



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2462.35.2020.PJ L.p. 1

Gdańsk, dnia 08.06.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części*

Oznaczenie postępowania: 35/DZS/2020/PN/WUDiM

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 14)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1:

„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa

sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?”

Odpowiedź:

Zamawiający w § 18 ust. 2 pkt 5 lit a, ewentualnie lit. c wzoru umowy przewidział tę możliwość w zakresie zmiany terminu realizacji umowy. Ponadto informuje, że w przypadku przedmiotowego zamówienia, zgodnie z opublikowanymi zapisami wzoru umowy, nie występują terminy pośrednie.

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić ten wpływ dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Co istotne, Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Należy mieć zatem na uwadze, że katalog dokumentów zawarty art. 15r ust. 1 ustawy był i jest przykładowy. Rodzaj dołączanych oświadczeń lub dokumentów determinowany będzie wykazywaną okolicznością oraz możliwością przedstawienia stosownego materiału dowodowego.

Pytanie nr 2:

„W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?"

Odpowiedź:

Zamawiający w § 18 ust. 2 pkt 5 lit a, ewentualnie lit. c wzoru umowy przewidział tę możliwość w zakresie zmiany wynagrodzenia.

Zamawiający zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić ten wpływ dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty które mogą dotyczyć w szczególności:

- 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
- 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;
- 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
- 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Co istotne, Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Należy mieć zatem na uwadze, że katalog dokumentów zawarty art. 15r ust. 1 ustawy był i jest przykładowy. Rodzaj dołączanych oświadczeń lub dokumentów determinowany będzie wykazywaną okolicznością oraz możliwością przedstawienia stosownego materiału dowodowego.

Pytanie nr 3:

„Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4:

„Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejścia placu budowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy Część 1 -Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku km 11+238 - 12+238 - RDW Bytów. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.”

Odpowiedź:

5 lat, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy Część 1 -Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku km 11+238 - 12+238 - RDW Bytów. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w kalkulacji ma uwzględnić humusowanie wraz z obsianiem odnowionych rowów?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje humusowania i obsiania odnowionych rowów.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy Część 1 -Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku km 11+238 - 12+238 - RDW Bytów. Wykonawca wnosi o podanie stopnia przekruszenia dla SST D-06.03.01.”

Odpowiedź:

Wszystkie niezbędne wymagania zostały zawarte w SST.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Część 1 -Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 208 na odcinku km 11+238 - 12+238 - RDW Bytów. Wykonawca prosi o podanie zakresu prac dotyczących podsypiania istniejących zjazdów gruntowych, wymienionych w SST D-05.03.11 ust.1.3. Czy ilość sfrezowanego materiału pokryje zapotrzebowanie w 100 % podsypiania istniejących zjazdów gruntowych?”

Odpowiedź:

Ilość z frezowania nawierzchni nie pokryje w 100 % zapotrzebowania na podsypianie istniejących zjazdów - brakujące ilości zostały uzupełnione w pozycji „Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 mm – pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m”.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy odc. 1-13: Zgodnie z opisem technicznym i SST D-06.03.01 pkt. 2.2.1 kruszywo do wykonania poboczy ma pochodzić z przekruszenia skały litej. Powyższe zapisy wpływają na zwiększenie kosztów realizacji robót w związku z koniecznością zakupu droższego kruszywa i jego transportem na miejsce wbudowania. Dostępne lokalnie kruszywa pochodzące z przekruszenia ziaren żwiru i otoczków są dostępne

lokalnie, często kilka kilometrów od miejsca wbudowania. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania droższych kruszyw ze skały litej do wykonania poboczy na przedmiotowych odcinkach dróg wojewódzkich.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SST i OPZ.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy odc. 3, 4, 5: Zgodnie z SST dla geosiatki z włókien szklanych, podłożę pod geosiatkę ma być skropione emulsją modyfikowaną polimerami. Jest to rozwiązanie droższe w stosunku do emulsji na bazie asfaltów drogowych i trudne logistycznie do realizacji z uwagi na konieczność tankowania skropiarki dwoma rodzajami emulsji. Czy Wykonawca może zastosować do skropienia podłoża pod geosiatkę emulsję na bazie asfaltów drogowych?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SST.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku Konarzynki - Swornegacie. W związku z tym, że w ramach zadania Zamawiający przewidział użycie granulatu asfaltowego do wykonania górnej warstwy poboczy oraz nawierzchni zjazdów dostarczonego przez Wykonawcę, prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada decyzję o gospodarowaniu odpadami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji o gospodarowaniu odpadami.

Pytanie nr 12:

„Dotyczy remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku Konarzynki - Swornegacie. W związku z tym, że w ramach zadania Zamawiający nie przewidział frezowania na przebudowanym odcinku materiał - granulatu asfaltowy przeznaczony do wykonania górnej warstwy poboczy oraz nawierzchni zjazdów musi być dostarczony przez Wykonawcę. W związku z tym, że destruktu asfaltowy pochodzący z rozbiórki nawierzchni jest odpadem zdecydowana większość przedsiębiorstw nie posiada tego materiału. Materiał jest utylizowany na podstawie decyzji o gospodarowaniu odpadami przez zastosowanie go tylko do produkcji mieszanek bitumicznych jako dodatek. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie destruktu asfaltowego jako materiału do wykonania zjazdów i poboczy dostarczonego przez Wykonawcę kruszywem łamanym zgodnym z wymaganiami SST?”

Odpowiedź:

Pobocza należy wykonać kruszywem łamanym skalnym zgodnym z wymaganiami SST oraz wykorzystać materiał pochodzący z frezowania wcinek.

Pytanie nr 13:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą czy dla zadań 3 i 4 warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z SST jako AC 11 czy zgodnie z OPZ i wzorem kosztorysu jako AC 8 S.”

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z zapisami OPZ i kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 14:

„Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Stachowiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.