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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:  

 
„Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie” 

 
2. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających na 

wykonaniu m.in.: 

 

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

b) roboty ziemne, 

c) podbudowy, 

d) elementy ulic, 

e) odwodnienie, regulację pionową studni uzbrojenia podziemnego 

f) roboty elektryczne, 

g) roboty teletechniczne, 

h) roboty nawierzchniowe, 

i) roboty wykończeniowe, 

j) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga: 

Zakończenie robót – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

6. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi. 

Roboty będą realizowane w całości na odcinku przebiegającym w granicach 

administracyjnych miasta Krosna. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt 

organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go  

w Urzędzie Miasta Krosna uwzględniając bezpieczne dla ruchu drogowego 

funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas 

remontu/budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.  

Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd 

Miasta Krosna Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji 

utrudnień w ruchu drogowym. 

 

7. Wymagania przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać stosowny sprzęt 

do prowadzenia robót oraz: 

a) Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć do terenu zajęcia obszaru 

niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia, 

b) Utrzymać porządek na terenie zaplecza i budowy, 
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c) Do budowy stosować sprzęt sprawny technicznie, 

d) Prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej  

tj. od 6.00 do 22.00. 

 

8. Integralnymi składnikami Umowy są dokumenty, które do celów interpretacji mają 

pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

c) wyjaśnienia udzielane w trybie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

d) dokumentacja projektowa –projekt wykonawczy, ST 

e) umowa na roboty budowlane, 

f) oferta Wykonawcy wraz formularzami, 

 

9. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Przedmiarach robót i Specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powołane są konkretne przepisy, 

normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

 

10.Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji danych drogowych ewidencji dróg  

i oznakowania oraz wprowadzenia ich do baz danych posiadanych przez 

Zamawiającego. 

 

11. Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest w terminie 7 dni od 

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy do przygotowania arkuszy dowodów OT 

przejęcia środków trwałych powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Dowody OT 

powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa w formie elektronicznej edytowalnej oraz papierowej, których treść będzie 

zweryfikowana przez Kierownika robót. 

 

 

 


