DP.272.42.2024.AB

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa przedmiotu zamdwienia:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
»Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciggu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze
Wielkie — Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”

Opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacjag zadania pn.: ,Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciggu drogi
powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie — Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja”.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa wraz z ochrong stanu zachowania
elementéw konstrukcji zabytkowego mostu drogowego nad rzeky Bziniczka w ciggu
drogi powiatowej nr 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1
Maja. Celem szczegétowym jest wykorzystanie elementéw konstrukcji i wyposazenia
istniejgcego, zabytkowego obiektu mostowego w zwigzku z jego planowang
przebudowa.

Réwniez zasadniczym aspektem zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu w ciggu
drogi powiatowej w rejonie mostu nad rzekg Bziniczkg. Obecnie, ze wzgledu na
ograniczong szerokos¢ konstrukcji wystepuje lokalne zwezenie drogi i brak ciggtosci
chodnikéw. Stan techniczny i wyposazenie obiektu nie spetnia wspodtczesnych
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i trwatosci konstrukcji. W ramach planowanego
przedsiewziecia nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych
uzytkownikéw drogi, poprzez budowe chodnikédw na moscie.

Zgodnie informacja przekazang przez Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Opolu
RZ.5135.63.2020.S0 z dnia 30.03.2020 r., istniejagcy most w ciggu ul. 1 Maja zostat
ujety w gminnej ewidencji zabytkdw. W zwigzku tym, obiekt podlega prawnej
ochronie konserwatorskiej w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e Ustawy o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) i wymaga szczegdlnego
podejscia w przygotowywaniu inwestycji.

Przebudowa mostu polega na budowie obustronnych chodnikdw, poszerzeniu jezdni
do 7,00 m, poszerzeniu mostu do 12,00 m, odtworzeniu historycznych balustrad,
remoncie podpdér. W nawigzaniu do Art. 39. ust. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r. poz. 2351 ze zm.).
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Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na podstawie Decyzji nr 11/2024 z dnia
17.01.2024 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajagcej pozwolenia na
rozbiérke i budowe, znak spr. UA.6740.1.329.2023.PK.

1.1. Istniejacy uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Charakterystyka ukfadu przestrzennego.

Teren wokot drogi i mostu jest opisany rzednymi od ok. 193,0 m n.p.m. (dno rzeki)

do ok. 198,7 m n.p.m. (niweleta drogi). W km ok. 3+100 droga przekracza doline rzeki
Bziniczki. Droga powiatowa nr 1844 O w m. Kolonowskie ul. 1 Maja jest droga
gtéwng, klasy technicznej Z. Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrdj
uliczny (kraweznikowy), z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 7 m (na
moscie ok. 5 m). Wzdtuz drogi biegng chodniki z kostki betonowej. Chodnik wzdtuz
zachodniej krawedzi jezdni ma szerokos¢ ok. 2 m, a chodnik po wschodniej stronie
ma szerokos$¢ ok. 1,50 m i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokosci ok.
1,00 m. Na moscie wystepuje lokalne zwezenie jezdni i nie wystepujg chodniki.

Charakterystyka przeszkody

Istniejgcy most jest zlokalizowany w km 1+675 rzeki, teren wokdt mostu stanowi
naturalng doline rzeczng w niewielkim stopniu przeksztatcong przez cztowieka. Rzeka
na rozpatrywanym odcinku posiada nieregularne koryto, w przekroju mostowym
wypetnia catg przestrzen pomiedzy przyczétkami pomywajgc fundamenty obiektu. Na
skarpach wystepuja pozostato$ci umocnien oraz istniejgce wyloty kanalizacji
deszczowej. Drzewa rosngce w bezposrednim sgsiedztwie podpdér wymagaja
usuniecia.

Charakterystyka mostu
Istniejgcy most wysokowodny JNI 30004505 jest obiektem jednoprzestowym,
schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Na moscie o szerokos$ci ok. 7,00 m
wystepuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokosci ok. 5,00 m oraz obustronne
pobocza betonowe o szerokosci ok. 1,00 m. Wzdtuz krawedzi bocznych zlokalizowane
sg balustrady o betonowych stupkach i stalowych, nitowanych przestach.
Balustrady mostowe s3 potfgczone z balustradami/ogrodzeniem zlokalizowanym
wzdtuz drogi.
Ustréj nosny mostu stanowi zelbetowy rusz ptytowo-belkowy, sktadajacy sie z pieciu
dzwigaréw w rozstawie ok. 1,35 m, potgczonych zelbetowg ptytg pomostows z
obustronnymi wspornikami o wysiegu ok. 0,65 m (poza obrys belek skrajnych).
Konstrukcja przesta opiera sie bezposrednio na gérnej powierzchni korpusu podpory
(brak tozysk).
Dtugos$é mostu (ze skrzydtami) wynosi ok. 22,70 m, szerokos$¢ ok. 7,00 m (na dtugosci
skrzydet ok. 7,25 m). Przyczétki majg charakter masywnych blokéw betonowych, w
niewielkim stopniu zbrojonych. Ze wzgledu na gtebokie i rozlegte ubytki betonu w
dolnej czesci korpusu przyczétka zdecydowano o obnizeniu nosnosci uzytkowej
mostu. Na styku korpusu i skrzydta wystepujg zarysowania swiadczgce o odspojeniu
elementdw, prawdopodobnie na skutek przemieszczenia (osiadania)
spowodowanego podmywaniem. Skrzydfa ze wzgledu na niewielka dtugos¢ i ubytki
umocnienia zostaty czeSciowo odkryte wskutek osiadania i rozmywania skarp koryta.
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1.2. Projektowany uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Zatozenia podstawowe

Istniejgcy ustréj nosny i podpory mostu zostang poszerzone z zachowaniem ich
obecnej formy architektonicznej. Poszerzenie zostanie zrealizowane symetrycznie, po
obu stronach jezdni powstang chodniki dla pieszych, a wzdtuz zewnetrznych krawedzi
zostang odtworzone historyczne balustrady.

Przebudowa mostu wymaga wykonania korekty dojazddw, obejmujace]j likwidacje
zwezenia jezdni i ucigglenie chodnikéw. W ramach przedsiewziecia zaprojektowano
przebudowe kolizji branzowych w niezbednym zakresie.

Uktad komunikacyjny
Zatozono lokalng zmiane geometrii drogi polegajaca na likwidacji zwezenia w obrebie
istniejgcego mostu. Zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 7,00 m (2x
3,50 m) z obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,50 m (szerokos¢ uzytkowa min.
2,00 m).

Forma architektoniczna

Forme architektoniczng obiektu stanowi jednoprzestowy, zelbetowy most belkowy,
oparty na petnosciennych, zelbetowych podporach ze skrzydtami réownolegtymi do osi
drogi. Wazdtuz zewnetrznych krawedzi mostu zaprojektowano odtworzenie
historycznych balustrad — betonowe, zdobione stupki o wysokosci 1,30 m i stalowe,
nitowane przesta z pochwytem na wysokosci min. 1,10 m. Przekrdj konstrukcyjny
przesta stanowi uktad ztozony z czesci historycznej (wewnetrzne 5 dZzwigaréw) i czesci
nowoprojektowanej (skrajne diwigary i wsporniki). W przekroju wystepuje 7
dzwigaréw o statej wysokosci, pofgczonych ptyta pomostu i poprzecznicami.
Przyczotki zostang naprawione powierzchniowo (w czesci sSrodkowej) i poszerzone,
powstang nowe skrzydta z betonu zbrojnego, skarpy przy podporach zostang
oczyszczone i umocnione oktadzing kamienng. Po obu stronach powstang schody
skarpowe umozliwiajgce dostep do mostu i wylotdw kanalizacji deszczowe;j.

W celu zabezpieczenia podpdr przed podmywaniem, wzdtuz przyczétkdw wykonane
zostang palisady ostonowe z grodzic stalowych, a przestrzen pomiedzy grodzicami i
podporg zostanie wypetniona betonem. Powstang w ten sposdb obustronne pétki o
szerokosci ok. 75 cm.

Uzbrojenie terenu

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano przebudowe system odwodnienia drogi —
kanalizacji deszczowej przed i za mostem, wyposazonej we wpusty, studnie zbiorcze,
osadniki i zakonczone wylotami do rzeki. Istniejgcy wodocigg podwieszony do mostu
zostanie przebudowy na catym zakresie robot drogowych (utozenie urzadzen do
strefie chodnikowej). Nowy odcinek wodociggu w DN160 w izolacji termicznej i rurze
ostonowej zostanie podwieszony do mostu, pod wspornikiem. Istniejgca kanalizacja
teletechniczna zostanie zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi, dodatkowo
pomiedzy najblizszymi studniami zostang utozone puste kanatu kablowe,
umozlwiajacej rozbudowe sieci w przysztosci.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie likwidacji kolizji z istniejgcymi sieciami oraz
informacje na temat projektowanych (nowych) urzadzen zamieszczono w
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branzowych projektach technicznych. Prace zwigzane z przebudowg w mostu (w
szczegdlnosci prace fundamentowe) nalezy prowadzi¢c po przebudowie kolizji i
zabezpieczeniu istniejgcego uzbrojenia nie podlegajgcego przebudowie.

Kolorystyka obiektu
Powierzchnie betonowe zewnetrzne nalezy wykonczy¢ jak beton architektoniczny w
standardzie BA1, z zachowaniem naturalnego koloru betonu. Elementy betonowe
(zewnetrzne) zostang zabezpieczone bezbarwna powtokg hydrofobowg. Betonowe
ptyty chodnika na moscie zostang pokryte elastyczng izolacjo-nawierzchnig w kolorze
szarym. Stalowe przesta balustrad oraz porecze schodéw skarpowych zostang
zabezpieczone powtokg malarskg w kolorze granatowym stalowym (RAL 5011).
Elementy wyposazenia podwieszone do obiektu (wsporniki, rury ostonowe) zostang
wykonane w kolorze czarnym (np. RAL 9005).
Na dojsciach do mostu zaprojektowano chodniki z kostki betonowej nawigzujgce
kolorystycznie do istniejgcych chodnikéw. Zjazdy i pas szerokosci 30 cm wzdtuz
kraweznika zostanie wykonany z kostki w kolorze czerwonym, a pozostata czesc¢
chodnikéw z kostki w kolorze szarym.

1.3. Parametry techniczno-geometryczne
Przebudowa mostu zaktada jego symetryczne poszerzenie (dobudowe chodnikéw) z
zachowaniem istniejgcych podpdr i ustroju nosnego (w czesci Srodkowej).
Poszerzenie podpor i ustroju nosnego (w czesci zewnetrznej) bedzie wykonanie jako
odtworzenie historycznych rozwigzan technicznych, z zachowaniem ogdlnych
wymiarow i uksztattowania elementéw.

Zachowano rozstaw i uktad podpdr istniejgcego mostu, Swiatto poziome oraz przeswit
pionowy obiektu. Na moscie powstang dwa chodniki dla pieszych o szerokosci
uzytkowej 2,00 m oraz jezdnia o dwdch pasach ruchu szerokosci 3,50 m, tym samym
zniknie wystepujace obecnie przewezenie drogi, co wptynie przede wszystkim na
poprawe bezpieczenistwa pieszych uzytkownikéw ruchu.

Parametry uzytkowe obiektu
Klasa obcigzen uzytkowych klasa B wg PN-85/5-10030

Uksztattowanie wysokosciowe obiektu

Pochylenie podtuzne 0,50/0,50 %
Pochylenie poprzeczne jezdni (daszkowe) 2,00 %
Pochylenie poprzeczne chodnikéw 3,00 %
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Parametry geometryczne obiektu

Dtugos¢ catkowita obiektu (ze skrzydtami) 30,00 m
Dtugos¢ ustroju nosnego 14,00 m
Rozpietos$é teoretyczna 12,00 m
Schemat statyczny jednoprzestowy, wolnopodparty
Szeroko$¢ catkowita 12,00 m
Szerokos¢ jezdni w swietle kraweznikéw 7,00 m
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Szerokos$¢ pasow ruchu 2x 3,50 m

Szerokos¢ opasek (wewnetrznych i zewnetrznych) brak
Szerokos¢ catkowita kap chodnikowych 2,50+2,50=5,00m
Szerokos$¢ uzytkowa chodnikéw 2,00 +2,00 m
Przeswit poziomy (w swietle podpdr) ok. 10,00 m
Przeswit pionowy (od spodu przesta do dna rzeki) ok. 4,20 m

Konstrukcja przesta zelbetowy ruszt ptytowo-belkowy
tozyska brak (przektadka z papy)
Posadowienie bezposrednie

Zestawienie powierzchni projektowanej zabudowy

Powierzchnia mostu (powierzchnia ustroju nosnego) 14,00 x 12,00 = 168,00 m2
Powierzchnia jezdni na moscie 14,00 x 7,00 = 98,00 m2
Powierzchnia jezdni na gruncie 61,00 x 7,00 =427,00 m2
Powierzchnia chodnikéw na moscie (brutto) 2 x 2,50 x 30,00 =150,00 m2
Powierzchnia chodnikéw na gruncie (brutto) 2 x 45,00 x 2,00 = 180,00 m2

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych
Na odcinku drogi podlegajgcemu przebudowie zaprojektowano szczelny system
kanalizacji deszczowe] wyposazonej we wpusty drogowe, studnie zbiorcze i osadniki
oraz wyloty do rzeki usytuowane na skarpach w poblizu mostu.

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Elementami wyposazenia budowlano-instalacyjnego w przypadku drogi i mostu jest
istniejgca i projektowana sieé¢ kanalizacji deszczowej, istniejgca sie¢ oswietlenia
ulicznego oraz kanat technologiczny. Opis projektowanych urzadzen technicznych
zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

Usuniecie drzew i nasadzenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie usuniecia drzew kolidujgcych z
zaprojektowanym poszerzeniem drogi i przebudowg mostu JNI 30004505 w ciggu
drogi powiatowej 1844 O ul. 1 Maja w Kolonowskiem. Usuniecie drzew nalezy
wykonaé z zachowaniem warunkéw okreslonych w wydanych decyzjach w tym w
szczegbdlnosci  warunkéw  dotyczacych nasadzen zastepczych. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie nasadzen zastepczych. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wykup drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew — nie dotyczy drewna
pozyskanego z usuniecia drzew bedacych wifasnoscia PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Opolu, drewno odpowiednio przygotowane przez Wykonawce zostanie
odebrane przez wtasciciela z placu budowy.

Drewno pozyskane z wycinki bedzie drewnem uzytkowym. llo$¢ pozyskanego drewna
i jego wartos¢ okresli Wykonawca w protokole brakarskim zatwierdzonym przez
uprawnionego lesnika, przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego
100% drewna pozyskanego z wycinki w zakresie drzew stanowigcych witasnosé
Powiatu Strzeleckiego i Gminy Kolonowskie, transport konieczny do przewozu
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pozyskanego drewna i naktady na jego sktadowanie powinny zosta¢ skalkulowane
przez Wykonawce jako element kosztéw ogdélnych budowy w nawigzaniu do
przedmiaru robdt.

Organizacja ruchu na czas budowy

Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie do ruchu pojazdéw przedmiotowego
odcinka jezdni bez koniecznosci budowy tymczasowych przejazdéw oraz wyznaczenie
objazdu istniejgcymi drogami. Nie zachodzi koniecznos¢ lokalizacji tymczasowego
przejazdu. Zamawiajacy nie posiada zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji
Ruchu. Odcinek drogi nie jest objety publiczng komunikacjg samochodowsa.
Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
jest obowigzkiem Wykonawcy w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego.
Nalezy dopusci¢ i zabezpieczy¢ ruch pieszych na przedmiotowym odcinku drogi w
okresie zimowej przerwy technologicznej w wykonaniu robot.

Uwagi dodatkowe

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian projektowych w
dokumentacji polegajgcych na wprowadzeniu technologii nie gorszych niz w niej
zawartych. Opracowanie technologii prowadzenia robdét nalezy do Wykonawcy.
Ewentualne zmiany nie moga naruszac¢ ustalen uzyskanych decyzji i uzgodnien.
Dopuszczenie zmian rozwigzan materiatowych wymaga kazdorazowo uzyskania zgody
Zamawiajgcego i pozytywnej opinii Projektanta. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane
technologii wykonania robét sieciowych (wodociagg, kanalizacja).

Zadanie pn.: ,Przebudowa mostu JNI 30004505 w ciggu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze
Wielkie — Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja” realizowana bedzie na podstawie
dokumentacji kontraktowej, ktérg stanowig :

I.  PROJEKT

— TOM 1 : Projekt zagospodarowania terenu,
— TOM 2 : Projekt architektoniczno — budowlany,
— TOM 3 : Zatgczniki projektu budowlanego,
— TOM 4 : Branza mostowa,
— TOM 5 : Branza kanalizacyjna,
— TOM 6 : Branza wodociggowa,
— TOM 7 : Branza telekomunikacyjna,
— TOM 8 : Stata Organizacja Ruchu,
— TOM 9 : Projekt techniczny — Zielen,
II.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
. Przedmiar robot,
V. Operat wodnoprawny,
V.  Opinia geotechniczna,
VI.  Mapa.
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Szczegbdtowe wytyczne do opisu przedmiotu zamodwienia.
1. Zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Wykonawca nadzoru zapewni, aby czynnosci objete zamdwieniem byty
wykonywane bezposrednio przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe oraz wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego tj.:

— Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor wiodgcy) — 1 osoba z
uprawnieniami  budowlanymi do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robdét w specjalnosci mostowej lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisoéw ;

— 1 osoba z uprawieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, -
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane - inspektor nadzoru
inwestorskiego ;

— 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robotami w
specjalnosci drogowej - zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane - inspektor nadzoru inwestorskiego.

Osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie muszg posiada¢ wymagane uprawnienia, ktére zostaty
wydane zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12
ustep 1 ppkt. 2, ustep 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie
przepisdw obowigzujgcych przed wejsciem w Zycie ustawy prawo
budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku oséb, ktéore uzyskaty
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a takze oséb z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (tj. Krolestwo Norwegii, Ksiestwo Lichtensteinu,
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane
uprawnienia muszg spetnia¢ warunki okresSlone w Ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023, poz. 334).
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszg sie legitymowadé
decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzja o prawie do
Swiadczenia ustug transgranicznych, wydanymi przez witasciwe rady izby
inzynieréw, albo udokumentowaé, Zze zdaty egzamin na uprawnienia
budowlane przed wtasciwg Izba.

3. Sposob realizacji zamowienia i zakres podstawowych obowigzkow.

1) Nadzér nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz wymaganiami Specyfikacji Warunkow Zamodwienia okreslonymi
dla wykonawcy robdt w oparciu o dokumenty przetargowe.

2) Prowadzenie ciggtego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich
poziomu oraz zgodnosci materiatéw, sprzetu i zasobdw ludzkich.

3) Kontrola prawidtowosci lokalizacji robét w planie i przekrojach.

4) Kontrola realizacji wymagan technologicznych.
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5) Kontrola prawidtowosci certyfikatow producenta dostarczanych przez
wykonawce robét oraz prowadzenie zapisdw z kontroli zmian, badan i
spraw spornych.

6) Prowadzenie korespondencji zZamawiajgcym.

7) Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych kompensat
wykonawcy robét.

8) Sprawdzanie stanu bezpieczenstwa na budowie oraz oznakowania
wprowadzonego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania roboét.

9) Informowanie Zamawiajgcego o postepie robot, wypadkach i innych
zagrozeniach.

10) Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy oraz sporzadzanie
dokumentacji z Rad Budowy w tym protokotéw konicznosci.

11) Wstrzymywanie robdét realizowanych niezgodnie z projektem
budowlano technicznym i dokumentacjg kontraktowa.

12) Powiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbiordw.

13) Udziat w odbiorach roboét zanikajgcych i w odbiorze koricowym robot.

14) Sprawdzanie robét i wykrywanie wad.

15) Kontrolowanie rozliczen budowy zgodnie z zapisami umownymi z
wykonawcg robét.

16) Sprawdzanie zestawien i potwierdzanie kwot do wyptaty.

17) Inspektor nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby
zwiekszenia nakfadéw finansowych przewidzianych w umowie z
wykonawcy robét. Jezeli takie sytuacje wystgpia, zwiekszenie kosztow
musi zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej
zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w umowie z wykonawcg robét mogtoby spowodowacd
zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

4. Obowigzki Zamawiajacego.

1) Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza Inspektorowi Nadzoru.

2) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszg byé dostosowane do godzin
pracy wykonawcy robdét. Wykonawca robdét zostanie wybrany w
drodze przetargu.

3) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy (w oryginale lub kopii):

a) kopie umowy zawartej przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z
wykonawcg robét budowlanych,
b) kopie oferty wykonawcy robdt,
c) Decyzja nr 11/2024 Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z dnia 17.01.2024 r.,
d) PROJEKT :
— TOM 1: Projekt zagospodarowania terenu,
— TOM 2 : Projekt architektoniczno — budowlany,
— TOM 3 : Zatgczniki projektu budowlanego,
— TOM 4 : Branza mostowa,
— TOM 5 : Branza kanalizacyjna,
— TOM 6 : Branza wodociggowa,
— TOM 7 : Branza telekomunikacyjna,
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V.

— TOM 8 : Stata Organizacja Ruchu,
— TOM 9 : Projekt techniczny — Zielen,
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
f)  Przedmiar robdt,
g) Operat wodnoprawny,
h) Opinia geotechniczna,
i) Mapa.

5. Zaptata wynagrodzenia za nadzor inwestorski nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu robdt budowlanych oraz
ich odbiorze bezusterkowym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie dopuszcza
fakturowania czesciowego wynagrodzenia za petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego (nie dotyczy osob fizycznych lub przedsiebiorcéw
niezatrudniajgcych pracownikéw lub zleceniobiorcéw — wynagrodzenie pfatne
zgodnie w pkt 6).

6. W przypadku o0séb fizycznych Ilub przedsiebiorcéw niezatrudniajacych
pracownikéw lub zleceniobiorcéw, wynagrodzenie wyptacone bedzie (w
przypadku gdy umowa zawierana jest na czas dfuzszy niz 1 miesigc) — raz w
miesigcu, po zakonczeniu miesigca, w ktérym wykonywane byto zlecenie
objete umowg. Wdéwczas Wykonawca winien przedtozyé fakture do 5 dnia
kazdego nastepnego miesigca wraz z ewidencjg czasu pracy za dany miesigc.

7. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Umowna wysoko$¢ wynagrodzenia okresSlona w ofercie
Wykonawcy nie moze ulec zmianie bez wzgledu na ostateczny termin
zakoniczenia oraz koszt robét budowlanych — w tym takze ze wzgledu na
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych.

Termin realizacji zadania :
— 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

— w terminie od dnia 16.12.2024 r. do dnia 15.02.2025 r. Strony zaktadajg zimowa przerwe
technologiczng w wykonaniu robét. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét w
okresie zimowej przerwy technologicznej pozostawiajgc w ten sposéb swobode dziatan
Wykonawcy w zalezno$ci od warunkéw pogodowych.

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce terminy posrednie :

— termin od dnia 16 pazdziernika 2024 r. do dnia 28.02.2025 r. jako okres zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183) w sprawie ochrony gatunkowe]j zwierzat, okres wycinki drzew kolidujgcych z
zadaniem przebudowy mostu, jako okres nie objety ochrong prawng ptakéw w
znaczeniu okresu legowego ptakdow — (od dnia 1 marca do 15 pazdziernika, nie ma
mozliwosci wycinki drzew ze wzgledu na okres legowy ptakow);
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— termin 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy jako termin posredni objety cze$ciowym
rozliczeniem finansowym w roku 2024 do poziomu nie wiekszego niz 25 % umownej
wartosci wynagrodzenia;

— termin 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy jako termin posredni objety czesciowym
rozliczeniem finansowym w roku 2025 do poziomu nie wiekszego niz 25 % umownej
wartosci wynagrodzenia.

V. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamodwien uzupetniajgcych w
stosunku do zamdwienia podstawowego.
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