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42/BZP-U.510.36/2023/EP                                                                                 Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”  
 
 
2. Nazwa zamówienia: 

   Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku ul. Aksamitna 8 z zakresu zadań 
Budżetu Obywatelskiego 2021. 

 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n.: „Zadaszenie sceny przy Szkole 
Podstawowej nr 57 w Gdańsku ul. Aksamitna 8 z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 
2021” 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. 
Aksamitnej w Gdańsku,  w dzielnicy Śródmieście  - działka nr 69/4, 26/57 obr. 0090. 

   Efekt rzeczowy: 
Przewiduje się wykonanie zadaszenia sceny w postaci wiaty w konstrukcji drewnianej zamkniętej 
z trzech stron przeszklonymi ścianami, aby osłonić przed wiatrem i deszczem. Ponadto przed 
wiatą część trawnika ma zostać utwardzona i połączona z istniejącymi chodnikami ażeby 
powiększyć przestrzeń dla widzów, zgodne z dokumentacją. 

 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

W zakres zadania wchodzi: 
 Wykonanie zadaszenia sceny w postaci wiaty w konstrukcji drewnianej zamkniętej z 

trzech stron przeszklonymi ścianami posadowionej na fundamentach w postaci słupków 
żelbetowych . Dach stromy o pochyleniu 15 i 26 stopni. 
Pokrycie dachówką papową w kolorze ceglastym. 

 Wykonanie utwardzenie kostką betonową części trawnika pod sceną.  
 Obniżenie o 5 cm części trawnika przy scenie celem odprowadzenia wód opadowych. 
 Wykonanie tablicy elektrycznej sceny TES, której zasilanie odbywać się będzie poprzez 

przewód przenośny przyłączany do dedykowanej wtyczki 230V na elewacji tablicy. 
 Wykonanie oświetlenia elektrycznego, instalacji gniazd wtykowych, ochrony przed 

porażeniem prądem. 
 Wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji elektrycznej. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 
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3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 
a) roboty budowlane,  
b) roboty ziemne, 
c) roboty elektryczne,  
d) roboty montażowe. 

 
  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do                                         
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania 
zaświadczenia o braku sprzeciwu. 
 
 
3.3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa: 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych w 2021 r. 
przez Autorską Pracownię Architektoniczną arch. Adam Iwanaszko z siedzibą w Gdańsku, 
stanowiących załączniki do OPZ, w tym: 

 
Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt Budowlany 

w tym: - projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, opinie 
uzgodnienia, pozwolenia   

Załącznik nr 2 do OPZ – Projekty techniczne: 
- branża architektura,  
- branża konstrukcja,  
- branża elektryczna. 

Załącznik nr 3 do OPZ - Projekty wykonawcze: 
- branża architektura,  
- branża konstrukcja,  
- branża elektryczna. 

Załącznik nr 4 do OPZ - Przedmiary robót: 
- branża architektura,  
- branża konstrukcja,  
- branża elektryczna.  

Załącznik nr 5 do OPZ - Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych:  - 

- branża budowlana,  
- branża elektryczna.  

 
3.3.1. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać  w trybie 

określonym w art. 284 ust. 1 ustawy 
 
UWAGA: 

1) Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do OPZ pełnią rolę wyłącznie pomocniczą 
przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W 
przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych  przedmiarach, a są 
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niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania, oraz 
spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  

3) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 
2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 
załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

4) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania 
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

5) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru 
robót. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych 
w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
4. Warunki prowadzenia robót: 

 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

 pozwoleniu na budowę, 
 dokumentacji projektowej , 
 uzgodnieniach z użytkownikiem obiektu, 
 innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
 decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

         Uwaga: Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami 
wiedzy  technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz                          
z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi związanymi z realizowaną inwestycją (zgodnie z decyzją Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).  
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4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 
a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 
b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 
c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie boiska i placu 

zabaw. 
 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 
4.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego 
przez wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót              
wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 
określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji 
ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 
warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
4.6.  Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową.  
 

4.7. Wykonawca we własnym zakresie: 

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 
zadania,   

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 
dla potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły 
(Użytkownikiem).  
Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.8.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia,  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy,   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) pracę w dni wolne i po godzinach pracy szkoły. 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
4.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia 
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Przedmiotu Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 
Zamawiającego, jak również osób trzecich. 

 
 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 
przedmiot zamówienia.  
 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną 
niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym 
zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 
 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
 inwentaryzację powykonawczą  
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną w liczbie 2 egz. oraz 2 egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana), 
najpóźniej w dniu odbioru robót. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez 
Zamawiającego odbioru robót. 

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z 
wymogami dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek 
wykopów po robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji 
nawierzchni oraz poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych 
konstrukcji nawierzchni Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich 
wyniki przekazywał Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 
kolejnego etapu robót.  
 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, 
na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były 
błędne.   
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4.12. Wykonawca zobowiązany jest: 
 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem; 
 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 

placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu; 
 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i 

Inspektorem Nadzoru; 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie; 
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie; 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z 
Użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru; 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i 
widocznym  oznakowaniem; 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym; 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia;  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzonymi  zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót; 
 zabezpieczyć obiekt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas   wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić 
do stanu pierwotnego; 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie 
placu budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w 
należytym stanie technicznym i czystości;  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót; 

 do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie 
dopuszczalnych norm zapylenia, hałasu  oraz drgań; 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 
 

 
4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 
należy dostarczyć Zamawiającemu. 
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4.14. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie 
umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

 
4.15. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 
4.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

kosztów: 
    zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza 

budowy, zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na 
prowadzoną działalność szkoły związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych, 

 odtworzenie zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót wraz 
z jej pielęgnacją zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania 
gwarancji jakości. 

 kompleksową obsługę archeologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia, 
 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego,  
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, 

budowli obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych 
robot, 

 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 
4.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i 
Zamawiającym. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają 
zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 
Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 
uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

 
4.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, 
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chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na 
język polski. 
 

4.19.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o 
ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć 
powinna: 

a) bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 
jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy; 

b) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub 
istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

4.20. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 
4.21. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

robót posiadających uprawnienia wymagane zgodnie z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 
4.22. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu 

tablicy promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 
Tablica powinna być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją 
przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy 
dostarczony zostanie przez Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia 
projektu należy wysłać emaila zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto 
oraz termin zakończenia robót na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. 
Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 
inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  
Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem 
graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  
Po upłynięciu okresu dwóch lat od odbioru końcowego robót (data sporządzenia 
protokołu odbioru końcowego)/ wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz 
usunięcia wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z 
jednoczesnym dostosowaniem do warunków otoczenia. 
Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
tablicy w okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od 
powyższego, tablica jest objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: 
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gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy 
Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: 
tablice@gdansk.gda.pl . 
Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 
 

4.23. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz 
uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 
o niewniesieniu sprzeciwu lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego 
organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia lub rozstrzygnięcia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego. 
 

4.24. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez 
Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest 
wymagana) stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 
 

 
4.25. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, 
obejmującą:  
 dokumenty realizacji prac: 

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 pomiary elektryczne sprawdzające wykonaną instalację; 
 kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej - w 3 egz.,  
  i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. 

Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem 
Nadzoru danej branży; 

 zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych; 

 geodezyjny pomiar powykonawczy; 
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie; 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu);  
 dokumentację fotograficzną dokumentująca przebieg realizacji inwestycji. 
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4.26. Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 
 


