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Wzór Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr …………/2023 

ZP.272. ... .2023.ŻS 

 

 

W dniu ___________ r. w Kołbaskowie, pomiędzy:  

Gminą Kołbaskowo z siedzibą 72-001 Kołbaskowo („Zamawiający”), Kołbaskowo 106 , NIP: 8512908333, 

REGON: 811685450, reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

*Panią/Panem …………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. 

………………………...., ….-…….. …………………………….…….., prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą ......…………………………………………………………… z siedzibą w 

……………………………………………… 

ul.……………………………………………………………………………………………………………………

….. zarejestrowanym ………………………………………………………………, posiadającym numer 

identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………, 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………… 

*………………………………………………………… z siedzibą w……………………………… wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………………….………- ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: …………….……..…….., kapitał zakładowy w wysokości ………………..………. zł (słownie: 

…………………………………………… złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 

……………………………………………, REGON ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

………………………… - ………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowie miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku 

turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego 
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w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: Ścieżka rowerowa "Zielona granica” nr ZP.271.4.2023.ŻS 

przeprowadzonym w trybie podstawowym wariancie II („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – „PZP”), została 

zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną pn. „Budowie miejsca 

(wiaty rekreacyjnej) wypoczynku turystów oraz łącznika ścieżek rowerowych przy szlaku rowerowym w 

sąsiedztwie dawnego przejścia granicznego w Rosówku w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: Ścieżka 

rowerowa "Zielona granica” ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi, koniecznymi do 

wykonania zadania wymienionymi w SWZ, dokumentacji projektowej i Umowie, jak również zobowiązuje 

się w okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady do usunięcia wad lub usterek, a Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia. 

2. Przedmiot Umowy stanowią roboty budowlane, opisane w dokumentacji projektowej obejmującej: (i) 

projekt budowlany, (ii) projekt wykonawczy (łącznie: „Dokumentacja Projektowa”) oraz (iii) Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako „STWiORB”), stanowiących cześć 

składową specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania. 

3. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

1) w Umowie; 

2) Dokumentacji Projektowej; 

3) STWiORB; 

4) w pozostałych częściach SWZ;  

5) w wyjaśnieniach treści SWZ; 

6) w dokumentach, do których odwołuje się SWZ;  

7) Ofercie. 

4. Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować jako wzajemnie objaśniające i wzajemnie 

uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości 

co do ich postanowień to w żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, 

ani zakresu staranności wynikających z Umowy. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane w 

sposób zapewniający jak najpełniejsze wykonanie Przedmiotu Umowy.  

5. Dokumenty wskazane powyżej należy interpretować wedle rangi hierarchicznej wynikającej z kolejności 

ich przywołania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie 

jego realizacji.  

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, 

organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do wykonania robót opisanych 

lub wynikających z Dokumentacji Projektowej.  

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Dokumentacją Projektową, terenem 

realizacji Przedmiotu Umowy mającym stanowić Plac Budowy, terenami sąsiadującymi, drogami 

dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz 

informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyk wykonania Przedmiotu 

Umowy i w związku z powyższym nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co ich wpływu na realizację Przedmiotu 

Umowy. 
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9. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności sporządzenia dodatkowej 

dokumentacji celem realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy (w tym w 

szczególności dokumentacji warsztatowej lub projektów montażowych) Wykonawca sporządzi dodatkową 

dokumentację projektową na własny koszt.   

10. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Dokumentację Projektową wyłącznie do realizacji 

Przedmiotu Umowy.   

11. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, 

dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), to:  

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na 

Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w  dalszych postanowieniach Umowy,   

2) Strony postanawiają, iż Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Utworów Wykonawcy zawiera się w Wynagrodzeniu,  

3) przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy 

oraz własności egzemplarzy nośników na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania 

Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.   

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.   

12. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 

terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:   

1) w zakresie używania;  

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu;  

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym  techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 

zmiany wielkości i treści całości lub ich części  

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;   

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 3) — publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym;  

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i 

internetowej;   

7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi 

dziełami;   

8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie 

na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i 

rozpowszechnianie w całości lub w części, najem i dzierżawa,  

9) udostępniania osobom trzecim w szczególności podmiotom upoważnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych.  

13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy nie 

naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.   

14. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie wchodzące 

wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, to 

wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawca, jeżeli zgłoszenie zostało 
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skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania 

mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.   

15. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem 

naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca jest 

zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w charakterze interwenienta 

ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi 

należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami 

zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez pisemnego 

zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego postępowania.  

16. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt 

odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój 

koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszała ona praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia 

17. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową.  

18. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy 

i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy. 

§ 2 WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby uniknąć 

powstawania utrudnień lub szkód w kontaktach z innymi podmiotami znajdującymi się na Placu Budowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urządzeń, maszyn w liczbie 

dostosowanej do postępu budowy oraz do współpracy z innymi podwykonawcami oraz kierownictwem 

budowy.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się wzajemnie w formie pisemnej, o wszelkich 

okolicznościach, które mogą powodować przeszkody lub utrudnienia w realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 PLAC BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące Przedmiot 

Umowy („Plac Budowy”) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

2. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na Placu Budowy od 

momentu jego przekazania do momentu zwrotu.  

4. Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami i odpadach, uzyskuje 

status wytwórcy odpadów powstałych na Placu Budowy.   

5. Wykonawca obowiązany jest utrzymywać Plac Budowy w czystości, a odpady powstające w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywać zgodnie z przepisami o odpadach.  

6. Wykonawca obowiązany jest na własny koszt zapewnić ochronę Placu Budowy.  

7. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na Placu Budowy. Koszty zorganizowania zaplecza budowy 

ponosi Wykonawca.  

8. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca poboru mediów.  
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9. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci znajdujących się 

na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 

własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może 

potrzebować, włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Placu Budowy. Wykonawca uzyska 

także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza poza Placem Budowy, 

jakich może potrzebować dla wykonania Przedmiotu Umowy.  

§ 4 TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy, 

zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

2. Za termin zakończenia realizacji robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1, uznaje się datę zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót. 

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym (dalej jako „Harmonogram”). 

4. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy określa opracowany przez Wykonawcę 

Harmonogram, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót z uwzględnieniem wymaganych 

technologii, czasu realizacji i terminów. 

5. Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 

projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, ze szczegółowym opisem działań związanych z robotami 

budowlanymi.  

6. Sporządzony przez Wykonawcę Harmonogram, powinien zawierać i uwzględniać:  

a) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych,   

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy, 

c) przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu  

zimowego. 

7. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi, pisemnie, uwagi do przedłożonego Harmonogramu w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 7 

(siedmiu) dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie. 

8. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiającego 

zmierzające do zapewnienia zgodności projektu Harmonogramu z Umową, technologią lub organizacją 

prac wynikającą z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej bądź uwarunkowaniami 

realizacji Przedmiotu Umowy  wynikającymi z przepisów prawa, decyzji administracyjnych dotyczących 

realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnień z zarządcami dróg lub gestorami sieci albo instalacji. 

Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i w terminie 7 dni od ich zgłoszenia i przedstawi w tym 

terminie poprawiony/uzupełniony projekt Harmonogramu, zapisy ust. 7 stosuje się.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu i przedłożenia go Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od zdarzenia powodującego konieczność jego aktualizacji, ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 
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Zmiany Harmonogramu nie stanowią zmiany Umowy o ile nie wpływają na termin określony w § 4 ust. 1 

Umowy. 

10.       Harmonogram stanowić będzie podstawę rozliczania poszczególnych części robót 

                                    § 5 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją 

Projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami 

prawa; 

2) protokolarne przejęcie Placu Budowy; 

3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenie 

personelu w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia  niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

4) na żądanie Zamawiającego przedstawienie kopie dokumentów poświadczających aktualność badań 

lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących Przedmiot Umowy; 

5) na żądanie Zamawiającego usunięcie z Placu Budowy osoby z personelu Wykonawcy, które swoim 

zachowaniem utrudniają realizację Umowy; 

6) używania do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów zgodnych z przepisami o 

wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisującą Przedmiot 

Umowy; 

7) korzystania wyłącznie ze sprawnych technicznie maszyn i urządzeń; 

8) na każde żądanie Zamawiającego przedstawienie wszelkich dokumentów wymagane dla 

dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i urządzeń; 

9) realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego; 

10) zgłaszania do odbioru poszczególnych robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu; 

11) przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane 

materiały przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów i innych niezbędnych dokumentów; 

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania Przedmiot Umowy, a w szczególności: dokumentację podwykonawczą, 

instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy itp.  

13) ubezpieczenia na zasadach opisanych w Umowie; 

14) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robót do czasu 

końcowego odbioru przez Zamawiającego; 

15) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

16) zachowania czystości Placu Budowy i zaplecza budowy; 

17) zachowania czystości dróg publicznych; 

18) zapewnienie ochrony środowiska na Placu Budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

19) płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców; 

20) sporządzenia dokumentacji podwykonawczej. 

21) dostarczenie kosztorysu uproszczonego przed zawarciem; 
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22) wykonanie o zamieszczenie w momencie rozpoczęcia prac 1 tablicy informacyjnej o 

dofinansowaniu inwestycji: 

a) tablica jednostronna o wymiarach 120 x 80 cm 

b) orientacja pozioma 

c) poszycie blacha ocynk 1,5 mm 

d) grafika wydruk solwentowy laminowany 

e) słupy nośne kształtownik stalowy 50 x 50 x 3 mm, wysokość od powierzchni gruntu do 

dolnej krawędzi tablicy 220 cm, rama nośna kształtownik stalowy 40 x 20 x 2 mm, cała 

konstrukcja ocynkowana, poszycie łączone z ramą na niewidoczne od lica nity zrywalne, 

posadowienie w gruncie na dwa fundamenty betonowe 40 x 40 x 80 cm 

f) wykonanie w technice zapewniającej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne 

(Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 3 lat). W przypadku 

uszkodzeń niezawinionych przez osoby trzecie Wykonawca zobowiązany będzie do 

naprawy uszkodzeń w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek przez Zamawiającego 

g) Projekt graficzny musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

h) Tablica zostanie zamontowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

23) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia o 

zakończeniu robót potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w Policach. Powyższy 

dokument może zostać dostarczony po protokole końcowym odbioru robót. 

24) zapewnienie ciągłego dostępu do nieruchomości sąsiadujących z terenem wykonywanej inwestycji 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia i materiały 

zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte w 

Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Wszelkie 

urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich składowania, przy czym 

niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z zaleceniami producenta lub 

dostawcy. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca 

przechowuje materiały i urządzenia. Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub 

obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany miejsca 

lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów 

technicznych. 

4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu wskazanego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

§ 6 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający 

jest obowiązany do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy; 

2) w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy będzie 

uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy udostępnienia Wykonawcy dziennika 

budowy; 

3) wskazania Wykonawcy powierzchni do składowania urządzeń i materiałów; 
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4) dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

5) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie; 

6) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty wykonane 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym w 

szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do 

dokumentów finansowych związanych z Przedmiotem Umowy, dotyczących usuwania wad i 

usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy; 

2) żądania usunięcia z Placu Budowy podmiotów lub osób, które w ocenie Zamawiającego nie 

legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność jest zbędna z punktu widzenia 

Przedmiotu Umowy; 

3) wyznaczenia inspektora nadzoru, który będzie sprawował obowiązki i uprawnienia przypisane 

Zamawiającemu w Umowie („Inspektor”).  

a) Inspektor nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor będzie 

mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do Umowy (w tym do dokumentacji 

projektowej), które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub 

zmiany do jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami 

Umowy dotyczącymi jej zmian. Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z 

jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle 

postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek 

części robót bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

b) Inspektor będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 

Budowlanego.  

c) Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Zamawiającego lub działającego w 

jego imieniu Inspektora. Jeżeli jednak polecenie będzie stanowiło zmianę Umowy, to w takiej 

sytuacji Strony postąpią zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. 

4) organizowania rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz 

innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy będzie ustalał Zamawiający 

lub działający w jego imieniu Inspektor, nie rzadziej jednak niż raz na trzy tygodnie. Rady budowy 

będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 

Inspektora, a kopie protokołu będą przekazywane Wykonawcy w terminie 3 dni. 

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót lub usunięcia wad lub 

usterek. Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.   

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego o których mowa w ust. 3. 

W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. W przypadku wydania przez Zamawiającego 

ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego odrzucenia polecenia w 

ciągu 2 dni  po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie Zamawiającego uznaje się za przyjęte do 

realizacji przez Wykonawcę. 
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§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy pełnić będzie 

powołany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie _________________________.  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie _________________, posiadającego uprawnienia 

budowlane nr ____________________. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót sanitarnych w osobie_________________,,posuiadającego 

uprawnienia budowlane nr ____________________. 

§ 8 WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości …………………………………………………………… zł brutto 

(słownie………………………………………………………………)(dalej: „Wynagrodzenie”). 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 KC.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak w 

szczególności podatki, ewentualne cła, koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty robót 

geologiczno-inżynierskich, koszty materiałów pomocniczych, koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzeń, 

koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, itp. oraz wszystkie koszty 

związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia koszty wykonania wszelkich dokumentów, opracowań, analiz itp., w tym m.in. 

dokumentacji geologiczno–inżynierskiej, jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich 

organów, dostawców mediów oraz zasad sztuki inżynierskiej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich towarów oraz 

materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, 

wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-

montażowej itp. 

§ 9 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury końcowej będą zatwierdzone 

przez Zamawiającego odpowiednio protokoły odbioru częściowego robót oraz  protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych. 

2. Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia:  

a) na podstawie faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi robót budowlanych. Łącznie 

wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia. 

b) faktury końcowej w wysokości 40 % wynagrodzenia, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, 

które zostaną wystawione, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 lit. b-c Umowy.  

3. Zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz dołączonymi dokumentami stanowiącymi zgodnie 
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z Umową podstawę do jej wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie 

Umowy.  

4. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo „Podwykonawca”), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do każdej faktury, jak również na każde żądanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) dokonania przez 

Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za zrealizowany zakres 

Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę i niewymagalnych oraz (iii) 

kwot pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na Wykonawcę zgodnie z umową 

łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą; 

b) zestawienie w formie pisemnej wystawionych Podwykonawców faktur; 

c) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu  któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w pkt a)-c) w ustępie powyżej, to w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

płatnością Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2324 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z póżn. zm.). 

7. W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie 

podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem 

prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy.    

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, 

o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

9. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

10. Zamawiający preferuje wystawienie faktury w postaci pisemnej. Wykonawca może wystawiać 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej jako „Ustawa o 

Fakturowaniu”).  

11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do 

wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). 

Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 

których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać 

numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 8512908333 

13. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. powyżej, do 

konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 
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14. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami 

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być 

potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania 

potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.  

15. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz innego 

podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 10 ODBIORY ROBÓT 

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie jednym odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu. 

2. W trakcie odbioru Zamawiający zweryfikuje, czy roboty zostały wykonane przez Wykonawcę zgodnie z 

wymogami technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującym prawem. Odbiory Przedmiotu 

Umowy oraz rozliczenia będą dokonywane na następujących zasadach:  

a. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, w postaci wpisu w dzienniku budowy zgłoszony na co najmniej 3 dni przed 

planowanym zakryciem robót. 

b. Odbiór częściowy dokonywany będzie w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i 

wystawienia przez Wykonawcę faktur, po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o 

gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie ma 

skutków pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

przewiduje się dokonanie jednego odbioru częściowych: 

1) Odbiór częściowy I – gdy wykonany zostanie zakres Przedmiotu Umowy o wartości 60 % 

Wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 Umowy; 

c. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót składających się na Przedmiot Umowy i złożeniu przez Wykonawcę pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca zgłosi zakończone roboty do 

odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu, po spełnieniu wszystkich czynności 

przewidzianych w Umowie i przepisach obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu bez przeprowadzenia 

odbioru przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może kontynuować realizacji robót bez dokonania odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca 

zakryje roboty bez dokonania odbioru przez Zamawiającego, to wówczas na wezwanie Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany odkryć te roboty na własny koszt w celu dokonania odbioru. 

5. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 

weryfikację i ocenę prawidłowości przedmiotu odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy 

wpisem dokonanym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz złożonym przez Wykonawcę w 

imieniu Zamawiającego wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do  PINB w Policach.   

6. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości robót 

do odbioru. 

7. Odbiór przez Zamawiającego zostanie przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. 

Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru. 
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8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym 

uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym 

w szczególności prawa żądania kar umownych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na 

usunięcie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad 

w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usunięcie wad lub 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze), 

b) jeżeli wada (lub wady) jest istotna- Zamawiający odmowi odbioru do czasu usunięcia wad, 

c) jeżeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie umożliwia 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących 

Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności 

ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad. 

9. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

odbioru robót, w którym w zależności od okoliczności, Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy 

określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad i 

stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy. 

10. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą uważać datę zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

§ 11  PODWYKONAWCY I BEZPOŚREDNIA PŁATNOŚĆ 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 1, zgłasza 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych dokumentach zamówienia, w tym ust. 10 i 11 niniejszego 

paragrafu; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 

3)  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 3 zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

b. wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

c. o obowiązku  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i art. 

438 PZP na zasadach obowiązujących Wykonawcę;  

d. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

c. umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 

wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. Dopuszczalne jest ustanowienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej lub w formie pieniężnej 

poprzez bezpośrednią zapłatę kwoty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (bez 

możliwości jej potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy); 

d. nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie Wykonawcy z 

Zamawiającym; 

e. uzależniających dokonanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę odbiorów robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę od dokonania ich odbioru przez 

Zamawiającego; 

f. uzależniających dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku 

jakichkolwiek wad i usterek (zastrzeżenia tzw. „odbioru bezusterkowego”); 

g. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
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i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania i uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego. 

21. Brak zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy. 

22. Zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 3 i sprzeciw, o którym mowa w ust. 6 stanowią sprzeciw, o którym 

mowa w art. 647(1)  §  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 12 OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA 

1. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
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pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te 

czynności będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy („Obowiązek Zatrudnienia”), przy czym 

wykonanie tych zobowiązań może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez 

podwykonawców. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia.  

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane  poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania Obowiązku Zatrudnienia osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju stosunku 

pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy lub; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony) lub; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za 

ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w stosunku do osób wykonujących czynności, do których 

odnosi się Obowiązek Zatrudnienia lub; 

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę; 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

4. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3. poczytuje się jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Przez przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku 

Zatrudnienia rozumie się każdorazową sytuację, w której doszło do stwierdzenia wykonywania prac 

objętych Obowiązkiem Zatrudnienia przez osobę, która zgodnie z Umową powinna być zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę. 

5. Zamawiający uprawniony jest do sprawdzania tożsamości osób uczestniczących w wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i 

ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). 
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§ 13 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania zapobiegawcze 

jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć 

prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam 

jakichkolwiek zakłóceń lub szkód. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: (i) robót, sprzętu i wyposażenia 

budowlanego urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na okres realizacji 

robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania zaplecza budowy 

na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość Wynagrodzenia oraz (ii) maszyn budowlanych nie 

podlegających obowiązkowej rejestracji na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ich wartość na okres 

realizacji robót jak wskazane powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  

4. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

przed zawarciem umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 to wówczas Zamawiający może 

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt 

ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia 

zaspokoić z Zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie miał się zakończyć przed terminem określonym 

w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternaście) dni przed upływem tego terminu, ma 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku uchybienia 

temu obowiązkowi Zamawiający może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest 

uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia bądź 

roszczenie o zwrot kosztów ubezpieczenia zaspokoić z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

7. Dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń w wymaganym zakresie stanowią załącznik nr 1 do 

Umowy. 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w 

formie : 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 w kwocie stanowiącej równowartość....................(3) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę 

…………………………………………………, słownie: …………….........................................……….. . 

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w ust. 1 pkt  2) - 5) treść dokumentu 

zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie wszelkich 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

5. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócone po upływie 15 

dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, w tym kary umowne, niezależnie, czy wynikają z Umowy czy 

przepisów prawa oraz roszczenia z rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

8. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego wykonania, 

Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do 

przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

9. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku 

przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo zrealizować 

gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres realizacji Umowy. 

 

§ 15 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi za wady 

(„Rękojmia za Wady”) .  

2. Okresy Rękojmi za Wady i Gwarancji Jakości są równe. 

3. Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości rozpoczyna się od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i kończy się po upływie ….. 1 miesięcy od 

podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady niezależnie od uprawnień z tytułu 

Gwarancji Jakości.  

6. Okres Gwarancji Jakości ulega przedłużeniu, w każdym przypadku, gdy wykonywane jest świadczenie 

gwarancyjne.  

7. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za 

Wady obciążają Wykonawcę.  

8. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki telefonicznie,  e-mailem lub 

pisemnie.   

9. Naprawa lub usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie Gwarancji Jakości lub 

okresie Rękojmi za Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie.  

10. Brak przystąpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad lub usterek w 

wyznaczonym terminie lub usunięcie wad lub usterek w sposób niewłaściwy uprawnia Zamawiającego do 

                                                           
1 Należy uzupełnić stosownie do okresu gwarancji zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
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usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

bez utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości. Zamawiający zachowuje 

równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

11. Usunięcie wad lub usterek uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu usunięcia 

wad i usterek.  

12. Upływ okresu Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub usterki jeśli 

zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu.  

13. W przypadku, gdy w okresie Rękojmi za Wady lub w okresie Gwarancji Jakości zostaną wykryte wady 

istotne mające wpływ na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy („Wady Istotne”), nie nadające się 

do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do: 

1) odstąpienia od Umowy lub 

2) żądania zwrotu zapłaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub 

3) żądania wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części na koszt Wykonawcy.  

14. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad niemających wpływu na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu 

Umowy („Wady Nieistotne”) w okresie Rękojmi za Wady lub okresie Gwarancji Jakości, Zamawiający 

jest  uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wad w określonym przez Zamawiającego terminie. Brak dotrzymania przez 

Wykonawcę terminu będzie skutkował usunięciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości. 

15. Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed upływem okresu 

Gwarancji Jakości i zawiadomi o tym terminie Wykonawcę telefonicznie,  e-mailem lub pisemnie.  

16. Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego.  

§ 16 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy – w 

wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, 

pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,1 % 

Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek; 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – w wysokości 

10 % Wynagrodzenia;  

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie określonym w Umowie – w wysokości 

5.000 zł za każdy przypadek; 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy 

przypadek; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 
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8) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 

wysokości 5.000 zł za każdy przypadek; 

9) za każdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy zgodnie z dokumentami 

złożonymi w toku Postępowania o udzielenie zamówienia lub zatwierdzonym przez Zamawiającego 

wnioskiem, o którym mowa w § 18 ust. 7 Umowy - w wysokości 5.000,00 zł; 

10) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 5  Umowy 

lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu poprawionego projektu Harmonogramu, o którym 

mowa w § 4 ust. 8 Umowy w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie któregokolwiek z 

ubezpieczeń wymaganych Umową w terminie określonym w § 13 ust. 6 Umowy - Umowy – w 

wysokości 0,01 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za każde naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

13) za zaniechanie obowiązkom określonym w § 5 ust. 1 pkt 4, 8 lub 11 Umowy - w wysokości 500 zł 

za każdy stwierdzony przypadek w odniesieniu do każdego z tych obowiązków. 

14) za zaniechanie obowiązkom określonym w § 5 ust. 1 pkt 21 Umowy - w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy.  

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez 

konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.  

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do 

dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.  

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 35 % Wynagrodzenia. 

§ 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy wedle 

swojego wyboru - w całości lub w części, w całym okresie jej obowiązywania, w następujących 

przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przejęcia 

Placu Budowy od Zamawiającego; 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał lub wstrzymał lub zaprzestał wykonywania 

Przedmiotu Umowy i nie podjął jego dalszej realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu przez 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpożarowe i pomimo wezwania 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal dopuszcza się 

naruszeń; 

4) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, o których mowa 

w § 13 w terminie wskazanym w Umowie; 

5) Wykonawca nie przedłuży Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie; 

6) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  

7) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 
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8) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody Zamawiającego; 

9) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne. 

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 45 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny 

oświadczenia.  

8. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, tak na podstawie postanowień umowy, jak 

również przepisów PZP, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – 

będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy.  

9. Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy nastąpi według cen wynikających z 

Umowy. 

10. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych 

odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

przez Wykonawcę.  

11. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do wykonania 

następujących obowiązków: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku 

nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny 

protokół, który będzie wiążący dla Stron;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Strony, 

z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację otrzymaną lub sporządzoną w 

związku z realizacją Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z Placu Budowy i zaplecza 

urządzenia, materiały oraz sprzęt nie stanowiące własności Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, które Zamawiający 

poniesie w związku z zabezpieczeniem Placu Budowy.  

13. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek 

z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu 

wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, Zamawiający jest uprawniony do 

powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w ramach Wykonawstwa Zastępczego bez 

konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

 

§ 18  ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu 

realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany 

wynagrodzenia. 

2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 

1) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku: 
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a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

Dokumentacji Projektowej, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany Dokumentacji Projektowej ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

Dokumentacji Projektowej; 

2) dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposoby wykonania 

Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy; 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub 

innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót 

na warunkach przewidzianych w Umowie; 

3) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w przypadku niedostępności lub utrudnionej dostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

mógł temu zapobiec. 

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 

a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających prowadzenie prac, w których niemożliwe jest prowadzenie robót 

bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub 

zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się 

nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – 

uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez 

niewspółmiernych nakładów utrzymujące się dłużej niż 3 dni, 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy 

przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień 

lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 

robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 
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e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

f) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu Umowy, o których mowa w 

pkt 1-3) powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia i okoliczności, na które Strony 

nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, 

zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klęsk żywiołowych, 

l) dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się 

procedury udzielenia zamówienia o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot 

Umowy, 

 przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas 

niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 

5) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia 

zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w 

niniejszym paragrafie Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim 

wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

4. Wysokość wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt 5) powyżej, ze względu na zmianę Przedmiotu 

Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z Umowy. 

5. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, w szczególności 

rodzaje robót lub materiałów nie występują w dotychczasowym zakresie Umowy lub z innych przyczyn 

ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu 

dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego 

niż 10 %, 
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2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

3)  kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników np. SEKOCENBUD. 

6. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca 

powinien ustosunkować się w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

7. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego 

w toku Postępowania, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia 

określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone 

dla tej funkcji w SWZ dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku 

o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia proponowanego personelu oraz 

doświadczenie, będą takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie personelu wymienione w 

SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawarcia aneksu 

do umowy. Wykonawca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego 

Wykonawcy, w którym wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i 

doświadczenie, Wykonawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane 

przez nową osobą uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. Dopuszczenie nowej osoby personelu 

kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji Przedmiotu Umowy uzależnione jest od 

uprzedniej zgody Zamawiającego.  

8. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu  - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lun on sam spełnia 

określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy 

dołączyć dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot lub Wykonawcę zdolności 

techniczne lub zawodowe określone w SWZ. 

9. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą 

równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 

Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych 

okoliczności. 

10. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

11. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany; 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień Umowy; 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 

12. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest 

do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 

pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

13. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę, 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
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3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

14. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego 

ustalenia. 

15. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

16. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 8, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz 

(ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i 

obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 

publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza 

stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy. 

    § 19  RODO 

1. Zamawiający  oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe osób: zawierających umowę, osób 

zaangażowanych w jej realizację i rozliczenie oraz innych osób zaangażowanych przez Wykonawcę, jeżeli ten 

przekaże ich dane osobowe Zamawiającemu, zgodnie ze swoimi obowiązkami wynikającymi z 

obowiązującego prawa o ochronie danych, w tym z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), oraz wdroży odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych ww. osób przed 

nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz przed ich nieumyślną utratą, zniszczeniem, 

uszkodzeniem, zmianą lub ujawnieniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 13 RODO, wobec osób wskazanych w §19 ust. 1, dotyczącego przetwarzania ich danych 

osobowych przez Zleceniodawcę, przekazując im informacje wskazane w §19 ust. 3 – 11. 

3. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w §19 ust. 1 jest Wójt Gminy Kołbaskowo, z siedzibą 

w Kołbaskowie 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 

e-mail: biuro@kolbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 311 95 10, bądź pisemnie na adres 

siedziby administratora. 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD), którą to funkcje pełni Krzysztof 

Rychel. Z IOD można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 601 080 704 lub poprzez email: 

iodo_kolbaskowo@wp.pl, bądź pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Dane osobowe osób wskazanych w §19 ust. 1 będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszej 

umowy. 

6. Podstawę przetwarzania danych osób wymienionych w §19 ust. 1 stanowi art. 6 ust.1 lit. b) RODO w związku 

z zawarciem i realizacją umowy oraz art. 6 ust. lit. c) RODO w związku z prawnym obowiązkiem 

archiwizowania dokumentacji. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę informatyczną administratora oraz 

jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością 

funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych w umowie informacji. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie po jej wygaśnięciu przechowywane przez 5 

lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku wygaśnięcia umowy, który to okres wynika z 

przyjętego przez administratora jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Wskazany okres może ulec 

przedłużeniu o czas niezbędny do zamknięcia wzajemnych rozliczeń finansowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą 

przedmiotem przekazywania do państw trzecich. 

10. Zgodnie z RODO właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopi, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 
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gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, realizacji przedmiotu umowy, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 —193 Warszawa. 

11. Przetwarzanie danych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy. 
 

§ 20  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy podane w 

komparycji Umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania powyższego obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana 

zostanie za skutecznie doręczoną. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak również w okresie gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady, w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do 

wykonania jego obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa zastępczego, tj. zlecił podmiotowi 

trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w 

szczególności: 

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny; 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

oraz  rozporządzenia wykonawcze do ww.  ustaw. 

5. Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na  drodze  

polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni o powstania sporu) - mogą 

zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) otrzymuje Zamawiający 

i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dowody zawarcia ubezpieczeń. 


