Zatacznik nr 6 do SWZ nr BZP.271.1.13.2021

Projekt umowy
UMOWANR ..../...../2021
zdnia ............... 2021 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinouijscie,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290,

1EPIeZENtOWANG PIZEZ ..veveneneneneneneneneneneeeeaeeeaeana

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , ul. , (- ),
wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
, 0 kapitale zakladowym (wptaconym w catosci/wplaconym w
czesci tj. - z1), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 -

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA
DZIALALNOSC GOSPODARCZA:
, Zam. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma: z glownym miejscem prowadzenia dzialalno$ci w
, ul. - ), NIP , REGON
, dziatajac-a/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje
jako pelnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy petnomocnictwa,
zwan-3/ym dalej Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego nr .......................... , przeprowadzonym w trybie
przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U z2019r. poz. 2019).

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania pn.: ,,Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej,
pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno-festynowego — etap 11
w Ognicy - czesé ladowa” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy™).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zatacznik nr 6.2 do SWZ,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.: wszystkie niezbedne
elementy do zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu budowy oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



10.

Przedmiot i zakres zamowienia okresla opis przedmiotu zamdwienia stanowiacy zatacznik
nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo - finansowy (zalgcznik nr 4 do Umowy) oraz
dokumentacja projektowa wymieniona w zatgczniku nr 2 do Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczeg6lnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy speinia¢ powinny
warunki okreSlone w art. 10 Prawa budowlanego. WSszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczna wtasnos¢
Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajacg spelnienie wymogoéw, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci s$wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materialow i urzadzen, zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentoéw) oraz tresci SWZ z zalgcznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejacg dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwos$ci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa 1 nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, 1z
upewnit sie co do prawidlowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot - w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robot: - 90 dni od przekazania placu budowy.
Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty podpisania
Umowy.



1.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny
harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?) realizacji
Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach realizacji
Umowy, ktory bedzie podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w  wersji
papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

2. Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracja $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno$¢ wykonywania robot wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaty wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robdt, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczgcia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robodt oraz zapewnienie
dostaw materialdéw i urzadzen na teren budowy, roéwniez w okresie zimowym, W
zakresie niezbednym dla zachowania ciaglo$ci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatno$ci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogoélne roztozone proporcjonalnie na calty
czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postgp robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny

Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram,
ktory podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w

szczegllnosci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedzg techniczna, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

1 warunkow technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w

oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrebnej umowy Wykonawca

nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych

reklam 1 tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

dostarczenie materialdow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezb¢dnych do

wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac

geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektéw;

uzyskanie zatwierdzenia materiatdéw budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego

przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak

bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyroboéw z polskg lub europejska norma,

aprobat technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiarow,

sprawdzen 1 odbioréw, przygotowanie wszelkich wnioskéw 1 dokumentow

zwigzanych z realizacja rob6t i odbiorem koncowym, przekazanie Zamawiajagcemu

gwarancji producentoéw na zamontowane urzadzenia i sprzet,

dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatow na zastosowane materiaty

budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane tacznie

z dokumentacja powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i

badan jak réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy,

nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i1 sprawdzen

oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot

ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed

przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty

niesprawdzone i nieodebrane,

zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostawe mediow

niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

wykonawca jest zobowiagzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz

dbac o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

robdt budowlanych; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od

chwili przejecia placu budowy,

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po zakonczeniu

robot, a przed odbiorem koncowym nastepujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokotow badan i sprawdzen (oryginaly),

c) protokotow odbiorow technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodno$ci z obowigzujacg normg - dla materialow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedtug opisu powyzej,

e) dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej] W 2 €gz. oraz W Wersji
elektronicznej na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem

do Zamawiajgcego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie

usunigcia stwierdzonych wad 1 usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i

porzadku terenu prac,

uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot

Zamawiajacemu do uzytkowania w sposéb odpowiadajacy jego celowi,

wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen petnych

zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pylow poza teren budowy)



zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robdt osdb postronnych, ich
zmiany 1 utrzymania w catym okresie budowy,

16) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum.

17) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezb¢dnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

18) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpow prac oraz uwag
| problemow jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

19) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujgcych si¢ na placu
budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze wowczas gdy ich obumarcie nastgpito w
okresie gwarancji, a byto skutkiem wykonywania Umowy,

20) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

21) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot);

22) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materiatoéw rozbidrkowych (jesli wystapia);

23) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystagpieniem do prac dokonaé przegladu i

sporzadzi¢ opini¢ ornitologiczng.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a Wymagajace wywozu, beda stanowity wlasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany

jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac

(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, skltadowanie, utylizacj¢) zgodnie

z ustawg o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§5
[Wynagrodzenie]

Za catkowite i prawidlowe wykonanie Przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
kosztorysowe w wysokos$ci brutto: [e] zt (stownie: [e] zlotych) w tym wynagrodzenie
netto: [®] zt (stownie: [e®] zlotych) oraz podatek VAT [e] zt (stownie: [e] zlotych).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej wynika ze zlozonej przez Wykonawce oferty,
w tym kosztorysu ofertowego. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia r6zni¢ si¢ moze od
kwoty podanej w zdaniu pierwszym, w zaleznosci od ilosci i cen jednostkowych
poszczegblnych prac; w zadnym jednak przypadku nie moze by¢ wyzsza od ceny okreslonej
w § 5 ust. 1 Umowy.

Rozliczenie za wykonane prace nastgpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji
prac, na podstawie protokolow przejsciowych potwierdzonych prac oraz odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z tym, ze
nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ bedg potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru protokoly procentowego zaawansowania wykonanych



elementow robdt ustalonych w wykazie wycenionych elementéw stanowigcym Zatacznik

nr 2 do Umowy

5. Suma faktur czg¢sciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto za
roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej lub koncowe;j jest:

1) protokot zawansowania prac (cz¢sSciowego/koncowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcoéw za wykonane przez nich prace tacznie z kopia przelewu bankowego
lub innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z
ustug podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) os$wiadczenia podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw 0 otrzymaniu od
Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wykonane przez nich prace,

4) dodatkowo podstawa wystawienia faktury koncowej jest przedlozenie pelnej
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami
oraz innymi dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

7. Platno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w
terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktorych mowa w
ust. 6, ztym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

8. Wykonawca wystawia fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5,

72-600 Swinoujscie, NIP — 8551571375,

9. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, przenie$s¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
ztotych 1 nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeliumowe zawarlo z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
W imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw 1 przewidywac solidarng



4.

odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegblnos$ci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcoéw) i przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy 2z Wykonawcg, w szczegdlnosci za
wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie Wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ b¢dg kaucj¢ zabezpieczajaca: zostang potrgcone
z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przyshugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie 0 zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrgbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca), okres§lone w umowie
0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindow realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméow

z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SWZ oraz w § 6 ust. 3 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa

w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa

w § 6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o

ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
Z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej] umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysigcy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dzialania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, 1lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od

Zamawiajacego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych mowa

w § 6 ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.



19.

20.

21.

22.

23.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wiekszg niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy stanowi podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcoéw
Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.
Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w
postgpowaniu, o ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym
celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbidér koncowy Przedmiotu umowy,

c) Odbiory potwierdzajace usuniecie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
dodatkowo odrgbnym pismem, w ktérym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa. Odbioréw techniczne robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje
Inspektor Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego).
Komisja powolana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.
Termin rozpoczecia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,
- skladzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

9
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W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokét odbioru przygotowany przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia roboét, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczes$nie termin usunig¢cia wad lub usterek i1 date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usuna¢, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od Umowy lub zazagda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji
i rekojmi , tj. nie pdzniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i re¢kojmi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej
realizacji Umowy, w szczeg6lno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru sprawujacego obowiazki przypisane mu W
Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela
Zamawiajacego na potrzeby Umowy.
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Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajaé¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki, przy czym

na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pisSmie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow zgtoszonych

przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie

ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych —w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

Korespondencja pomiedzy stronami bedzie si¢ odbywaé¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

- Zamawiajacy: Gmina Miasto Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego

/5 e-mail: ...

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo,

kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej
poczta elektroniczng.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robodt stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowiazkdw, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod

rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub

jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziata w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora
Nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlgcznie z odpowiedzialnoscig za bledy,
pominigcia, rozbieznosci i niedopelnienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany

jest jednak do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektora Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek

i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.

Wykonawca w zwiazku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek 1
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20.

21.

decyzji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, ktoére zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego 1 Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujacej opéznieniem lub wstrzymaniem robo6t, wskazdéwki
mogg by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz w ciggu
dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje
watpliwosci niezwlocznie, roéwniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszajag one obowigzujgcego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialnos$ci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazoéwek jakiejkolwiek
osoby innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki zostang
dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynnos$ci Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy

Z zadnych zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie

Inspektor Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usuniecia wad lub usterek. Wykonawca bedzie
przyjmowal polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych zwykonaniem Umowy. Polecenia powinny byé
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcodw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy
jest wigzace takze dla podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji 1 prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu zgodng z SWZ liste okreslajaca Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatgcznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego
w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa
wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje
nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osob, ktorych
doswiadczenie stanowilo kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi legitymowac si¢
doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg i do kierowania
robotami, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osob.
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22. Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

10.

11.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na calo$¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

Okres rgkojmi 1 gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 36 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i
sprzgtu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robdt budowlanych chyba ze ze wzgledow
technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W
takim przypadku strony ustalg inny termin konieczny do usuni¢cia wad i usterek. Powyzsze
terminy nie dotycza tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego
usuni¢cia wady lub usterek, w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia
szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wad lub usterek niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagi 24 godzin od
zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
i usterek lub przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu
dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi 1 gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.
Udzielone rgkojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres
gwarancji 1 rgkojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach rob6t budowlanych,
objete muszg by¢ gwarancjg producenta, nie krétsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich$§ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzajg
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje¢ producencka muszg by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentow stanowi podstawe do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

13



1.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00
71 brutto,

2) za kazdy dzien zwloki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 200 zt brutto,

3) za odstgpienic od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokos$ci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1% kwoty netto okre§lonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji, w wysokos$ci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowiazkow przewidzianych w § 12 Umowy
—w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,
10) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty
sktadki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — W wysokosci 1 000,00 zt

(stownie: tysigc zlotych) za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i1 nie wylacza

dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczyé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie

ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci

Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwosci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysoko$ci

wynagrodzenia okreslonego W Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia

obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.
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§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 zt (stownie ztotych: pigéset tysiecy 00/100).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd
optacenia ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin
wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji umowy, najp6zniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres Iub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenic Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnos$ci, do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]|

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ wszystkich osob, ktoére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujagcych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca w ciaggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
I przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
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wskazanej] w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust.
1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy 0
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana W
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez Wykonawceg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. Zatrudnienie, oséb o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caty okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysoko$ci 5%
tacznej wartosci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.............. 71, stownie: ..............
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Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegolnosci obowiazek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznos$ci naleznych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji
nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego warto$ci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania
odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X1 SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od

daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opdznienie
w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezenh Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego sie (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawcg obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli wartos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obciazyl Wykonawce,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastagpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po

otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia

terenu budowy.
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4.

~

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaly
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajagcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza; protokét inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robét, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.

§15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do

treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz
okresla nastepujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkoéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. | Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
- W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktorych mowa powyzej, nie odnoszg si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust.
1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

d) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umow3),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych
oraz na wykonanie rob6ot naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub
obiektu;
wystgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor nadzoru -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowief, zezwolen, uzgodnien lub warunkoéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czgsci robot oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wpltyw
na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoOwienia dodatkowego;
wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie legowym
(od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nicuzyskania zgody wlasciwego
organu na odstgpstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilosci dni nie wigkszej niz czas od
uzyskania odmownej decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu
zabraniajgcego dokonywania wycinek;
w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia S$wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie ewentualnych projektow zamiennych
I uzgodnien oraz decyzji, robot zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia §$wiadczenia
lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.
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10)

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byl zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub

12)

13)

organéw wiladzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w catosci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotow
trzecich lub organow wiadzy publicznej wplywaja na mozliwo$¢ wykonywania
istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia) wplywajg na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajagcego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomi¢dzy stronami skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca
skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmian¢ terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, strony rozumieja rdwniez zmian¢ termindw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostgpnos¢ na rynku;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania robdt wynikajacych ze zmian wprowadzonych
przez zamawiajacego w OPZ, w szczegolnosci w zakresie wykonania konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz jej odwodnienia lub robét hydrotechnicznych, gdyby warunki
wodne, gruntowe itp. tego wymagaty,

nastagpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktéorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania;

nastapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzig¢ lub dziatan
powiazanych z Przedmiotem umowy;

wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczegolnosci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy;

przestojow lub opdznieh w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
btedow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;
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10.

11.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu
Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany
technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosc
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkréw, fundamentow, Scian szczelnych),

5) koniecznos¢ zrealizowania robot wynikajacych ze zmian wprowadzonych przez
zamawiajagcego w OPZ, w szczegdlnosci w zakresie wykonania konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz jej odwodnienia lub robot hydrotechnicznych, gdyby warunki
wodne, gruntowe itp. tego wymagaty

Zmiany wskazane w ust. 8§ bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawg parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmiang¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydhuzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego opdznienia lub
0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.
W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot
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12.

13.

14.

15.

— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgéci robdt z danego elementu, to obliczenie
wartosci  niewykonanego zakresu lub robdt, zktéorych zrezygnowano, o ktorg
pomnigjszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzgtu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca ztozyt ofertg, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie
przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, 1 nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub zamiennych
— jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu oraz ustalenie
wartosci robot, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca ztozyt ofertg, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie
przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
warto$ci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktéra to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie,
0 ktérag zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastagpi na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu w oparciu o nastgpujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty
materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) 1 zysk (Z) —
Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym
Wykonaweca zlozyt oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewoddztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartosci
srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialdw i sprzgtu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia.
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16.

17.

18.

19.

20.

27.

Zmiany do Umowy moze inicjowaé zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca

sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajgCy W Szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego
paragrafu, jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy
oraz z uwzglgdnieniem zakresu roboét jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich
wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wpltywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci  zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca

wskazat w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu

do danej cze¢$ci nie zostata wytaczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt

objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokos$ci

wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia b¢dzie mozliwa

w wysokosci réznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia

za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia

takiej zgody.

§16
[RODO]

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedlozong przez Zamawiajagcego i wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie 1 na zasadach okreSlonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zatacznik nr 6 do Umowy.

§17
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie begdzie stanowi¢ zmiany Umowy.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:
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1) zalaczniki do Umowy:

a) zalgcznik nr 1
b) zatacznik nr 2
c) zalgcznik nr 4
d) zalacznik nr 5

— 0pis przedmiotu zamdwienia wraz z zalgcznikami,

— wykaz wycenionych elementdw,

— karta gwarancyjna - wzor,

— wykaz oséb ktére wykonawca skieruje do wykonywania

zamoOwienia wraz z o§wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych,

e) zalacznik nr 6
2) Specyfikacja

I odpowiedziami Zamawiajacego,
3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

— Klauzula informacyjna RODO.
Warunkow  Zamowienia

wraz z pytaniami wykonawcow

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
W jakiej zostaty wymienione.
5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

WYKONAWCA

Finansowanie zaplanowano w dziale
zadanie .............c..co.uv..

Sporzadzit

Biuro Prawne

. Elektronicznie

Filip podpisany przez
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