Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
»Przebudowa ulicy Spacerowej w Lukecinie”

Zatacznik nr 8 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnoéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.10.2022 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) (zwana dalej:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
»Przebudowa ulicy Spacerowej w Lukecinie” zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
i dokumentacja projektowa, stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy.

2.  Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.
TERMIN
§2.
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do 11 miesiecy od podpisania umowy.
§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajagcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentow przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacje przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zgdanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
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3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanego

bezusterkowo.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty naleznegd wynagrodzenia na warunkach okre§lonych

niniejszg umows.
§s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczeg6lna
staranno$cig wiasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

3. Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,

a takze przepisow i wytycznych odnoszacych sie do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego 0 problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyngé na jako$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osdb trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materiatly pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujacymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyroboéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz aktoéw wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowa¢ plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zaj¢ty czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi Z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jako$¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robdt) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

>
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W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty niezbgdne

do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najpozniej do dnia bezusterkowego oraz wolnego
od wad odbioru robot budowlanych.
SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wWymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,
— byly zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy —Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ po§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2
oraz kopie umow, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia dorgczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W SzCzego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
oswiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie speinienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 12.
KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowiazany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
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funkcji. Termin ten nie dotyczy koniecznos$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny na
terenie budowy w trakcie realizacji robot, a kierownik robot podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO

§ 8.

. Zgodnie ze ztozong ofertga Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia.

§9.
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiazek przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgCzeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wart0OscCi
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo oraz do umow

0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajagcego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy =z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodza wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zaptata kolejnych czgsci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca Wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyptacona kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia 0d umowy z przyczyn lezacych
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po stronie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy,

2) odbior koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét, na
podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru rob6ét w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczehie robot.

Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dtuzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

. W przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru

Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ odbioru oraz podpisa¢ protokoét odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je na whasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

Wykonawca udziela 60 miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru pelnego zakresu robot.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawceg urzadzenia na okres ..... miesiecy,
liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze¢sci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru petnego zakresu robot),

2) dla wymienianych urzadzen i materiatdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacjg projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajgcych ich wartos¢ lub
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czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarniec. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia

do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do oglgdzin przez Wykonawcg nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunig¢cia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogélnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usunaé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgsci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedtuzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usunigciu wad W warunkach wykonania zastepczego, terminem usunigcia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecig, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigeie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez

Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7 dni przed data
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy

i wskazany przez Zamawiajgcego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

KARY UMOWNE
§ 12.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia 0d umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
sie postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynno$ci przez tg osobg,
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5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 13 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy oswiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 13 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 14 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron
umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach
ogolnych.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 13.

1. Strony ustalajg, Zze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ...........ocooeeiiiiiiieinnen. ... (stownie:
.................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynno$ci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwo$ci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢ przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caly okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: czesciows oraz
koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) ptatno$¢ czgsciowa w wysokosci nie mniejszej niz 2 % warto$ci wynagrodzenia, lecz nie wyzszej
niz réznica kwoty ztozonej oferty a kwoty dofinansowania. Platno$¢ cze¢sciowa po wykonaniu
robot budowlanych odpowiadajacych wartoscia nie mniejsza niz kwota do wyptaty i po podpisaniu
protokotu odbioru czgsciowego robdt budowlanych. W terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury, Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote, ktora
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stanowi udzial witasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja trzecia PGR (Nr Promesy: Edycja3PGR/2021/531/PolskilLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robédt budowlanych

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostala czes¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 umowy,
tj. kwote ....... brutto przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wtasnym Zamawiajacego-na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy.

. Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robét. Kosztorys ma charakter wylgcznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
platno$ci cze$ciowej oraz dokonywaniu odbioru czeSciowego.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

. Ztozony przez Wykonawcg do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czeSciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujaca zakres realizowanych robot, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbiorow czg¢sciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawce oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nhie przystapit do przejecia terenu budowy ................... r. Z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14
dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal do kierowania robotami inng 0sobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 —5,

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiIORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

7) Woystgpig opoznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamowienia Z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy:
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

protokot inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowié
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawa okreslenia wartoSci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce W dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementdéw rozliczeniowych,
Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone; w
przypadku ich nieusuni¢cia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty

odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ W terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
0 okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 15.

. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1)

zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystgpienia konieczno$ci zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

€) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

e) wystapienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogo6w technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien W dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

i) przedhuzenia si¢ Okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemia wirusa COVID-19, obejmujacych nieobecnosé
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pracownikow Wykonawcy lub osob o ktérych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku z
udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opéznienie w
dostawie materialtbw powstate w zwigzku z wprowadzeniem krajowych lub
migdzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robéot w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu robét jest wicksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwiazan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj,

3) zamiany danych Podwykonawcow, 0 ktorych mowa w § 9 ust. 2,

4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czgsci wyptaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towarow i ustug (VAT).

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych 0
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt b-d wymaga ztozenia wniosku

Strony oraz udowodnienia wptywu W/w zmian na zmian¢ kosztow wykonania Zadania przez
wykonawceg. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
Wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni po doreczeniu zadania.

e) zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku do
kosztow i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

- poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow uprawniajacy strony umowy do zadania

zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

- poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi W
pierwszym miesigcu po uplywie 12 miesiecy od zawarcia umowy; Zmiana umowy, o ktorej
mowa W ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

5) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu

wykonania robot przez Wykonawce,

6) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca koniecznos¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze sie¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jakos¢ lub wytrzymatos¢é przedmiotu
umowy.

7) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

8) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

2. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawg do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza sie o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbedny do
wykonania czynnos$ci powodujacych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towarow i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
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Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czgs¢ wynagrodzenia, ktora nie zostala objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.
Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajaca warunki Okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania cO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spetnione wymagania wynikajgce z przepisu art.
455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, 0 ktorym mowa w § 13 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany, w
oparciu 0 powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodta
danych.

Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

Zmian nie zostata przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére mogg mie¢ negatywny

wplyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jako$¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokot Konieczno$cCi nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zgtosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

W przypadku zgtoszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia doreczenia.

10.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

11.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartosci pierwotnej umowy.
SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 16.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCA: L.t
Dla skutecznosci doreczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adresow okreSlonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
o$wiadczen, na adres okre$lony w ust. 1 jest skuteczne.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§17.
Wszelkie zmiany lub uzupetlnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng czes$¢ umowy Stanowia zalaczniki:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
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Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wyniknagé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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