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WZDW.WZP.271-80/20                                                                             Poznań, 29 stycznia 2021r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania  
z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp) wyjaśnia, co następuje: 

Pytanie 1 
Proszę o potwierdzenie, iż do wykonania jest nakładka grubości 6 cm z warstwy ścieralnej SMA11 na odcinku 
od km 40+850 do km 41+550. Z doświadczenia Wykonawcy warstwa o takiej grubości będzie ulegała 
szybszemu koleinowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem wzmocnień należy wykonać nakładkę gr. 6 cm z SMA w km 
40+850 – 41+550. 
 
Pytanie 2 
Proszę o uzupełnienie opisów wszystkich przekrojów normalnych o lokalizację w postaci kilometra lub zakresu 
kilometrów w jakim występują poszczególne przekroje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że szczegółowa lokalizacja przekroi normalnych została zaznaczona w tomie I projektu 
wykonawczego na rys. Plan sytuacyjny. 
 
Pytanie 3 
Proszę o podanie szczegółów wykonania nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami (integracyjnych) 
takich jak szerokość nawierzchni oraz jej odległość od krawędzi jezdni/krawężnika.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nawierzchnia integracyjna przed przejściem dla pieszych powinna mieć szerokość 
jednej płytki tj. 30cm i należy ją wykonać w  odległości 0,50 m od krawędzi jezdni. Zgodnie z dokumentacją 
projektową nawierzchnię należy wykonać z płytek betonowych z wypustkami (integracyjnych) 30x30 cm, 
bezfazowych, kolor żółty gr. 8 cm. 
 
Pytanie 4 
Wykonawca wnioskuje o zmianę technologii wykonania podbudowy zasadniczej z MCE całą szerokością 
materiałem z dowozu na całym odcinku projektowanej drogi wojewódzkiej. Zapewni to wykonanie jednorodnej 
warstwy na całej szerokości nawierzchni oraz zachowanie jednorodności samej mieszanki MCE podczas 
produkcji. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że zgodnie z SST D.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt.1.5.2(B) Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Jeżeli możliwe jest wykonanie objazdu to Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie DW 306 na czas 
trwania robót bitumicznych. 
 
Pytanie 5 
Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej przez wykonawcę stwierdzono łącznie ok 420m odcinków, 
gdzie warstwa podbudowy zasadniczej z MCE w ciągu istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej zostanie ułożona 
na podłożu gruntowym z piasków. Zgodnie z odwiertami geologicznymi umieszczonymi na profilu podłużnym, 
wystąpi konieczność rozbiórki brukowca pod istniejącą jezdnią i częściowo wykonania nasypów do poziomu 
spodu warstwy podbudowy zasadniczej z MCE. Według przekrojów normalnych na odcinkach tych warstwa 
podbudowy zasadniczej z MCE powinna zostać ułożona na częściowo rozebranej istniejącej konstrukcji, a nie 
jak wskazują przekroje normalne na podłożu gruntowym (przekroje od 16-16 do 25-25 i od 27-27 do 35-35). 
Proszę o wyjaśnienie czy zaprojektowana warstwa MCE ma zostać wykonana bezpośrednio na podłożu 
gruntowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podbudowa zasadnicza z MCE będzie układana na częściowo rozebranej jezdni lub 
na podbudowie pomocniczej  z CBGM na poszerzeniach jezdni. 
 
Pytanie 6 
W przypadku wykonywania warstwy MCE bezpośrednio na podłożu gruntowych (pytanie wcześniejsze) 
prosimy o zmianę konstrukcji nawierzchni i uwzględnienie dodatkowych warstw podbudowy pomocniczej z 
CBGM 0/16 mm, klasy C3/4 i wzmacniającej podłoże o gr. 40 cm z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%; k10 
≥ 8m/dobę oraz uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podbudowa zasadnicza z MCE będzie układana na częściowo rozebranej jezdni lub 
na podbudowie pomocniczej  z CBGM na poszerzeniach jezdni. 
 
Pytanie 7 
Proszę o informację czy krawężniki łukowe mogą zostać zastąpione odpowiednio dociętymi krawężnikami 
prostymi. 
Odpowiedź: 
Nie, krawężniki łukowe nie mogą zostać zastąpione odpowiednio dociętymi krawężnikami prostymi. 
 
Pytanie 8 
Proszę o potwierdzenie ilości oraz jednostek miary dla poz. 32 kosztorysu branży sanitarnej: „ścieki z elementów 
betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 20 cm”. Według dokumentacji technicznej 
(rys. 3.1 S Kanalizacja deszczowa, szczegół wylotu do rowów) umocnieniu płytą betonową grubości 20 cm 
podlega wylot rury (skarpa nad i pod wylotem rury) oraz dno przy wylocie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że skarpę nad i pod wylotem kolektora oraz dno przy wylocie należy umocnić płytą 
betonową gr. 20 cm. Załączamy skorygowany TER. 
Pytanie 9 
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Proszę o uzupełnienie wymiarowania na rysunku nr 3.1 S (Kanalizacja deszczowa, szczegół wylotu do rowu). Na 
rysunku nie wskazano wysokości do jakiej umocnić skarpy nad wylotem kanalizacji deszczowej do rowu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że umocnienie wylotu kolektora należy wykonać na dł. 5 m i do wysokości 0,60 m nad 
wylotem rury do rowu. Załączamy skorygowany TER. 
 
Pytanie 10 
Proszę o uzupełnienie wymiarowania na rysunku nr 3.6 S (Kanalizacja deszczowa, szczegół wylotu przykanalika 
do rowu). Na rysunku nie wskazano szerokości umocnienia dna rowu narzutem kamiennym oraz wysokości  
i szerokości umocnienia skarpy rowu kostką granitową lub brukową. 
Odpowiedź: 
Umocnienie wylotu przykanalika należy wykonać kostką brukową rzędową 8/10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Umocnienie należy wykonać na szerokości 
0,50 m od wylotu i do wysokości 0,50 m nad wylotem rury do rowu. Umocnienie narzutem kamiennym dna 
rowu należy wykonać na długości umocnienia wylotu przykanalika kostką brukową. Załączamy skoryg. TER. 
 
Pytanie 11 
Proszę o potwierdzenie, czy poz. 35 kosztorysu branży sanitarnej „ścieki uliczne z kamienia: łamanego, na 
podsypce piaskowej” dotyczy umocnienia dna rowu przy wylocie przykanalika do rowu. Jeśli nie, proszę  
o wskazanie miejsca wykonania w/w ścieku. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że poz. 35 kosztorysu branży sanitarnej dotyczy umocnienia dna rowu przy wylocie 
przykanalika narzutem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej (1:4). Załączamy skorygowany TER. 
 
Pytanie 12 
Proszę o wskazanie pozycji w kosztorysie branży sanitarnej w której zawarto studnie rewizyjne na krytym rowie 
(zarurowanie rowu) – oznaczenie od RK1 do RK6 na planach sytuacyjnych branży sanitarnej. 
Odpowiedź: 
Studnie rewizyjne na krytym rowie (zarurowanie rowu) - oznaczenie od RK1 do RK6 na planach sytuacyjnych 
branży sanitarnej i drogowej - zostały ujęte w k.o. branży drogowej poz. 100. 
 
Pytanie 13 
Proszę o zmianę jednostek miary w poz. 10 kosztorysu branży sanitarnej: „Dostawa materiałów – piasek do 
wymiany gruntu” na metry sześcienne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w poz. 10 k.o. branż sanitarnej prawidłową jednostką jest m3. Załączamy 
skorygowany TER. 
 
Pytanie 14 
Oferent wnosi o potwierdzenie, iż nadzór archeologiczny (jego wyznaczenie oraz koszt wynikający z pełnionej 
funkcji) będzie po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
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Zapisy punktu 1.5.14  SST D 00.00.00 określają jednoznacznie obowiązki Wykonawcy dotyczące nadzoru 
archeologicznego. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał pozwolenie Konserwatora Zabytków na wykonanie badań 
archeologicznych czy ta czynność jest po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zapisy punktu 1.5.14  SST D 00.00.00 określają jednoznacznie obowiązki Wykonawcy dotyczące uzyskania 
zgody Konserwatora Zabytków. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca 
do 15 października. 
Z uwagi na prawdopodobny termin realizacji wycinki w okresie lęgowym ptaków konieczne będzie wyznaczenie 
ornitologa, dendrologa i entomologa. 
Prosimy o potwierdzenie, że powyższy nadzór oraz jego koszt będzie po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w projekcie nie założono wycinki drzew, a zgodnie z pozycjami 2-12 KO b. drogowej 
należy wykonać karczowanie pni drzew, krzewów i usunięcie karp oraz poszycia i z wywozem na odkład 
Wykonawcy wraz z utylizacją.  
 
Pytanie 17 
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację budynków wzdłuż 
zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentować ją zgodnie 
z zapisami SST. 
Odpowiedź: 
Tak, zgodnie z zapisami SST i zapisami w Tom II SIWZ (IPU). 
 
Pytanie 18 
Czy materiał z wycinki należy do Zamawiającego? Jeśli tak to prosimy o podanie miejsca wywozu materiału. 
Odpowiedź: 
Materiał z karczowania należy do Wykonawcy. Zamawiający nie wnika w miejsce składowania. Zakres 
zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, a jedynie karczowanie. 
 
Pytanie 19 
Oferent wnosi o udostępnienie Dokumentacji Geotechnicznej wraz z badaniami. 
Odpowiedź: 
W załączeniu przekazujemy badania nośności oraz ugięć. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęty w dokumentacji projektowej układ warstw: istniejąca konstrukcja 
nawierzchni (wg niwelety w wielu przypadkach istniejąca nawierzchni jest rozbierana w całości) oraz 
zaprojektowane wzmocnienie nawierzchni w układzie MCE + warstwy bitumiczne jest dostosowana do 
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prognozowanego obciążenia ruchem oraz przyjętej kategorii ruchu na remontowanej drodze? Jednocześnie 
prosimy o udostępnienie badań nośności oraz ugięć dla istniejącego układu warstw konstrukcyjnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zaprojektowany w dokumentacji projektowej układ warstw konstrukcji nawierzchni 
jest dostosowany do prognozowanego obciążenia ruchem oraz przyjętej kategorii ruchu. Badania ugięć 
przekazujemy w załączeniu. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający przewiduje wznowienie lub wyniesienie punktów granicznych pasa drogowego z ich stałą 
stabilizacją. Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie powyższego oraz wskazanie ilość punktów PD do wznowienia, 
ilość punktów PD do wyniesienia i umieszczenie ilości w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wznowienie i wyniesienie punktów granicznych zgodnie z SST D-01.01.01 należy do 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przez Wykonawcę wyniesienia i okazania granic według nowego 
podziału zawartego w ZRID. 
Odpowiedź: 
Tak. Wznowienie i wyniesienie punktów granicznych zgodnie z SST D-01.01.01 należy do Wykonawcy. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 na miejscu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 na miejscu, niemniej 
jednak każda taka zmiana będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek Wykonawcy robót, po zaopiniowaniu 
przez Inżyniera i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 24 
Oferent prosi o uszczegółowienie, który materiały i elementy rozbiórkowe mają zostać przekazane 
Zmawiającemu. Ponadto prosimy o wskazanie miejsca i odległości, na które należy dostarczyć materiał 
rozbiórkowy Zamawiającemu. 
Odpowiedź: 
Własnością Zamawiającego są materiały nadające się do ponownego wbudowania, a decyzję o przydatności do 
ponownego wykorzystania materiałów podejmie Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym. 
Materiały z rozbiórki przydatne Zamawiającemu należy przewieź transportem na składowisko RDW Nowy 
Tomyśl Obwód Drogowy w Opalenicy, zgodnie z zapisami SST D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
I ULIC . 
 
Pytanie 25  
Czy na odcinku projektowanej nakładki bitumicznej z SMA istniejąca konstrukcja nawierzchni tzn. jej górna 
warstwa jest wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej wiążącej czy ścieralnej? 
Odpowiedź: 
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Na odcinku projektowanej nakładki bitumicznej z SMA istniejąca konstrukcja nawierzchni tzn. jej górna warstwa 
jest wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej ścieralnej. 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający przewiduje frezowanie profilujące na odcinku projektowanej nakładki bitumicznej z SMA? 
Jeśli tak to prosimy o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje lokalne frezowanie profilujące na odcinkach proj. nakładki – zostało to uwzględnione 
w kosztorysie ofertowym. 
 
Pytanie 27 
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż ilość kruszywa rozbiórkowego z przeznaczeniem do podbudowy z MCE 
(poz. 20 k.o.) oraz rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego z przeznaczeniem do podbudowy z MCE (poz. 
23 k.o.) będzie niewystarczająca do wyprodukowania ilości MCE założonej w kosztorysie ofertowym. 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca musi założyć zakup brakującego kruszywa 
oraz destruktu do warstwy MCE? 
Odpowiedź: 
Z przeprowadzonych rozliczeń  wynika, że ilość kruszywa rozbiórkowego z przeznaczeniem do podbudowy  
z MCE będzie wystarczająca do wyprodukowania ilości MCE założonej w kosztorysie ofertowym. Jednakże, 
gdyby jakość rozebranego kruszywa nie odpowiadała wymaganiom przyjętej receptury  specyfikacja  SST 
04.10.01 zakłada zakup niezbędnej ilości surowców. 
Przekazujemy skorygowany TER i SST 04.10.01. 
 
Pytanie 28 
Czy aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu, zgodnie z D-M-00.00.00 jest po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Tak, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy, a koszty z tym związane 
Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
 
Pytanie 29 
Wykonawca prosi o umieszczenie w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczącej zabezpieczenia istniejących 
drzew. 
Odpowiedź: 
Istniejące drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 1.5.5 Ochrona 
Środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Pytanie 30 
Czy Wykonawca ma uwzględnić płatny nadzór PSG w strefy kontrolowanej sieci gazowej – zgodnie z 
załączonym uzgodnieniem z PSG? 
 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że w cenie kontraktowej należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych w dokumentacji projektowej nie podlegają one odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. Przedkładamy skorygowaną D-00.00.00 
 
Pytanie 31 
Wykonawca prosi o potwierdzenie jaki ma zastosować typ mieszanki na warstwę ścieralną. W dokumentacji 
projektowej zapisy są niejednoznaczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że na warstwę ścieralną należy zastosować typ mieszanki wg przekrojów normalnych. 
 
Pytanie 32  
Według Rys. 3.2. Projektu budowlanego TOM II. B podbudowę zasadniczą dla wysp wyniesionych na drodze 
wojewódzkiej ma stanowić mieszanka związana spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16 mm, klasy C5/6, w 
Kosztorysie ofertowym branży drogowej nie ma zawartej takiej pozycji, Wykonawca prosi o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy wykonać podbudowę z CBGM 0/16mm klasy C8/10 zgodnie z k.o. poz. 67. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy punktu 4.2. oraz punktu 5 Tomu I SIWZ oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 Tomu II SIWZ. 
1) Czyim obowiązkiem – wykonawcy czy zamawiającego – jest „uzyskanie decyzji ZRID”? Punkt 4.2. Tomu I 

SIWZ opisuje decyzję ZRID poprzez podanie niektórych jej cech, ale nie jest jasne, czy są to wymagania 
albo oczekiwania zamawiającego wobec decyzji, którą ma uzyskać wykonawca, czy informacja o treści 
ww. decyzji, którą zamawiający przekazuje wykonawcy jako podmiot, który wystąpi o ww. decyzję. 

2) Jeśli „uzyskanie decyzji ZRID” jest obowiązkiem zamawiającego, proszę wyjaśnić: 
a) kiedy nastąpi „uzyskanie decyzji ZRID”, 
b) czy jest możliwe, że „uzyskanie decyzji ZRID” nastąpi przed udzieleniem zamówienia, a jeśli jest to możliwe 

– dlaczego dopuszczono możliwość, aby terminy zakończenia robót i ostatecznego odbioru robót 
rozpoczęły bieg przed udzieleniem zamówienia, 

c) dlaczego terminy zakończenia robót i ostatecznego odbioru robót biegną od „uzyskania decyzji ZRID”, a 
nie np. od protokolarnego przekazania wykonawcy terenu budowy przez zamawiającego (w myśl § 11 pkt 
2 Tomu II SIWZ)? W kontekście pkt 1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy STWiORB D-M-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”, stanowiącego, że „Zamawiający w terminie do 21 dni od daty podpisania 
umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi [podkreślenie wykonawcy], Dziennik Budowy oraz jeden komplet 
dokumentacji projektowej”, byłoby to lepsze rozwiązanie. 

Odpowiedź: 
Uzyskanie decyzji ZRID jest obowiązkiem Zamawiającego.  
Zamawiający zmienia zapis pkt. 5.1 i 5.2 SIWZ oraz 5 ust. 1 i 2 IPU, które otrzymują treść: 
„1. Termin zakończenia robót: 700 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku gdy na dzień podpisania 

umowy nie wydano decyzji ZRID, od daty wydania decyzji ZRID.  
 2. Termin ostatecznego odbioru robót: 730 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku gdy na dzień 

podpisania umowy nie wydano decyzji ZRID, od daty wydania decyzji ZRID”.  
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Zamawiający informuje, że przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID -koniec I kwartału  2021 roku. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy § 1 ust. 3 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „wszelkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć wyłącznie 
roboty jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację 
projektową, Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST). 
Jeśli zamawiający nie potwierdzi powyższego, proszę wskazać ustawową podstawę zobowiązania wykonawcy 
do wykonania robót, które nie są przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym zgodnie z art. 
29 i art. 31 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (ani sporządzonym zgodnie z art. 99 
i 102 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych), tj. opisie dokonanym w sposób 
„jednoznaczny i wyczerpujący” – w tym robót, „które ze względów technicznych/ technologicznych w 
oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wskazał na rzekomy obowiązek wykonawcy realizacji ww. robót w 
ramach wyjaśnień § 1 ust. 3 Tomu II SIWZ dla zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11”, który 
ma brzmienie identyczne jak § 1 ust. 3 Tomu II SIWZ dla niniejszego zamówienia. Wykonawca wskazuje, że żaden 
przepis nie zwalnia zamawiającego z obowiązków nałożonych na niego ustawą, w tym z obowiązków jw., w 
szczególności pod pretekstem tego, że wykonanie jakiegoś zakresu robót – nieokreślonego, nieopisanego 
i nieznanej wartości – jest „oczywiste”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany zgodnie z art. 29 Pzp w sposób 
wyczerpujący i jednoznaczny. Niemożliwym jest potwierdzenie że przez „wszelkie roboty budowlane, które 
okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć 
wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej 
dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje 
Techniczne (ST).  Nadrzędnym celem udzielenia zamówienia  jest pozyskanie obiektu . Wobec powyższego 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót budowlanych, które okażą się niezbędne do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy,  co odnosi się do dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji Technicznych (ST) jak również do robót, które ze względów 
technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc.Pod pojęciem „robót, które ze 
względów technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.647 Kc, a nie zostały ujęte w ww 
wymienionych dokumentach”  Zamawiający rozumie jedynie takie roboty których z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego nie zostały przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a których realizacja jest 
niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
Pytanie 35 
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Dotyczy § 1 ust. 4 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające 
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację projektową, Specyfikacje 
Techniczne D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST). Wykonawca wskazuje 
wyprzedzająco – w oparciu o dokonane przez zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ dla zamówienia 
publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od 
Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – że błędnym i pozbawionym oparcia w ustawie jest twierdzenie 
przez zamawiającego, że wykonawca jest albo będzie zobowiązany wykonać jakikolwiek zakres robót (albo inne 
świadczenie), które nie wynikają z ww. dokumentów – w szczególności wykonawca nie jest zobowiązany 
wykonać robót, „które ze względów technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia”. Żaden przepis 
nie zwalnia zamawiającego z ustawowego obowiązku opisania przedmiotu zamówienia w sposób 
„jednoznaczny i wyczerpujący”, w szczególności pod pretekstem tego, że wykonanie jakiegoś zakresu robót – 
nieokreślonego, nieopisanego i nieznanej wartości – jest „oczywiste”. 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu 34. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy § 2 ust. 1 i ust. 6 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę uprawnień zamawiającego 
wymienionych w tym przepisie. Wykonawca wskazuje wyprzedzająco – w oparciu o dokonane przez 
zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ dla zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – że 
błędnym i pozbawionym oparcia w ustawie jest twierdzenie przez zamawiającego, że „podstawą prawną 
wskazanych uprawnień w tym przepisie jest art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny i art. 144 
ust. 1 pkt. 1 Pzp”. Żaden przepis nie daje zamawiającemu możliwości ani prawa do arbitralnego manipulowania 
zakresem ani opisem przedmiotu już udzielonego zamówienia; pomijając inne okoliczności należy wskazać, że 
takie uprawnienie wypaczałoby i podważałoby sens opisywania przedmiotu zamówienia.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podstawą prawną wskazanych uprawnień w tym przepisie jest  art. 647 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny i art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp. Nieuprawnione są twierdzenia pytającego o 
„arbitralnym manipulowaniu zakresem, czy opisem przedmiotu już udzielonego zamówienia” przez 
zamawiającego. Nadrzędnym celem udzielenia zamówienia  jest pozyskanie obiektu .  
Stosunek zobowiązaniowy łączący strony procesu inwestycyjnego to nie wyrwany z kontekstu fragment 
umowy, a cała umowa łącznie z załącznikami, jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie. Analiza 
całości dokumentów pozwala jednoznacznie wskazać, iż przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza 
treścią umowy, jej zamierzony cel. W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana w tym zakresie 
obwarowana jest szeregiem warunków, od spełnienia których zależy dopuszczalność zmian.  Warunki te, są 
znane wykonawcy na etapie przygotowywania oferty. Zamawiający zwraca uwagę, iż jego podstawowym 
uprawnieniem, jako inwestora jest uzyskanie wykonanego obiektu. W tym celu winien podejmować decyzję  
w trakcie wykonywania obiektu, które pozwolą osiągną zamierzony cel. 



 
 

10 
 

Pytanie 37 
Dotyczy § 7 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę rozwiązań przyjętych w tym paragrafie, w 
szczególności pozwalających zamawiającemu narzucić wykonawcy określony (oczekiwany przez 
zamawiającego) sposób wyceny robót, który wykonawca nie ma obowiązku wykonać – jako wykraczających 
poza opis przedmiotu zamówienia oraz ofertę złożoną przez wykonawcę. Wykonawca wskazuje wyprzedzająco 
– w oparciu o dokonane przez zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ dla zamówienia publicznego pn. 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki 
Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” – że nie ma znaczenia, czy wskazana w ww. przepisie baza kosztorysowo-
cenowa jest „ogólnodostępna” czy „aktualizowana na bieżąco”; istotne jest natomiast, że zamawiający – bez 
jakiejkolwiek podstawy – usiłuje narzucić wykonawcy sposób wyceny robót, których wykonawca nie musi 
realizować (a jeśli się na to zdecyduje, ma pełną swobodę w wycenie tych robót). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ORGBUD-Serwis stanowi ogólnodostępną bazę kosztorysowo-cenową, służącą do 
kosztorysowania robót budowlanych dla których baza cenowa w zakresie robocizny, materiałów, sprzętu jest 
aktualizowana na bieżąco. W związku z powyższym Zamawiający wybrał tę metodę jako pierwszą do 
rozliczenia tych robót.  
 
Pytanie 38 
Dotyczy § 8 ust. 1 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że inspektor nadzoru podpisze zestawienie robót 
obejmujące wszystkie roboty odebrane danym odbiorem częściowym. W razie braku potwierdzenia proszę 
wyjaśnić, w jakim przypadku inspektor nadzoru będzie mógł odmówić podpisania zestawienia jw. pomimo 
dokonania odbioru robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, Inżynier dokona odbioru wszystkich robót objętych danym 
protokołem odbioru częściowego pod warunkiem wykonania ich zarówno pod względem ilościowym jak i 
jakościowym zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami zawartymi w ST dla danego asortymentu robót. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy § 9 ust. 1 Tomu II SIWZ. 
1) Do jakiej łącznej wysokości albo kwoty mogą zostać udzielone zaliczki? 
2) Jakie przesłanki będą decydować o udzieleniu zaliczki, a jakie o odmowie jej udzielenia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 
1) Zaliczki mogą zostać udzielone do 90% łącznej wartości umowy i nie mogą obejmować robót dodatkowych 

zatwierdzonych na podstawie protokołów konieczności. Zaznaczamy, że jednorazowa transza zaliczki nie 
może przekroczyć 20% wartości umowy.  

2) Warunkiem otrzymania zaliczki jest spełnienie następujących warunków: 
- pisemny wniosek Wykonawcy, 
- wniesienie zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej  

o terminie ważności nie krótszym niż 30 dni od terminu jej rozliczenia, 
- zaliczka może zostać udzielona wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi. 
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Pytanie 40 
Dotyczy § 11 pkt 3 Tomu II SIWZ oraz pkt 1.5.1. STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”: proszę 
wymienić „wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne”, które zamawiający przekaże 
wykonawcy wraz z Terenem Budowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma dokumenty zgodnie z § 11 Tomu II SIWZ (IPU) w tym  
w szczególności decyzję administracyjną ZRID dla przedmiotowego zadania, zawierającą uzgodnienia prawne i 
administracyjne. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy § 11 pkt 4 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że dokumenty, o których mowa w tym przepisie, oraz 
dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 Tomu II SIWZ, są tożsame; jeśli nie są – proszę wyjaśnić, czym się różnią 
te dokumenty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokumenty wskazane w § 1 ust. 1 oraz w § 11 pkt. 4 IPU są dokumentami tożsamymi. 
Zamawiający dostarcza Wykonawcy dokumentację, która znajduje się w jego posiadaniu. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy § 12 Tomu II SIWZ oraz pkt 1.4.8. STWiORB D-M.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
1) Proszę wyjaśnić relację między Inżynierem a inspektorami nadzoru. Tom II SIWZ nie wspomina o Inżynierze, 

mówi kilka razy o Inspektorze Nadzoru (m.in. § 8 ust. 1), jeden raz o „osobach pełniących funkcję Inspektora 
Nadzoru” (§ 12 ust. 1) oraz jeden raz o „inspektorach Zamawiającego” (§ 9 ust. 7). Z kolei ww. STWiORB 
mówią zarówno o Inżynierze, jak i o inspektorach nadzoru, przy czym np. z pkt 1.5.15. STWiORB D-M-
00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” wynika, że są to różne osoby. Dodać wypada, że STWiORB odnoszące 
się do poszczególnych robót albo używają wyłącznie określenia „Inżynier”, albo mówią zarówno 
o Inżynierze, jak i o inspektorach nadzoru (tak np. STWiORB D-M.09.00.00 „ZIELEŃ DROGOWA”. 

2) Jeśli Inżynier ma być koordynatorem zespołu nadzorującego budowę – czy będzie jednocześnie jednym z 
inspektorów nadzoru? Jeśli nie – który inspektor nadzoru będzie wykonywał obowiązki, o których mowa w 
§ 8 ust. 1, § 8 ust. 3, § 9 ust. 7 (w przypadku tego przepisu niejasne jest użycie liczby mnogiej – mowa nie o 
jednym inspektorze, ale o „inspektorach Zamawiającego”), § 22 ust. 3 pkt 1 i § 22 ust. 6? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że: 
1) Inżynier pełni funkcję koordynatora zespołu nadzorującego budowę. 
2) Informacja o pełnieniu nadzoru zostanie przekazana zgodnie z § 12 Tomu II SIWZ (IPU). 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inżyniera i Inspektora Nadzoru robót drogowych. 

 
Pytanie 43 
Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 10 i 11 Tomu II SIWZ oraz pkt 6.1. i 6.8. (1) STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. Proszę wyjaśnić relację między następującymi działaniami: 
- akceptacja Programu Zapewnienia Jakości, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 10 i 11, 
- „aprobata Inżyniera” dotycząca Programu Zapewnienia Jakości, o której mowa w pkt 6.1. ww. STWiORB, 
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- „uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości”, o którym mowa w pkt 6.8. (1) ww. 
STWiORB. 

Proszę w szczególności wskazać: 
1) kolejność, w jakiej mają nastąpić ww. działania, 
2) podać termin, w którym Inżynier ma wyrazić ww. aprobatę, w tym wskazać, od kiedy biegnie ten termin, 
3) podać termin, w którym Inżynier ma dokonać ww. uzgodnienia, w tym wskazać, od kiedy biegnie ten 

termin. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 10 i 11 IPU  część ogólna PZJ celem akceptacji powinna trafić 
do Zmawiającego na 7 dni przed przekazaniem terenu budowy, natomiast PZJ szczegółowy zatwierdza Inżynier 
w imieniu Zamawiającego, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji danego asortymentu robót. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy § 17 ust. 9 Tomu II SIWZ. Proszę potwierdzić, że zdanie „Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się 
wniesienie zabezpieczenia poprzez wpłatę na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy 
z podwykonawcą”: 

1) dotyczy wyłącznie tego, że umowa podwykonawcza nie może przewidywać (pozwalać, dopuszczać), że 
zabezpieczenie jej należytego wykonania będzie potrącane z należnego wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) nie reguluje kaucji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że § 17 ust. 9 IPU nie zawiera i nie reguluje formy kaucji, a reguluje postanowienia 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę dla Wykonawcy. Nie może być 
ono potrącane z należnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ oraz pkt 8.3. Odbiór częściowy STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”: 
1) proszę wskazać termin – podając liczbę dni – na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego, 
2) proszę wskazać, od kiedy (od jakiego zdarzenia) rozpoczyna bieg termin na dokonanie albo odmowę 

dokonania odbioru częściowego, 
3) proszę wymienić z nazwy dokumenty, które należy przedłożyć do odbioru częściowego. 
W kontekście pkt 3 powyżej wykonawca wskazuje, że dokonane przez zamawiającego wyjaśnienie analogicznej 
treści SIWZ dla zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – 
Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11”, zgodnie z którym wykonawca ma 
przedstawić „dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania odbieranych robót, czyli ocenę ilości 
i jakości tych robót”, nie jest wyjaśnieniem treści SIWZ – w szczególności dlatego, że podaje, o jakie dokumenty 
chodzi. Wyjaśnieniem powyższej kwestii nie było też podanie przez zamawiającego, że „Odbiór częściowy robót 
nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę robót kompletnych materiałów odbiorowych 
wskazanych w pkt 8.3. ST D.00.00.00 Wymagania ogólne” – a to w szczególności dlatego, że „pkt 8.3. ST 
D.00.00.00 Wymagania ogólne” dla zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 
Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11” nie 
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wymieniał jakichkolwiek „materiałów odbiorowych”; nie czyni tego także pkt 8.3. Odbiór częściowy STWiORB 
D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” dla niniejszego zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 4 IPU Wykonawca ma obowiązek skompletować  
i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania odbieranych robót, 
czyli ocenę ilości i jakości tych robót. 
Odbiór częściowy robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę robót kompletnych 
materiałów odbiorowych wskazanych w SST D-M 00.00.00 Wymagania ogólne, w ciągu 7 dni.  
W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych materiałach termin 7 dni zaczyna biec od nowa, 
od dnia uzupełnienia Zamawiającemu braków w przekazanej dokumentacji lub poprawienia błędów. Zgodnie z 
zapisami SST D-M 00.00.00 odbioru częściowego wskazanego w pkt. 8.3 dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym Robót zgodnie z przytoczonymi poniżej zapisami pkt. 8.4.1, pkt.8.4.2:  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
1. Odbiór ostateczny Robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu,  
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, wad trwałych nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Instrukcją DPT-14 Ocena jakości na drogach 
krajowych, Część I - roboty drogowe– Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z 
dnia 30 marca 2017 (ze zmianami).  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji Umowy. 

2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub dołączone do 

dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej 
(na płycie CD) wraz z przekazaniem pliku txt określającego listę punktów osnowy wykorzystanej do tego 
pomiaru (xyh). Wyniki pomiaru sytuacyjno wysokościowego należy przedstawić na podkładzie rastrowym 
projektu zagospodarowania terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku 
(3 egz.) wraz z dowodem złożenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. 

11. Operat usytuowania punktów pomiarowych, 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ oraz pkt 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót STWiORB D-M.00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”: proszę wskazać termin – podając liczbę dni – na dokonanie albo odmowę dokonania 
odbioru ostatecznego. 
Odpowiedź: 
Odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę robót kompletnych 
materiałów odbiorowych wskazanych w pkt 8.4.1 ST D.00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy § 19 ust. 2 Tomu II SIWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego wskazany przepis jest sprzeczny z art. 568 § 1 kc, 
zgodnie z którym odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozpoczyna się z chwilą wydania rzeczy, co w przypadku 
robót budowlanych oznacza chwilę odbioru tych robót. 
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Niezależnie od powyższego wykonawca wskazuje, że projektowana przez zamawiającego regulacja, która 
przewiduje, że „w przypadku wystąpienia wad nieistotnych” bieg okresu rękojmi rozpoczyna się dopiero w dacie 
potwierdzenia usunięcia tych wad, jest nie tylko sprzeczna z powyższym przepisem, ale także skutkuje tym, że: 
- bieg okresu rękojmi może się nigdy nie rozpocząć, 
- wystąpienie wad nieistotnych ma donioślejsze skutki (wpływając na rozpoczęcie biegu okresu rękojmi), niż 

wystąpienie wad trwałych (o których pkt 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót STWiORB D-M-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE” mówi, że są podstawą dokonania potrąceń zgodnie z Instrukcją DPT-14). 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że modyfikuje przepis § 19 ust. 2 IPU, który otrzymuje brzmienie: 
„2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru ostatecznego robót.” 
 
Pytanie 48 
Dotyczy § 22 ust. 3 pkt 1 Tomu II SIWZ. 
1) Czy dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych „na przyjęty 

harmonogram rzeczowo-finansowy” wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez 
STWiORB? Jeśli nie – jakie inne okoliczności wymagają wykazania? 

2) Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne w przypadku, 
gdy STWiORB nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych 
na przyjęty harmonogram rzeczowo – finansowy, koniecznym jest dokonanie odpowiednich wpisów w 
dzienniku budowy i ich potwierdzenia przez Inspektora niemniej jednak zaznaczamy, iż Wykonawca robót 
zobowiązany jest do ujęcia w przedmiotowym Harmonogramie rzeczowo – finansowym odpowiednich rezerw 
czasowych uwzględniających naturalne warunki klimatyczne (pogodowe), których występowanie jest 
cykliczne. Wszystkie anomalie klimatyczne będą rozpatrywane indywidulanie. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. Zgodnie z pkt 1.5. tej STWiORB wykonawca 
„przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja 
lokalna, prasa o zasięgu wojewódzkim) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia 
robót i rodzaju utrudnień”. Biorąc pod uwagę wysokie koszty ogłoszeń radiowych, telewizyjnych i prasowych 
oraz brak jakichkolwiek bliższych informacji nt. ww. „obwieszczeń”, proszę podać minimalną liczbę obwieszczeń 
radiowych, minimalną liczbę obwieszczeń telewizyjnych i minimalną liczbę obwieszczeń prasowych 
wymaganych od wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót budowlanych 
następującej liczby obwieszczeń: 
- obwieszczenia radiowe i telewizyjne: 5-krotnie w ciągu jednego dnia (serwisy motoryzacyjne), 
- obwieszczenia prasowe: jedno ogłoszenie.  
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Pytanie 50 
Dotyczy STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. Zgodnie z pkt 1.5.1. tej STWiORB przed 
przekazaniem terenu budowy wykonawca ma przekazać Inżynierowi m.in. „harmonogram robót” oraz „plan 
płatności”; z kolei pkt 6.8. (1) tej STWiORB mówi o „uzgodnieniu przez Inżyniera (…) harmonogramów Robót”. 
Tom II SIWZ nie używa przytoczonych określeń, mówi natomiast o harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz 
harmonogramie płatności. 

1) Czy „harmonogram robót” z pkt 1.5.1. i 6.8. (1) ww. STWiORB to harmonogram rzeczowo-finansowy 
z Tomu II SIWZ? 
Jeśli tak – proszę wyjaśnić, jak „uzgodnienie przez Inżyniera” tego harmonogramu ma się do 
zatwierdzenia tego harmonogramu przez zamawiającego, przewidzianego w § 4 ust. 2 Tomu II SIWZ, 
oraz akceptacji tego harmonogramu przez zamawiającego, przewidzianego w § 13 ust. 1 pkt 12 Tomu II 
SIWZ, w tym podać kolejność, w jakiej mają nastąpić ww. działania, oraz podać termin, w którym Inżynier 
ma dokonać ww. uzgodnienia, w tym wskazać, od kiedy biegnie ten termin. 
Jeśli nie – proszę wyjaśnić, czym różnią się te harmonogramy. 

2) Czy „plan płatności” z pkt 1.5.1. ww. STWiORB to harmonogram płatności z Tomu II SIWZ? Jeśli nie – 
proszę wyjaśnić, czym różnią się ww. plan i harmonogram. 

Odpowiedź: 
1) Tak, pod pojęciem harmonogram realizacji robót należy rozumieć harmonogram rzeczowo – finansowy. 

Co się tyczy zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dokumentów to w pierwszej 
kolejności musi on uzyskać pozytywną akceptację Inżyniera, a następnie być przekazany do zatwierdzenia 
Zamawiającego. 

2) Tak, pod pojęciem plan płatności należy rozumieć harmonogram płatności. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy STWiORB D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. Zgodnie z pkt 1.5.1. tej STWiORB przed 
przekazaniem terenu budowy wykonawca ma przekazać Inżynierowi m.in. „polisy ubezpieczeniowe zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Tom I SIWZ ani tom II SIWZ nie 
wspominają o jakichkolwiek obowiązkach wykonawcy w zakresie ubezpieczeń. O jakie polisy ubezpieczeniowe 
chodzi w pkt 1.5.1. ww. STWiORB? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pod pojęciem „polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” mieszczą się umowy ubezpieczenia jakie posiada 
Wykonawca, związane z ryzykiem budowlanym. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy STWiORB D.09.00.00 „ZIELEŃ DROGOWA”: proszę wskazać okres pielęgnacji trawników, w tym 
podać moment rozpoczęcia tego okresu oraz długość tego okresu. 
Wykonawca wskazuje w powyższym kontekście, że: 
- pkt 5.2.2. ww. STWiORB podaje, że pielęgnacja trawników ma trwać jeden (1) rok, przy czym nie wskazano, 

kiedy rozpocznie się ten okres (nadto wskazano, że środki chwastobójcze należy stosować „dopiero po 
okresie 6 miesięcy od założenia trawnika”), 

- pkt 9.2. ww. STWiORB podaje, że cena 1 m² obejmuje pielęgnację „do dnia odbioru ostatecznego”. 
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Odpowiedź: 
Pielęgnacja polega na dwukrotnym koszeniu oraz nawożeniu zgodnie z zapisami p. 5.2.2 SST D. 09.00.00. 
Załączono skorygowaną SST D-09.00.00 
 
Pytanie 53 
Dotyczy STWiORB D.09.00.00 „ZIELEŃ DROGOWA”: proszę wskazać okres pielęgnacji: 

1) drzew liściastych form piennych, 
2) drzew liściastych form naturalnych, 

w tym podać moment rozpoczęcia tego okresu oraz długość tego okresu. 
Wykonawca wskazuje w powyższym kontekście, że: 
- pkt 5.3.2. ww. STWiORB podaje, na czym polega „pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 3 lat po 

posadzeniu)”, 
- pkt 9.2. ww. STWiORB podaje, że cena 1 szt. drzewa formy piennej obejmuje pielęgnację „do dnia odbioru 

ostatecznego”, a także „wymianę uschniętych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew w ciągu 
roku od odbioru nasadzeń”, 

-  pkt 9.2. ww. STWiORB podaje, że cena 1 szt. drzewa formy naturalnej obejmuje pielęgnację (bez podania 
okresu pielęgnacji, a także „wymianę uschniętych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew w 
ciągu roku od odbioru nasadzeń”. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SST D-09.00.00 przez okres trzech sezonów po posadzeniu (dla form piennych i 
naturalnych). Załączono skorygowaną SST D-09.00.00. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy STWiORB D.09.00.00 „ZIELEŃ DROGOWA”: czy zamówienie obejmuje pielęgnację drzew innych, niż 
posadzone przez wykonawcę, a ponadto krzewów? Pkt 5.3.3. ww. STWiORB opisuje pielęgnację „istniejących 
(starszych) drzew i krzewów”, a zatem takich drzew i krzewów, których nie posadził wykonawca. O pielęgnacji 
w takim zakresie nie ma mowy w kosztorysie ofertowym (poz. 122 kosztorysu branży drogowej mówi tylko o 
pielęgnacji drzew, które wykonawca kupił i nasadził). 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje pielęgnacji drzew oraz krzewów innych, niż posadzone przez Wykonawcę. Załączono 
skorygowaną SST D-09.00.00. 
 
Pytanie 55 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. terminu składania ofert. 
Przedmiotowa prośba podyktowana jest nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią Koronawirusa 
(COVID-19). Bieżący stan, w tym wprowadzone ograniczenia m.in. z Ministerstwo Zdrowia, mocno ograniczyły 
zdolności kadrowe zarówno w firmie wykonawcy jak również u naszych partnerów rynkowych 
(Podwykonawcy, Usługodawcy, Dostawcy). Ponadto obecna sytuacja w coraz większy sposób wpływa na 
konieczność minimalizacji mobilności zarówno personelu wykonawcy, jak i kontrahentów. Przekłada się to na 
utrudnienia w skompletowaniu wszystkich ofert oraz uniemożliwia przeprowadzenie spotkań i negocjacji 
niezbędnych do przygotowania bezbłędnej i rzetelnej wyceny. 
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Mając na uwadze powyższe i niecodzienną okoliczność, która jest całkowicie niezależna od Stron postępowania 
przetargowego, liczymy na przychylenie się do prośby Wykonawcy oraz wnioskujemy o zmianę terminu 
składania ofert na dzień 02.03.2021 r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.02.2021 r. z uwagi na zmianę terminów 
realizacji oraz TER. 
 
Pytanie 56 
Wg zapisów SIWZ wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu 
(zakończeniu) jako strona umowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie -co najmniej dwóch zadań związanych z budową, 
przebudową, rozbudową dróg, każde o wartości nie mniejszej niż 24 400 000,00 zł brutto 
Z uwagi na zakres i charakter prac prosimy o informację, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 
doświadczenia wykonawcy jeżeli wykaże on dwa zadania związane z remontem drogi, każde o wartości nie 
mniejszej niż 24 400 000,00 zł brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca robót musi wykazać, że 
zarówno w zakresie zdolności technicznych jak i zawodowych zrealizował zadania w zakresie budowy, 
przebudowy lub rozbudowy dróg. 
 
Pytanie 57 
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje jedynie karczowanie pni - bez wycinki drzew? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza - zlecenie obejmuje karczowanie pni i usunięcie krzewów. 
 
Pytanie 58 
W jakim terminie zostanie wydana decyzja ZRiD? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID - koniec I kwartału  2021 roku. 
 
Pytanie 59 
W jakim terminie decyzja ZRiD będzie prawomocna? 
Odpowiedź: 
Decyzja będzie zawierać rygor natychmiastowej wykonalności. 
 
Pytanie 60 
Ze względu na brak decyzji ZRiD - jaki jest status zamieszczonego w materiałach przetargowych projektu 
wykonawczego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Projekt wykonawczy stanowi część dokumentacji projektowej. 
 



 
 

19 
 

Pytanie 61 
Prosimy o informację kiedy Zamawiający spodziewa się otrzymać decyzję ZRID. Informacja ta jest istotna z 
uwagi na konieczność uwzględnienia w ofercie odpowiedniego ryzyka inflacji czynników produkcji (robocizny, 
sprzętu i materiałów). Potrzeba udzielenia przez Zamawiającego jest tym bardziej potrzebna z uwagi na treść 
punktu 16.7 SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID - koniec I kwartału  2021 roku. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy. 
Prosimy o potwierdzenie, że kara ta może zostać naliczona jedynie w sytuacji, gdy to Wykonawca spowodował 
opóźnienie skutkujące niewykonaniem rocznego limitu finansowego. Nieuzasadnionym byłoby, gdyby 
Zamawiający naliczył Wykonawcy karę z tego tytułu, gdy opóźnienie powstałoby z powodu okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nałoży karę za niewykonanie rocznego limitu finansowego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawca. 
 
Pytanie 63 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odcinkowe zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 306 dla wykonania warstw 
konstrukcyjnych na całej szerokości projektowanej drogi i wprowadzenie tymczasowych objazdów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z SST D.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt.1.5.2(B) Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Jeżeli możliwe jest wykonanie objazdu to Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie DW 306 na czas 
trwania robót bitumicznych. 
 
Pytanie 64 
Czy Zamawiający posiada zaktualizowane uzgodnienia i warunki techniczne z gestorami sieci? W załączonej 
dokumentacji przetargowej część załączonych uzgodnień i warunków technicznych jest nieaktualna lub straci 
ważność tj.: 
1) ENEA – warunki likwidacji kolizji OD5/RD5/ZM/55/2019 i OD5/RD5/ZM/56/2019 – wygasły 02.10.2020 
2) PSG – uzgodnienie – wygasło 18.08.2019 
3) ORANGE – warunki techniczne usunięcia kolizji – wygasły 04.10.2020 
4) OPERATOR WSS – warunki techniczne – wygasły 14.05.2020 
5) OPERATOR WSS – uzgodnienie – wygasło 06.01.2019 
6) INEA – warunki techniczne – wygasły 14.05.2020 
7) INEA – uzgodnienie – wygasło 06.01.2020 
8) NETIA – uzgodnienie – wygasło 01.08.2019 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Uzgodnienia z gestorami sieci są aktualne na dzień składania wniosku o decyzję 
ZRID. Wydana decyzja zatwierdzi uzgodnienia z Gestorami. 
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Pytanie 65 
Prosimy o wyjaśnienie czy ilość zawarte w pozycjach kosztorysu ofertowego „rozbiórka podbudowy jezdni  
z kruszywa z przeznaczeniem do podbudowy z MCE” (poz. 20 k.o.) oraz „rozbiórka warstw asfaltowych jezdni 
z przeznaczeniem do podbudowy z MCE” (poz. 23 k.o.) dotyczą przeznaczenia materiału rozbiórkowego tylko 
do podbudowy zasadniczej z MCE z dowozu? 
Odpowiedź: 
Z przeprowadzonych rozliczeń  wynika ,że ilość kruszywa rozbiórkowego z przeznaczeniem do podbudowy z 
MCE będzie wystarczająca do wyprodukowania ilości MCE założonej w kosztorysie ofertowym. Jednakże, 
gdyby jakość rozebranego kruszywa nie odpowiadała wymaganiom przyjętej receptury  specyfikacja  SST 
04.10.01 zakłada zakup niezbędnej ilości surowców. 
Przekazujemy skorygowany TER i SST 04.10.01 
 
Pytanie 66 
W związku z poz. kosztorysową dotyczącą nasadzeń drzew na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w 
m. Wiry zgodnie z decyzją DOP-WPN.286.299.2018.DW z dnia 05.06.2020, prosimy o zamieszczenie podanej 
decyzji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza decyzję Ministra Środowiska z dnia 05.06.2020. 
Pytanie 67 
Czy parametry sadzonych drzew na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, mają spełniać takie same 
wymagania jak te sadzone w obrębie projektowanej inwestycji drogowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza skorygowaną SST D-09.00.00. z pismem  Wielkopolskiego Parku Narodowego 
 
Pytanie 68 
- oznakowanie 
Czy oznakowanie w całym zakresie ma być chemoutwardzalne gładkie, czy Zamawiający dopuszcza linie 
krawędziowe i segregacyjne jako strukturalne? 
Odpowiedź: 
Oznakowanie należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie. 
 
Pytanie 69 
– przepusty 
Z jakiego materiału należy wykonać przepust w km 42+510? Na przekroju poprzecznym jest zaznaczony jako 
stalowa rura spiralnie karbowana, natomiast na przekroju podłużnym jako PEHD. 
Odpowiedź: 
Przepust należy wykonać z rur spiralnie karbowanych z polietylenu HDPE. 
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia poprzez:  
1) zmianę zapisu § 9 ust. 6 Umowy, który otrzymuje treść: 
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„6. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę zaliczkową zawierającą rozbicie 
potwierdzonej przez Zamawiającego wysokości zaliczki na kwotę netto i VAT. Fakturę zaliczkową 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 9. 
Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury zaliczkowej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku.” 

2) zmianę terminu składania i otwarcia ofert; w związku z tym zmianie ulegają pkt. 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które 
otrzymują treść: 

15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy 
platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie do 
18.02.2021 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2021 r., o godzinie 12:05 Otwarcie ofert następuje za pomocą 
platformy zakupowej Zamawiającego. 

15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  
w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu 18.02.2021 r, o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego. 

 
 
 


