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Sprawę prowadzi : Stanowisko ds. zamówień publicznych 

                                 Natalia Borek – Butkiewicz tel. 91 321 22 80 wew. 52   

Świnoujście, dnia 11 czerwca 2024 r. 

 

Nr sprawy: PZP.242.51.S.NB.2024 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr PZP.242.51.S.NB.2024 pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, parkingiem oraz 

murem oporowym przy ul. H. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu”. 

 

 

I. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

1. Pytanie nr 1:  

Czy wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do zgłoszenia rozpoczęcia robót 

u PINB, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 7 Umowy czy też Zamawiający będzie dokonywał 

zgłoszenia? 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 7 projektu Umowy, Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, o ile będzie to konieczne do prawidłowego 

wykonania Umowy.  

 

2. Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający posiada decyzję o lokalizacji zjazdu na drogę publiczną? 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że decyzja o lokalizacji zjazdu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, który 

umieszony jest na stronie prowadzonego postępowania.  

 

3. Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do: uzyskania decyzji o pozwolenie na 

użytkowanie wybudowanych budynków (w tym inwentaryzacja powierzchniowa powykonawcza 

poszczególnych lokali mieszkalnych i części wspólnych oraz uzyskanie zaświadczeń 

o samodzielności nowopowstałych lokali mieszkalnych niezbędnych do aktów notarialnych 

i certyfikatów energetycznych dla poszczególnych nowych lokali mieszkalnych), o którym mowa 

w §4 ust. 1 pkt 7 Umowy? 

 

Odpowiedź:   
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Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 4 ust. 1 pkt 7 projektu Umowy, Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, o ile będzie to konieczne do prawidłowego 

wykonania Umowy.  

 

4. Pytanie nr 4: 

Wykonawca prosi o modyfikację par. 2 ust 1 pkt 1 Umowy w następujący sposób: 

 

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych Umową w następujących 

terminach: 

1) ETAP I – 4 miesiące od przekazania terenu budowy przez Zamawiającego” 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 2 ust. 1                    

pkt 1.  

 

 

5. Pytanie nr 5: 

Wykonawca zwraca uwagę na niespójność pomiędzy par. 2 ust 2 Umowy a par. 4 ust. 1 pkt 1 

Umowy. Wykonawca pros więc o zmianę par. 4 ust. 1 pkt 1 Umowy w następujący sposób: Do 

obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy”. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że w treści projektu Umowy w § 2 ust. 2 dokona stosownej modyfikacji.   

 

6. Pytanie nr 6: 

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający ma łącznie maksymalnie 24 dni na odbiór prac 

częściowych i odbiór końcowy? tj. 10 dni na potwierdzenie przez Zamawiającego zgłoszenia 

zakończenia i 14 dni na odbiór ? Proszę również o informację czy przez odbiór częściowy 

Zamawiający rozumie odbiór etapu prac wskazanego w §1 ust. 2 pkt 1 oraz pkt.2 ? czy też również 

pozycje wskazane w harmonogramie?. Jeżeli terminy te nie dotyczą prac wskazanych 

w harmonogramie, a jedynie etapów robót wskazanych w §1 ust. 2 pkt 1 oraz pkt.2 Umowy proszę 

o modyfikację zapisów w następujący sposób: odbiór zaawansowania robót wskazanych 

w harmonogramie będzie miał miejsce w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia 

zestawienia robót Inżynierowi Kontraktu/ Zamawiającemu do akceptacji. 

 

Odpowiedź:   
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Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 1 projektu Umowy „Wykonanie przez 

Wykonawcę dokumentacji w ramach Etapu I zostanie stwierdzone protokołem odbioru 

końcowego Etapu I.” 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 4 projektu Umowy „Zakończenie odbioru 

końcowego prac objętych Etapem nr I i II, oraz odbiorów częściowych, objętych Etapem nr II 

nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia przez 

Zamawiającego otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót. Zamawiający 

potwierdzi otrzymanie zgłoszenia zakończenia robót w terminie nie dłuższym, niż 10 dni 

roboczych, licząc od dnia jego otrzymania”. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 5 ust. 7 projektu Umowy „Z tytułu wykonania 

Etapu II Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy dopuszcza się możliwość 

częściowego fakturowania prac, na podstawie odbiorów częściowych w odniesieniu do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt  4 , tj. częściowych 

faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w cyklu dwumiesięcznym.” 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy, w powyższym 

zakresie.  

 

7. Pytanie nr 7: 

Wykonawca prosi o modyfikację §4 ust. 2 pkt 26 w następujący sposób „zajmowanie stanowiska 

w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji Umowy w formie odpowiadającej co 

najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem 

zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również 

w formie pisemnej:  a) w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta – 

w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,  b) w sprawach 

pozostałych – do 7 dni roboczych”; 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 4 ust. 2                    

pkt 26.  

 

8. Pytanie nr 8: 

Wykonawca prosi o modyfikację §4 ust. 3 i 4 Umowy w następujący sposób „Wykonawca jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę (projekt techniczny i wykonawczy) ma wady zmniejszające jej wartość lub 

użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia”.  
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„Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę (projekt 

techniczny i wykonawczy) zawiera błędy lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu do 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów”.  

 

W przypadku odmowy dokonania powyżej modyfikacji proszę o udzielenie odpowiedzi: 

1. O jaką dokumentację chodzi w niniejszych zapisach oraz przez kogo dostarczoną? 

2. Jeżeli w zapisach chodzi o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego to jaki zapis 

pozostaje niezgodny z przepisami bowiem Wykonawca nie może odpowiadać za 

dokumentację, której nie jest autorem oraz która nie została wykonana na jego zlecenie. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że w treści projektu Umowy w § 4 ust. 3 i ust.4 dokona stosownych 

modyfikacji.  

 

9. Pytanie nr 9: 

Proszę o informację jak ma się zapis z §4 ust. 4 do waloryzacji wynagrodzenia oraz do zmian 

wynagrodzenia przewidzianych w par 15 niniejszej umowy? 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 4 ust. 4 projektu Umowy „Jeżeli okaże się, iż 

dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę (projekt techniczny i wykonawczy) 

zawiera błędy lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu do 5 dni roboczych od daty powiadomienia do naniesienia 

w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów”. 

 

 

10. Pytanie nr 10: 

Poproszę o wskazanie terminu dla częściowej faktury VAT, o której mowa w §5 ust 8 Umowy. 

Czy jest to termin odbioru wskazany w §4 ust. 1 pkt 6 Umowy? 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że termin odbioru robót częściowych został wskazany w § 4 ust. 4 pkt 1 

oraz w 10 ust. 4 projektu Umowy 

 

11. Pytanie nr 11: 

Proszę o informację jakie są kluczowe części zamówienia (por. §6 ust. 6 lit g)? 
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Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że w treści projektu Umowy dokona stosownej modyfikacji poprzez 

skreślenie w § 6 ust. 6 lit. g).   

 
12. Pytanie nr 12: 

Wykonawca prosi o modyfikacje §9 ust. 1 Umowy w następujący sposób: 

 

W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje prace określone § 1 w sposób sprzeczny 

z treścią Umowy Zamawiający składa Wykonawcy pisemne upomnienie z dokładnym 

wyszczególnieniem robót nienależycie wykonanych oraz z podaniem daty zaistnienia 

nieprawidłowości wraz z wyznaczeniem terminu do usunięcia nieprawidłowości lub ich 

zaprzestania. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na zmianę treści projektu Umowy w § 9 ust. 1.  

 
13. Pytanie nr 13: 

Wykonawca wnosi o modyfikację §9 Umowy w następujący sposób: 

Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje prace określone § 1 w sposób sprzeczny 

z treścią Umowy Zamawiający składa Wykonawcy pisemne upomnienie z dokładnym 

wyszczególnieniem robót nienależycie wykonanych oraz z podaniem daty zaistnienia 

nieprawidłowości, a także z wyznaczeniem dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wartości każdej niezapłaconej 

faktury, za każdy stwierdzony przypadek, w stosunku do każdego podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, 

2) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy, 

3) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy, 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy, 
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5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

w wysokości 0,1% wartości robót ujętych w tej umowie, 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

- Przedmiotem Umowy są usługi świadczone w celu wykonania niniejszej Umowy; 

- okres obowiązywania umowy zawartej z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy, 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 6ust. 11 

niniejszej Umowy w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

8) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub w 

okresie gwarancji w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

9) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych 

w § 19 ust. 1 w wysokości 0,02% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy 

taki przypadek, 

10) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 19 ust. 3 Umowy - 

w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki 

za każdy taki przypadek, 

11) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem do 

dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

w wysokości 2.000,00 zł brutto, za każde zgłoszone naruszenie, 

12) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia 

lub nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysokości 1 000,00 

zł brutto. 

13) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie 

przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego lub częściowego w wysokości 0,1% 

Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

 
Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 9. 
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14. Pytanie nr 14: 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie treści § 10 ust. 2 i 4 tj. 

a) W jakim termie następuje odbiór robót częściowych wynikających z harmonogramu, odbiór 

końcowy i ostateczny po upływie gwarancji i rękojmi? 

b) Kiedy nastąpi rozpoczęcie czynności odbiorowych prac objętych Etapem nr I i II oraz 

końcowy? 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 2 projektu Umowy „Wykonanie przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy, objętego Etapem II zostanie stwierdzone następującymi 

protokołami: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, potwierdzonych wpisem w  Dzienniku 

Budowy; Zamawiający /uprawniony przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do 

dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru; 

b) odbiorów częściowych; 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi.” 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 4 projektu Umowy „Zakończenie odbioru 

końcowego prac objętych Etapem nr I i II, oraz odbiorów częściowych, objętych Etapem nr II 

nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia przez 

Zamawiającego otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji robót. Zamawiający 

potwierdzi otrzymanie zgłoszenia zakończenia robót w terminie nie dłuższym, niż 10 dni 

roboczych, licząc od dnia jego otrzymania”. 

15. Pytanie nr 15: 

Wykonawca wnosi o modyfikację §10 ust. 11 Umowy w następujący sposób: 

Wykonawca do zgłoszenia do odbioru ma obowiązek przedłożyć dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona z kompletem dokumentów w segregatorze 

z  podziałem na poszczególne branże w 1 egz. i powinna m.in. zawierać: 

1) spis treści, 

2) decyzję o pozwoleniu na budowę, 

3) protokół przekazania placu budowy, 

4) Dziennik Budowy – wypełnione Dzienniki Budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami w dokumentacji, 

5) oświadczenia kierownika budowy i robót o zakończeniu budowy, 

6) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynków wraz z zagospodarowaniem terenu 

i parkingiem: 
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a) protokoły służb; - jeżeli zostały wydane (sanepid oraz straż mogą dać milczącą zgodę) 

b) decyzja PINB, 

7) inwentaryzację powierzchniową powykonawczą poszczególnych lokali mieszkalnych i część 

wspólnych. Inwentaryzację budowlaną powykonawczą przebudowy z naniesionymi obmiarami 

powierzchni poszczególnych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 

8) uzyskanie zaświadczeń o samodzielności nowopowstałych lokali mieszkalnych niezbędnych do 

aktów notarialnych, i parkingiem 

9) certyfikaty energetycznych dla poszczególnych nowych lokali mieszkalnych i budynków, 

10) dokumentację projektową wraz z naniesionymi przez uczestników procesu budowlanego 

zmianami występującymi w toku realizacji z podziałem na poszczególne branże, 

 

Uzasadnienie: zaświadczenie o samodzielności lokali jest wydawane po uzyskaniu decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingiem. 

Wydział Urbanistyki i Architektury ma 30 dni na wydanie jednego zaświadczenia. W związku tym 

termin na uzyskania w/w zaświadczeń przez Wykonawcę powinien być dłuższy niż termin 

zakończenia całej inwestycji. Wykonawca nie ma bowiem wpływu na terminy administracyjne, 

które są jedynie instrukcyjne, a nie zawite.  

 

Ewentualnie proszę Zamawiającego o rozważenie następującej modyfikacji w/w zapisu 

8) przedłożenie Zamawiającemu dowodu złożenia zaświadczeń o samodzielności 

nowopowstałych lokali mieszkalnych do Wydziału Urbanistyki i Architektury w Świnoujściu. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 10 ust. 11. 

 

16. Pytanie nr 16: 

Wykonawca wnosi o modyfikację par 4 ust. 4 Umowy w następujący sposób: 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek 

i wad w terminie: 

a) 12 godzin – w przypadku awarii, 

b) 7 dni roboczych – w przypadku pozostałych wad i usterek, chyba że ze względów 

technologicznych, organizacyjnych i logistycznych potrzebny jest dłuższy termin. Wówczas 

strony ustalą termin na usunięcia wad i usterek w którym to ich usunięcia będzie możliwe. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 4 ust. 4. 

 

17. Pytanie nr 17: 

Wykonawca wnosi o modyfikację par. 15 ust. 1 lit c w następujący sposób: wystąpienia 

okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót przez 
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Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas 

wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym 

materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, 

brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 

elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), 

wystąpienie okoliczności których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności, przerwy w robotach, które zostały udokumentowane wpisem do Dziennika 

Budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści projektu Umowy w § 15 ust. 1 lit. 

c). 

 

18. Pytanie nr 18: 

Wykonawca wnosi o modyfikację par. 18 ust 2 poprzez dodanie ust. 5 o następującej treści: na 

skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 

robót trwa dłużej niż 21 dni kalendarzowych. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 18 ust. 2 pkt 4 „Niezależnie od przepisów Kodeksu 

Cywilnego Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 

niż 21 dni kalendarzowych.” 

 

19. Pytanie nr 19: 

Wykonawca wnosi o modyfikację karty gwarancyjnej w następujący sposób: 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji, 

2) usunięcia usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego 

(Użytkownika): 

- awarii – w terminie natychmiastowym - do 12 godzin, 

- pozostałych – w terminie 7 dni roboczych, chyba że ze względów organizacyjnych, 

technicznych, technologicznych i logistycznych potrzebny jest dłuższy termin. W takim 

przypadku strony ustalą termin w którym usunięcie wad i usterek za które Wykonawca 

odpowiada będzie możliwe. 

Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 
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2) szkód wynikłych z winy powoduje okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

(Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami 

eksploatacji i użytkowania. 

3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

 

Okres gwarancji na konstrukcję ustala się na 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) od 

daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych 

w protokole odbioru końcowego. 

Okres gwarancji na wbudowane urządzenia, materiały, zgodnie z gwarancją producenta ustala się 

na 24 miesiące (słownie: dwadzieścia cztery miesiące) od daty bezusterkowego 

Załącznik nr 4 do Umowy nr … z dnia …  

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru 

końcowego. 

Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy na konstrukcję (słownie: sześćdziesiąt miesięcy) i 24 miesięcy 

na wbudowane urządzenia, materiały, zgodnie z gwarancją producenta od daty bezusterkowego 

odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru na roboty 

konstrukcyjne. 

 

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru karty gwarancyjnej.  

 

20. Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ rozdziału XIII  Warunki udziału w postępowaniu oraz 

ogłoszenie o zamówieniu  (punkt 5.1.9 Kryteria kwalifikacji) w następujący sposób: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: posiadają doświadczenie 

w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali co najmniej dwa 

zamówienia (kontrakty/umowy) polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy 

obiektu i/lub przebudowy obiektu o łącznej wartości co najmniej 12 000 000,00 zł brutto. 

 

lub ewentualnie 

 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: posiadają doświadczenie 
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w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali co najmniej jedno 

zamówienia (kontrakty/umowy) polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy 

obiektu i/lub przebudowy obiektu o łącznej wartości co najmniej 15 000 000,00 zł brutto. 

 

UZASADNIENIE 

Wykonawca wnosi o zmianę SIWZ rozdziału XIII  Warunki udziału w postępowaniu oraz 

ogłoszenie o zamówieniu  (punkt 5.1.9 Kryteria kwalifikacji) poprzez zmniejszenie wartości 

wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy obiektu/lub  i przebudowy obiektu o łącznej 

wartości co najmniej 12 000 zł lub ewentualnie  zmniejszenia  ilości wykonanych robót 

budowlanych do jednego zamówienia o wartości 15.000,00 zł w/w zakresie.  

Powyższe Wykonawca uzasadnia tym, że  Zamawiający nie powinien żądać od oferenta (czy na 

etapie składania ofert, czy bezpośrednio przed zawarciem umowy) posiadania zdolności 

technicznej lub zawodowej,  która mogłaby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. umożliwiałby ze 

względu na wysokość zamówienia lub też ilość wykonanych zamówień, uczciwą konkurencję.  

W opinii oferenta wprowadzenie w/w modyfikacji w sposób obiektywny zabezpieczenia interesy 

Zamawiającego przejawiające się w wyłonieniu potencjalnego wykonawcy, który posiada 

doświadczenie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a z drugiej strony nie narusza zasadny 

uczciwej konkurencji.  

 

Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału 

w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny, zmierzający do wyłonienia 

wykonawcy dającego rękojmie prawidłowego wykonania zamówienia publicznego o istotnym 

znaczeniu dla Zamawiającego. 

 

 

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 Ustawy dokonuje zmiany treści SWZ 

w  następującym zakresie: 

 

1. Załącznik nr 12 do SWZ – projekt umowy – § 2 ust. 2 – nadaje się nowe następujące 

brzmienie: 

„2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od 

dnia podpisania Umowy.” 

 
2. Załącznik nr 12 do SWZ – projekt umowy – § 4 ust. 3 – nadaje się nowe następujące 

brzmienie: 
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„3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

dostarczona przez Wykonawcę (projekt techniczny i wykonawczy) ma wady zmniejszające jej 

wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności 

lub przeznaczenia.” 

 

3. Załącznik nr 12 do SWZ – projekt umowy – § 4 ust. 4 – nadaje się nowe następujące 

brzmienie: 

„4. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę (projekt 

techniczny i wykonawczy) zawiera błędy lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu do 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.” 

 

4. Załącznik nr 12 do SWZ – projekt Umowy – § 6 ust. 6 lit. g) – skreślono.  

 

 

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. 

Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia niniejszych wyjaśnień i zmian podczas 

składania ofert. 

Zakres Przedmiotowego Zamówienia oraz termin składania ofert pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

           Prezes Zarządu  

                                                                                 Jolanta Kraszewska – Jurkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 12 – projekt umowy po zmianie nr 1 z dnia 11 czerwca 2024 r. 
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