Nr postepowania: PT.2370.3.2024

UMO W A - projekt

zawarta dnia ......... 2024 roku w Bydgoszczy, pomiedzy:
WYKONAWCA:
Kapitat zaktadowy:

NIP

reprezentowanym przez

a

ZAMAWIAJACYM:

Skarbem Panstwa Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy
ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 4 , 85-158 Bydgoszcz NIP 953-22-97-347 reprezentowanym przez:
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy st. bryg. Tomasza Czajke
przy kontrasygnacie Gtownej Ksiegowej ogn. Doroty Senkowskiej, Adres do korespondencji:
KM PSP w Bydgoszczy, ul. ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 4 , 85-158 Bydgoszcz, w trybie podsta-
wowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia I I .09.2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1605 ze zm. — zwanej dalej Pzp) o nastgpujace;j tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: WYKONANIE

ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE DACHOW JEDNOSTKI

RATOWNICZO-GASNICZEJ NR 3 PRZY UL. LUDWIKOWO 5 W BYDGOSZCZY

1. , zgodnie z opracowang dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej dotyczacymi wykonywania robot budowlanych.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele bu-
dowlane.

1.

§2

WYKONAWCA wykona¢ remont pokrycia dachowego w Jednostce Ratowniczo-
Gasniczej nr 3 w Bydgoszczy. Wymagania techniczne oraz doktadny zakres prac
zostaty wyszczegdlnione w zataczniku nr 1 do SWZ. Oferta WYKONAWCY
uwzgledniajgca te wymagania jest zatgcznikiem nr 1 do umowy, stanowiac jej
integralng czgs¢,

2. Ponadto Wykonawca, zobowigzany jest do:

=

- uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji 1 zgdéd niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

§3

Termin wykonania przedmiotu UMOWY: ..ceecvvureeenesnrensecnces
Za termin odbioru koncowego uwaza si¢ dzien, w ktorym zostanie podpisany protokot
odbioru koncowego.



§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 §1 kodeksu cywilnego. Niedoszacowanie,
pominigcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia umownego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

@) Kwotanetto ..........ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiieea, PLN
b) VAT 23 % (0d poz. @) ..oevvvvniniiiiiininannn. PLN
c) kwota brutto (sumapoz.aib) ....................... PLN
(stownie ztotych brutto: ..........ooiiiiii i ztotych)

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w zalaczniku nr 1 do SWZ. Zawiera ono ponadto m.in. nast¢pujace koszty: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, organizacyjne (w tym koszt wykorzystania mediow do
celow budowy), geodezyjno — inwentaryzacyjne, wszelkie koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem uzgodnien i1 decyzji, usuni¢cia ewentualnych wad
przedmiotu zamowienia, zapewnienia gwarancji jakosci. Niedoszacowanie, pominiecie czy
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia umownego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskal konieczne informacje
1 zapoznat si¢ z warunkami technicznymi budowy, co umozliwito mu prawidtowa ocene
zakresu robot, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz dokonania ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§5

1. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY cene brutto, przelewem w ciggu 30 dni od
daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru, potwierdzonego proto-
kotem odbioru faktycznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 .

2. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzacych mu w stosunku
do Zamawiajgcego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemne]
zgody Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

4. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzah finansowych udokumentowanych faktura VAT oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot budowlanych, Zamawiajacy
ma prawo w takim wypadku pokry¢ wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§6
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10.

11.

Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na dane zamawiajgcego Zamawiajgcego
podane w SWZ
Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT 1 posiada NIP :

§7

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpi-
sania umowy, z zastrzezeniem ustalen §11 ust.3.

. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli

niezbedne dane do prawidlowego zaplanowania prac przez Wykonawceg wszystkich robot.
Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu przepi-
soOw prawa budowlanego.

Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach robot.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z ni-
niejszg umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujgcymi przepisami.

§8

Wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i od-
bioru robot (STWiORB)., oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka bu-
dowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa.
Zapewnienia obecnosci Kierownika Budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywa-
nych robot w trakcie wykonywanych robot budowlanych.

Utrzymania w czasie prowadzenia robodt czystosci i porzadku.

Przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

Ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania.

Uzytkowania przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informa-
cyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz
dbania o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

Usunigcia wszelkich usterek 1 wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktore moga
wystapi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktore ujawnione zostang w trakcie odbioru po-
gwarancyjnego, z nalezng starannos$cig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.
Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci oznakowa-
nia znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych oraz dbanie o
stan techniczny 1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Prowadzenie robdt, nadzoru 1 przestrzegania przepisOw bhp oraz przepisOw przeciwpo-
zarowych.

Niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wptyw
na terminowg 1 zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedzg techniczng rea-
lizacje przedmiotu zamowienia,

Uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot.



12.

13.
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24,

25.

26.

27.

28.

Zabezpieczenia zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich.
Zgloszenia wykonania robot do odbioru.
Dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce.
Dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przed-
miotu zamowienia.
Przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego.
Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian.
Przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawar-
tych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmian.
Usunigcia wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.
Doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Naprawy uszkodzen budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu bu-
dowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
Prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do nich,
jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunika-
cyjnego.
Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicz-
nosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.
Roboty budowlane obj¢te niniejszg umowa wykonywane beda z materiatlow wilasnych
Wykonawcy. Materiaty beda zgodne ze szczegdtowa specyfikacja techniczng wykona-
nia 1 odbioru robot oraz beda spelnialty wymagania dotyczace materiatléw i urzadzen ze
szczegolnym uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowodow pochodzenia mate-
riatéw i urzadzen oraz §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarowno po stronie Zamawiajacego, jak i
0s0b trzecich, powstate w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy w okresie od dnia
przekazania mu placu budowy do dnia koncowego odbioru robot.
Podczas wykonywania wszystkich czynno$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.
Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek wykonywania robot bu-
dowlanych przez Wykonawceg oraz robot budowlanych, ktore Wykonawca powierzyt
podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1
zaniechania osob, z ktorych pomocg wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wlasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:
a) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majace zwigzek z pro-
wadzonymi robotami,
b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, mate-
rialdw, sprzgtu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot, oraz z
tytutu wykorzystywania mienia nieruchomego oséb trzecich w sposob nieupraw-
niony w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem robat,



c) wszelkie szkodywobec oséb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
1 w zwigzku z prowadzonymi robotami.

29. Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wlasny koszt do naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiek-
tow, robot, elementow, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku
takiej koniecznos$ci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw
robot, w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

30. Wykonawca jest wytworcag odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania
si¢ Wykonawcy w szczegolnosci:

a) skladowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji mo-
gacych stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

€) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarza¢ zagro-
zenie dla srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczyscié
srodowisko substancjami niebezpiecznymi.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy 1 robot z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia
naturalnego lub powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od odpowiedzialnosci cy-

wilnej przez caly czas trwania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z ponizszym warunkiem:

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej( obejmujace w szczegolnosci zakres prac, robdt bedacych przedmiotem
umowy) bedzie uwzglednia¢ okres ubezpieczenia rozpoczynajacy si¢ z data podpisania
umowy, a konczacy si¢ z momentem zakonczenia budowy. Zamawiajacy dopuszcza roczne
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej pod warunkiem ich kontynuacji
i zachowania cigglo$ci ochrony ubezpieczeniowej na warunkach okreslonych w niniejszym

punkcie.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpo-

wiedzialno$¢ m.in. za :

¢ szkody i1 nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob trze-

cich przebywajacych na terenie budowy

e szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialdéw sprzetu i innego mienia zwig-

zanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy

e szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich spowodowane zaniedbaniem

Wykonawcy

4. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej

beda obcigzaty Wykonawce.

5. Zapewnienie przestrzegania warunkow BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie pro-

wadzonych robdt nalezg do Wykonawcy.



§10

=

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych.

2. Materiaty o ktorych mowa w pkt.1 muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w doku-
mentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych 1 posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa muszg by¢
uzgodnione na pi$mie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom okre-
Slonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie, musza by¢
zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certy-
fikat zgodnos$ci, Polska Normg¢ lub aprobate techniczng oraz dokument potwierdzajacy
roéwnowazno$¢ dla materialdow zamiennych oraz posiadajg oznakowanie zgodnosci (zgod-
nie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2019
nr 155 ze zm. poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Eu-
ropejskiej.

4. Materialy pochodzace z rozbiorki, ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne do po-

nownego wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest

przenies¢ je na wskazany przez Zamawiajacego teren. Wszystkie pozostate nieprzydatne
materiaty z rozbiorki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy 1 powinny by¢ usunigte z terenu roz-
biorki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadow przy zastosowaniu prze-
pisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797, 875. z p6z-

niejszymi zmianami). Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z

tym zwigzane. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) ma-

teriatow rozbidrkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zaptacie i jest zawarty

w wynagrodzeniu, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

§11

1. Zamawiajacy okres$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, wszystkich 0sob
wykonujacych prace objete zakresem przedmiotu umowy wskazanym w Opisie przedmiotu
zamowienia, w tym prac fizycznych oraz operatorow sprzetu — jezeli wykonywanie tych czyn-
nosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. — Dz.U. z 2020 poz. 1320 r. z pdzn. zmianami)

2.0bowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowia-
zany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwy-
konawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci o kto-
rych mowa w ust. 1.

3.Wykonawca sktada wykaz 0sob, ktoére realizujg zamowienie wraz z o§wiadczeniem ze sg one
zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot. Zama-
wiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamowie-
nia bedzie traktowane, jako op6znienie z winy Wykonawcy.



4.Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte listy 0sob wykonujacych zaméwienie do wiadomos$ci Zama-
wiajgcego).

5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamoéwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce lub Podwykonawce w wykazie o kto-
rym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa zobowigzane poda¢ imi¢
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace bedace przedmiotem
umowy na placu budowy Zamawiajacy wzywa Kierownika robot do wydania zakazu wykony-
wania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
Wykonawce do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujacego dane osdb, ktére odmowity
podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

6.Kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym Wykonawca
jest zobowiagzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg o prace przez Wykonawce ( do-
tyczy réwniez Podwykonawcow) os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ustepie 3.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce ( Podwykonawce ) w wyznaczonym terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
na umowe o prace pracownikow wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1 niniejszego pa-
ragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy wedtug
zasad okreslonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych oraz odpowiednich prze-
pisach Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty bu-
dowlane zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem
umowy lub zmiany umowy. Termin na przedtozenie projektu umowy do akceptacji
wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zamowienie publiczne — w przypadku
gdy Wykonawca zglosit Podwykonawce w ofercie lub powotuje si¢ na zasoby pod-
miotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy je przedtozy¢ na
14 dni przed planowang zmiang.

3. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2 1 do projektu jej zmiany wynosi 14 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy i jej
zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy 1 jej
zmian przez Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego w formie
pisemnej zastrzezen, 14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ na nowo
od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy i jej zmiany.
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5
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Zamawiajacy zlozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg brak bedzie
wskazania: terminu wykonania, wysoko$ci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub za-
kres wynikajacy z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fak-
tury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robdt pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewi-
dziany umowg o podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagro-
dzenia naleznego wykonawcy wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawia-
jacym 1 wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robot, a projekt
umowy podwykonawczej przewiduje jako forme =zaptaty dla podwyko-
nawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci,

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezb¢dnych do wykonania
zakresu robdt okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) projekt umowy zawiera zapisy wylaczajace odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
przed Zamawiajacym za wykonanie catos$ci robot, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wyna-
grodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umozliwiajacych Zamawiajacemu przepro-
wadzenie kontroli sposobu realizacji zamowienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisow odnosnie sposobu platnosci lub
zabezpieczenia platnosci dla podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
(przedstawianie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwyko-
nawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dal-

szych podwykonawcow, gwarancja terminowej zaptaty).

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane obowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zlozy, w terminie 14 dni od przedlozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w
formie pisemnej sprzeciw, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-10.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy w wyzej okreslonym
terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy 1 jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiad-
czong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyla-
czeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
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brutto oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zda-
niu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 ztotych brutto.

Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fak-
tury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku, przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania, pod rygorem zaplaty kary umownej w wysokos$ci 200 zt brutto.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow za-
platy (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopi¢ faktury lub rachunku
stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonaw-
com lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawia-
jacego umowe¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy do-
konuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Za-
mawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obo-
wigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Pod-
wykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 11, dotyczy wylacznie naleznosci powsta-
tych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiad-
czonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, na-
leznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozli-
wi¢ Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposred-
niej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zama-
wiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg-
czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o pod-
wykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadni-
czej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagro-
dzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy dopuszcza jako formg zaptaty dla Podwykonawcy/dalszego Podwy-
konawcy - cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z pro-
jektem umowy, o ktérym mowa w ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z danej umowy bez-
posrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,
przenoszacej na podwykonawceg/dalszego Podwykonawce prawo do uzyskania za-
ptaty bezposrednio od Zamawiajacego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca powi-
nien przedlozy¢ Zamawiajacemu umowe cesji praw z danej umowy z Podwyko-
nawcg/dalszym Podwykonawca, przenoszaca na Podwykonawce/dalszego Podwy-
konawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajacego. W przy-
padku niedotrzymania terminu na przedtozenie Zamawiajagcemu umowy cesji Wy-
konawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wartosci robot
objetych dang umowg z Podwykonawca za kazdy dzien zwloki.
Zamawiajacy dopuszcza jako zabezpieczenie platnos$ci dla Podwykonawcy/dal-
szego Podwykonawcy - gwarancje terminowe;j ptatnosci. W takim przypadku wraz
z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wzor gwarancji terminowej ptatnosci dla danego Podwykonawcy/dal-
szego Podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢ form¢ gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej 1 powinna opiewac na kwote nie mniejszg, niz calos¢ wyna-
grodzenia danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Gwarancja termino-
wej platnosci dla danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy powinna by¢
bezwarunkowa, nieodwolalna i ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawia-
jacego. W gwarancji winna znajdowac¢ si¢ nazwa banku oraz rachunek na ktory
uiszczona zostanie zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji, i jej tre$¢ nie
moze zawiera¢ zapisow takich jak: potwierdzenia podpiséw zlozonych na wezwa-
niu do zaptaty przez bank w ktorym Zamawiajacy prowadzi rachunek, obowigzku
podpisania wezwania w obecno$ci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywa-
nia wezwania za posrednictwem banku w ktorym Zamawiajacy prowadzi rachunek.
Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W
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terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przedtozy gwa-
rancje¢ terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dluzszy przynajmniej o 45 dni od
terminu ptatno$ci wynagrodzenia podwykonawcy wynikajacego z umowy zawartej
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce z Wykonawca. W przypadku nie-
przedlozenia Zamawiajacemu gwarancji zaptaty naleznos$ci Podwykonawcy/dal-
szemu Podwykonawcy w_terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwyko-
nawca/dalszym Podwykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% warto$ci robot objetych dang umowg z Podwyko-
nawca/dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy moze wstrzy-
mac roboty wykonywane przez danego Podwykonawce¢/dalszego Podwykonawce 1
obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary
umownej, o ktorej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wyna-
grodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od do-
konania zaptaty przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty (potwierdzenie do-
konania przelewu bankowego i kopi¢ faktury lub rachunku stanowigcych podstawe
do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedto-
zong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwyko-
nawcy/dalszego Podwykonawcy do 15 dnia przed uplywem wazno$ci gwarancji,
Wykonawca zobowigzany jest nastgpnego dnia przediozy¢ dokument przedtuza-
jacy jej waznos$¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢ nowa gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca
zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokos$ci 5 % wartosci robdt objetych dang
umowg z Podwykonawca, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia
takiej gwarancji na koszt Wykonawcy lub wstrzymania robot wykonywanych przez
danego Podwykonawce i obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo nie-
wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ Podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteria selekcji,
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami (I-go, II-
go 1 dalszych stopni) stosuje si¢ przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajacego, ze ro-
boty budowlane obj¢te niniejszg umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgtoszony lub tez nie zostal zaakcepto-
wany przez Zamawiajacego, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wstrzymanie robot
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wykonywanych przez tego Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) 1 nie-
zwloczne opuszczenie terenu budowy.

§13

1. Zamawiajacy powotuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego
i koordynacji realizacji przedmiotu zaméwienia z wykonawcg robot budowlanych
w osobach :

D) e

2. Wykonawca ustanawia
a) Kierownika Budowy w 0SObi€: ........ccoviviniiiiiiiiieeieenea

POSIadajaCeEO UPTAWNICIIA. ... vttt ettt et et et et et e et et et et eee et eneenaeaneanaans

Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ustanowiony Kierownik Budowy dziala w ramach obowiazkow ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane .

Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SWZ, pytaniami i odpowiedziami do tre§ci SWZ, decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektows i
STWIORB;

wykonywanie obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego i rozporzadzen wykonaw-
czych;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na nim urzadzeniami budowlanymi i stalymi urzadzeniami okreslajagcymi
lokalizacje punktow osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

zorganizowanie budowy 1 kierowanie budowa obiektu w sposob zgodny z decyzjami admini-
stracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa, STWiORB,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

zglaszanie na piSmie czlonkom komisji odbiorowej gotowosci do odbioru robot budowlanych;
zgloszenie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego odpowiednim wpisem
do Dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru koncowego.

Do obowigzkow Kierownika robot nalezy:

1) rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ, decyzjami

administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa
i STWIORB;

2) wykonywanie obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego i rozporzadzen wykonaw-

czych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z decyzjami administracyjnymi do-
tyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami wie-
dzy technicznej i przepisami;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robot;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

5. Kierownik Budowy i Kierownicy robot majg prawo:



1)

2)

wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uza-
sadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnieniami procesu budowy;
ustosunkowania si¢ w Dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

§14

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wyna-
grodzenia umownego za przedmiot umowy brutto, w formie
1 na zasadach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 19
wrzesnia 2019 r. - tj. Dz. U. 22021 r. poz., 1129 z pdzn. zm.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone w terminie 1 na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.).

a) 100% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykona-
nia zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

. Strony postanawiajg ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie rekojmi 1 gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot / zwolnienie / za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktéorym mowa w §15

. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu  realizacji zamoOwienia w  stosunku do terminu  przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z pdZn. zm.). Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
1 bez zmiany jego wysokosci.

§15

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawicieli Zamawiajgcego

0 gotowosci do odbioru elementow robot ulegajacych zakryciu
1 robodt zanikajacych. Nie poinformowanie przez Wykonawce o w/w faktach zobowigzuje go
do odkrycia tych elementdw roboét, a nastgpnie przywrdcenia elementow robot do stanu po-
przedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementow robot, ich czg¢éci badz urza-
dzen w toku realizacji - naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj
koszt.



2. Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru w terminie 7 — dniu od dnia zgloszenia go-
towosci odbioru przez Wykonawce.

Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru przez przedstawiciela Zamawiajacego
w wym. terminie upowaznia Wykonawce do kontynuowania robot.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego beda catkowicie zakonczone ro-
boty obj¢te przedmiotem umowy:

a) Wykonawca /Kierownik budowy/ bedzie zglaszatl gotowos¢ do odbioru koncowego
pismem zawiadamiajagcym Zamawiajacego wraz z o§wiadczeniem Kierownika budowy
o zakonczeniu budowy.

Przed odbiorem catosci robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: $wiadectwa jakosci, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i
urzadzenia. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Wszystkie
dokumenty przedstawione przez Wykonawce
do odbioru muszg by¢ uzgodnione i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidér w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce i pozostalych uczestnikéw odbioru
koncowego.

4. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po odbiorze robdt przez Zamawiajacego
bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

5. Zakonczenie prac komisji podpisaniem protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt w dacie zawiadomienia o gotowosci
do odbioru.

6. Strony ustalaja, ze z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty zawierajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

7. Jezeli odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy;

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego ko-
misje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia faktury
1 zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, to Zamawiajacy odmowi odbioru
robdt, spisania protokotu odbioru koncowego i potwierdzenia terminu zakonczenia robot
zgodnie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, z winy Wykonawcy.



. Jezeli w toku czynnosci odbioru catosciowego robdt budowlanych zostang stwierdzone
wady wowczas Zamawiajacy moze zazadac usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,
z zagrozeniem, iz po jego bezskutecznym uptywie odstgpi od umowy lub powierzy popra-
wienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposéb ich usuni¢cia nalezy kazdorazowo
ustali¢ z Zamawiajacym.

§16

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi i gwarancji na przedmiot umowy na okres
...... miesi¢cy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady lub
w innym technicznie mozliwym terminie.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po terminie usta-
lonym w ust. 1 jezeli reklamowal wade w wykonaniu przedmiotu umowy przed uptywem
tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wad, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wy-
konawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie rg-
kojmi za wady lub gwarancji Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom bu-
dowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii techniczne;j. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewlasciwe] eksploatacji obiektu, Wyko-
nawca zwraca Zamawiajagcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajacego noty obcigzajacej oraz usuwa
wady w ramach r¢kojmi za wady lub gwarancji.

§17

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1% wskazanego w § 4
ust.2 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) zazwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.2 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usunigcie wad
badz usterek,

3) za zwloke w usunigciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaran-
cji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.2 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad
badz usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wy-
sokos$ci 10% wartosci przedmiotu umowy, okre§lonego w § 4 ust.2 wynagrodzenia
umownego brutto;



o

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% warto$ci przedmiotu
umowy, okreslonego w § 4 ust.2 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia o§wiadczenia i wy-
kazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 12 ust.
3 niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtloki,

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu platnosci,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okre§lonym
W niniejszej umowie, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) zanieprzedlozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany, w terminie okre§lonym w § 14 ust. 5 niniejszej umowy,
w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zi.

11) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

b. czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zama-
wiajacy wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w

§ 4 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek.

L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, wynosi
20%. wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 2.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wyso-
kos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.

Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i
udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia
przez Wykonawce umowy, za ktore umowa nie przewiduje kar umownych.

Brak szkody nie wylacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania lub niewykonania
umowy wylacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewngtrzne o charakterze nadzwy-
czajnym, niezalezne od czlowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w Zaden
sposob nie mozna zapobiec.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan finanso-
wych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wy-
konawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 14, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci na-
liczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w ca-
tosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wyko-
nawcy.



8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoncze-
nia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wyko-
nawcy,
b) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...........coooiiiiiiiiiiii,
10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres.

§18

Strony postanawiaja, ze przystluguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zaistniata istotna zmiana okoliczno$ci powo-
dujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto prze-
widzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istot-
nemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30
dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach - Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy, tj. do
dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zama-
wiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natych-
miastowym w nastgpujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy i mimo pisemnego wezwania przez Zama-
wiajacego do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie
zastosuje si¢ do wezwania.

b) Wykonawca nienalezycie wykona obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowit
ich przez okres 7 dni, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
nie zastosuje si¢ do wezwania.

d) Wykonaweca realizuje roboty w sposob niezgodny z ustaleniami umowy, dokumentacja
projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

e) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

f) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od wykonania umowy w terminie 30 dni, jezeli :
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogl wywigzac ze zobowigzan umownych.



b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni
od chwili uptywu terminu okre$lonego w § 5 ust. 11 2.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego
1 prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych robot wraz
z okresleniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczegélnych elementow wedtug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosci
ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokot inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe
do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamowienia.

5. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia
w cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ ewentualnej straty z tego ty-
tutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego:

6.1.Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokdt inwentaryzacji robot
w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

6.2.Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego koszt te materialy i urzadzenia, ktore
zostaly zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktore nie moga byc
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestoréw,

6.3.Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robdt opisanych w pkt. 6.1. niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy
okreslonych w niniejszej] Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przestanki
uprawniajacej do takiego odstapienia.

§ 19

1. Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robdt, Zamawiajacy ma prawo polecic¢
Wykonawcy na pismie dokonywanie nastepujacych zmian dotyczacych sposobu
1 zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w szczegblnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy wykonania rob6t zamiennych, tj. robot rzeczowo przewidzianych
w  zamoOwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zakladano
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow;

b) w szczegodlnie uzasadnionych okoliczno$ciach wykonania dodatkowego zakresu robot,
tj. zakresu rzeczowo nieprzewidzianego w zamoOwieniu, ktorego wykonanie lezy
w interesie publicznym;

c) zmian kolejnosci wykonania robot a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kazde
z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze postanowien umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robot, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 2 pkt.2.5.

3.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakos$ci i ilo$ci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajgcego potwierdzonego aneksem, o ktorym mowa w ust. 4.

4. Polecenie, o ktérym mowa w ust.1 pod rygorem niewaznos$ci zostanie potwierdzone aneksem
do Umowy.



5. Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania, aby Zamawiajacy wydat polecenie, o ktorym
mowa w ust. 1.

§ 20

Istotne postanowienia umowy:

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika
Z wystgpienia nast¢pujacych okolicznosci:

2.1 zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku:

a)

b)

d)

9)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnos¢), uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze
brak mozliwosci wykonania w tym okresie innych robdt budowlanych przewidzianych
w Dokumentacji projektowej i STWiIORB,

braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego,

op6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jesli do-
tyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego)
lub wstrzymania realizacji rob6t przez Zamawiajacego,

wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej. Zdarzeniami kwalifikowa-
nymi jako przypadki sity wyzszej sg kleski zywiolowe takie jak: pozary, powodzie, trzg-
sienia ziemi, wybuchy wulkanow, wybuchy epidemii. Ponadto
do przypadkow sily wyzszej zalicza si¢ takze strajki generalne, zamieszki, dziatania
wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, dzialania organéw wiladzy pan-
stwowej, takie jak blokady granic panstwowych czy wprowadzenie zakazow eksportu
czy importu,

w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot, w strefie prze-
kazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia
o wydluzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaktocen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkow drogowych powsta-
tych w strefie robdét,

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w przedmiarach
robot, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiang
wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie;

w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow
dostaw materialdow niezbgdnych do realizacji rob6t z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy ( np. niedostgpnos¢ materiatow na rynku, strajk przewoznikéw itp.),
o ile okolicznosci te uniemozliwiaja prowadzenie robot i Wykonawca wykaze brak
mozliwosci wykonania w tym okresie innych robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majacym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu



w sposOb nalezyty jednak nie dluzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub
opdznienia.

2.2 Zmiana umowionego zakresu robot - w przypadku:

a)
b)

c)

d)

2.3

2.4

25
a)

b)

c)
d)

ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych,
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie §wiadczenia byloby pota-
czone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego
strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy,

koniecznosci zaniechania cze$ci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowego zakresu robot budowlanych ze wzgledu
na wazny interes publiczny.

Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegllInos$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji pro-
jektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana za-
przestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajace;
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

organizacyjnej polegajacej na:

a)  zmianie 0sOb, Podwykonawcow, grup Wykonawcow i innych podmiotow wspot-
pracujacych przy realizacji zamoOwienia pod warunkiem,
ze ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie
nie s3 gorsze od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga na-
stapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby Podwykonawcy,
grupy Wykonawcow i innych podmiotdw spetniaja wszystkie wymogi wynika-
jace z SWZ
1 ztozonej oferty.

wynagrodzenia:

gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia begdzie od-
nosi¢ si¢ wylacznie do czgéci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytacznie do
cze¢$ci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana nowych przepisow,
ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu ro-
bot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

w przypadkach okreslonych w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszego §,

obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych



uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zaréwno
funkcjonalne jak i estetyczne),

e) w przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace usta-
lonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z p6zn. zm.) —
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wyko-
nawce¢ — o warto$¢ wynikajacg z tych zmian,

f) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spo-
teczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszy wykonywania za-
mowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian.

g) Zmiany stawki odprowadzanej do Pracowniczych Planow Kapitalowych.

§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegol-
nos$ci dotyczace go dane 1dentyﬁkacyjne przedmlot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia,
stanowig 1nformac1€; publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), ktora podlega udostepnianiu w trybie przed-
miotowej ustawy.

2. Wykonawca (bgdacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza) wyraza zgode
na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2019r.
poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych
osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych
niz realizacja umowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bgdzie ich administratorem w rozu-
mieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarza-
niem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

§22

Wiasciwym do rozpoznania wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy sporow jest Sad
Powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czgsé.



§ 25

Niniejszg umowe sporzadzono w 4 - ech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem
1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Kontrasygnata KSIEGOWEJ



