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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: 

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części, Część nr I – obejmująca 

wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania  Rejonu Dróg Wojewódzkich w 

Bytowie tj. powiatów bytowskiego i słupskiego Zadanie 1 – Remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym. 

 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru 

inwestorskiego, skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymaganej jakości 

wbudowanych materiałów, wymaganej jakości wykonywanych robót oraz rozliczenia 

finansowego zadania w okresie realizacji.  

2. Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane (postępowanie nr 

4/WZP/2024/TP/WUDiM), której dotyczy niniejsze postępowanie na nadzór inwestorski, jest 

dostępna na stronie ZDW w Gdańsku pod adresem: 

https.//platformazakupowa.pl/transakcja/879606.  

3. Remont cząstkowy przy użyciu betonu asfaltowego obejmuje naprawę uszkodzeń 

nawierzchni bitumicznej o grubości od 2cm-8 cm o nienaruszonej podbudowie. Powierzchnia 

łat w przybliżeniu wynosi: 

- powierzchnia łat do 1,5 m2 

- powierzchnia łat od 1,5 m2 do 20 m2 

- powierzchnia łat powyżej 20 m2 

 

III. TERMIN WYKONANIA  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad robotami 

budowlanymi, uczestniczyć w odbiorze końcowym, gwarancyjnym tych robót oraz 

doprowadzić do końcowego rozliczenia zadania. Umowa obowiązywać będzie od daty jej 

zawarcia do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, nie później jednak niż do dnia 

31.10.2024 r..   

 

IV. OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU:  

Na etapie realizacji i po zakończeniu robót budowlanych Inspektor nadzoru jest zobowiązany 

do:  

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych i ich 

opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji zadania z SWZ, SST, przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5) Odbiór tymczasowej organizacji ruchu, kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

6) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w 

szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

http://platforma/
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zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub 

usunięciu wad w określonym terminie. 

7) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także 

zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

budowlanych.  

8) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych 

projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od 

przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy 

wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

9) Nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych 

i polowych Wykonawcy robót budowlanych.  

10) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

11) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych 

i osobami trzecimi.  

12) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

13) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 

14) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

15) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 

odstąpienia. 

16) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i 

ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych. 

17) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 

zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

18) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji zadania. 

19) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót. 

20) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę Robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji zadania. 

21) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał 

w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

22) Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone 

materiały i urządzenia.  

23) Przygotowanie i potwierdzenie gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru. 

24) Kontrola i potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót. 

25) Potwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

26) Sprawowanie kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzanie należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 
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27) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym 

wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie. 

28) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót oraz 

występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5 –

go dnia tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

29) Na wniosek Zamawiającego sporządzenie i złożenie raportu końcowego z realizacji robót 

budowlanych, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, 

które będzie podlegało akceptacji przez Zamawiającego. 

 

V. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego.  

 

Sporządziła: Arleta Jaśniak 

08.03.2024 r.  


