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Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik Nr 7 do SWZ 

UMOWA Nr  

W dniu .......................... w Oleśnicy pomiędzy: 

Gminą Miasto Oleśnica z siedzibą Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica o nadanym NIP 911-17-83-004 

reprezentowaną na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnica pełnomocnictwa, przez 

Pana Krzysztofa Finka – Dyrektora jednostki budżetowej Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, z siedzibą przy 

ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

przy kontrasygnacie Gł. Księgowej Elżbiety Boczar, działającej z upoważnienia Skarbnika Miasta Oleśnicy 

z dnia 2 sierpnia 2021r. nr OR.0052.100.2021 

zwaną dalej Zamawiającym 

*a  

........................................................................................ z siedzibą: ………………………………………. 

zarejestrowanym w ............................................................................, NIP: ………………….... zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .......................... 

 

……………………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………… 

NIP: ……………………….REGON ………………, adres do doręczeń ….    zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§1  

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 

prowadzonego w trybie podstawowym przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej 

pzp, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

roboty budowlane polegające na budowie tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Oleśnicy w 

ciągu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie (dalej roboty lub inwestycja lub przedmiot umowy). 

2. Przedmiot umowy jest realizowany w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 

2021–2027 (dalej FEDS); Priorytet nr 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
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społecznego na Dolnym Śląsku”; Działanie nr 5.2 „Kultura i turystyka”; Numer i tytuł projektu: 

FEDS.05.02-IZ.00-0010/23 pn.: „Budowa tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Oleśnicy w ciągu 

szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej”. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę tunelu rowerowego w nasypie kolejowym w Oleśnicy w 

ciągu szlaku rowerowego Trasy Kamiennej Cyklostrady Dolnośląskiej, w tym: 

 prace przygotowawcze wraz z przygotowaniem, uzgodnieniem i wdrożeniem czasowej 

organizacji ruchu, 

 rozbudowę drogi powiatowej nr 1511D w zakresie obejmującym rozbudowę istniejących ciągów 

pieszo-rowerowych wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej pod wiaduktem, 

 budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym, 

 przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, 

siec teletechniczna), 

 budowę infrastruktury technicznej  - kanał technologiczny oświetlenie drogi i tunelu. 

4. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące działki ewidencyjne:  

97/6 AM 61, obręb 0002 Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, 

17/2 AM 60, obręb 0002 Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, 

1/2  AM61, obręb 0002 Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, 

2 AM 65, obręb 0001 Lucień, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, 

1/4 AM69, obręb 0001 Lucień, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie, 

2 AM69, obręb 0001 Lucień, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie. 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6. W związku z tym, iż roboty budowlane dotyczą przede wszystkim robót na obiekcie kolejowym tj. 

wiadukt kolejowy (dalej obiekt kolejowy, na terenie kolejowym), który jest w ciągłej eksploatacji, 

przedmiot umowy wykonywany jest ściśle na warunkach i pod nadzorem PKP PLK SA. Wobec tego 

Wykonawca jest zobowiązany do bezpośredniej współpracy z PKP PLK SA.  

7. Wszelkie postanowienia umowne,  w których wskazywana jest spółka PKP PLK SA, dotyczą zakresu 

przedmiotu umowy związanego z obiektem kolejowym.  

 

II. Obowiązki stron 

§2  

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 
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1) wykonania pełnego zakresu robót objętych przedmiotem umowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach,  

3) zakupu i prowadzenia dziennika budowy,  

4) wykonania, ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i utrzymywania 1 szt. tablicy 

informacyjnej o wymiarach 240/120 cm na okres trwania robót budowalnych, zgodnie z warunkami 

dofinansowania projektu ze środków FEDS  określonymi w Załączniku nr 11   do umowy o 

dofinansowanie - wyciąg z zapisów „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy 

Europejskich na lata 2021–2027 w zakresie informacji i promocji”, stanowiące Załącznik nr 9 do 

SWZ), 

5) przejęcia od Zamawiającego i PKP PLK SA protokolarnie terenu budowy na czas trwania umowy,  

6) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 

harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku  konieczności zmiany każdorazowo 

uaktualnianie harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności 

wymagających zmiany wraz z zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie zawierał: 

a. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować przedmiot umowy, w tym terminy 

wykonywania i uzyskania dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby 

osiągnąć zakończenie zakresu określonego jako element rozliczeniowy zgodnie z § 7 ust 1a 

umowy, z uwzględnieniem terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed upływem 

terminu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia; 

b. planowane przerwy w prowadzeniu robót, okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne 

przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w dokumentach umownych; 

c. terminy i płatności za przedmiot umowy w odniesieniu do elementów, o których mowa w § 7 ust 

1a umowy; 

d. planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu Umowy, 

z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej PKP PLK SA, o ile zajdzie 

potrzeba wprowadzenia ograniczenia ruchu pociągów. 

7) przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy  

jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Zamawiający 

pod pojęciem „przystąpienia do wykonywania przedmiotu umowy” rozumie złożenie wniosku do 
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PKP PLK SA o zwołanie komisji zgodnie z warunkami prowadzenia robót dla Inwestora i Wykonawcy 

Nr IZ14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 01.03.2024r.,   

8) sporządzania tygodniowych Raportów z realizacji przedmiotu umowy. Raport powinien odnosić się 

do harmonogramu rzeczowo– finansowego realizacji przedmiotu umowy zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Raporty, Wykonawca jest zobowiązany składać w każdy 

poniedziałek za tydzień poprzedni, 

9) przed przystąpieniem do prac budowlanych – wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie 

sytuacyjno-wysokościowym. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić również rzędne 

przy kolizyjnych przejściach na całej długości projektowanej sieci, 

10) nieustannego monitorowania położenia torów kolejowych podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

11) zainstalowania reperów kontrolnych i prowadzenia geodezyjnego monitoringu wykonywania robót,  

12) wykonania niezbędnych badań w celu określenia obecności zakrytych elementów wiaduktu i 

skrzydeł, 

13) dokonania szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury technicznej w rejonie robót łącznie z 

wykonaniem ręcznych przekopów kontrolnych w celu uniknięcia uszkodzenia sieci i urządzeń oraz 

konstrukcji istniejącego wiaduktu, 

14) w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg 

mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych przez nadzór autorski, 

15) uwzględnienia w projekcie technologicznym właściwego zabezpieczenia istniejącego wiaduktu, 

który jest konstrukcją sklepioną, murowaną z cegły, wrażliwą na nierównomierne rozluźnienie 

zasypki zalegającej obecnie przy konstrukcji i fundamentach, 

16) rozwiązania ewentualnych kolizji prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia, 

17) prowadzenia robót i zachowania wszelkich warunków nałożonych na Zamawiającego i/lub 

Wykonawcę robót przez PKP PLK SA, m.in. pismem Nr IZ14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 

01.03.2024r. W szczególności po stronie Wykonawcy będzie załatwienie wszelkich formalności 

związanych z wejściem na teren kolejowy.  

18) powiadomienia właścicieli sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót o planowanym 

terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót na 14 dni przed planowanym terminem, 
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19) powiadomienia odpowiedniego organu zarządzającego ruchem, zarząd drogi, komendanta Policji o 

terminie wprowadzenia organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia,  

20) powiadomienia operatora/ów komunikacji publicznej oraz wszystkich mieszkańców posiadających 

obsługę komunikacyjną z przebudowywanej drogi na 14 dni przed planowanym zamknięciem 

dojazdu lub o planowanych utrudnieniach,  

21) prowadzenia robót i zachowania wszelkich warunków nałożonych na Zamawiającego i/lub 

Wykonawcę robót przez właścicieli i operatorów sieci zlokalizowanych w pasach drogowych oraz 

zarządów dróg innych kategorii. W szczególności po stronie Wykonawcy będzie załatwienie 

wszelkich formalności związanych z wejściem w pas drogowy drogi powiatowej oraz formalne 

zakończenie inwestycji z zarządem tej drogi – zgodnie z wydanymi warunkami. W przypadku 

konieczności wystąpienia przez Zamawiającego z pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji 

Wykonawca przygotuje taki wniosek, przekaże do podpisu Zamawiającemu i podpisany przekaże 

do odpowiedniej instytucji, 

22) opracowania wszystkich koniecznych dokumentów do uzyskania zgody i na wejście i prowadzenie 

robót na terenie kolejowym (projekt odciążenia toru, dodatkowo Wykonawca przekaże 

szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia robót z uwzględnieniem terminu 

realizacji poszczególnych prac. Wszelkie dokumenty podlegają zatwierdzeniu u Zamawiającego. 

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i uzyskaniem ww. dokumentów ponosi Wykonawca, 

23) wystąpienia z pisemnymi wnioskami do odpowiednich instytucji i operatorów o wyznaczenie 

upoważnionych przedstawicieli do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami – zgodnie z 

wydanymi warunkami. Koszty nadzorów ponosi Wykonawca, 

24) wykonawca zobowiązany jest do realizacji i spełnienia wszystkich wymogów PKP PLK SA 

wynikających z uzgodnień, warunków technicznych, porozumień i innych dokumentów 

warunkujących prowadzenie robót, tj:  

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym 

oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. Wszelkie zmiany w wymienionych 

projektach wymagają ze strony PKP PLK S.A uprzedniego uzgodnienia z wyprzedzeniem co 

najmniej 1-go miesiąca przed przystąpieniem do robót i akceptacji wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, 

b) usunięcia wszelkich kolizji w zakresie wynikającym z realizacji Inwestycji w tym zlecenia na swój 

wyłączny koszt opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu kołowego 
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oraz oznakowania wyznaczonych objazdów w związku realizacją pozostałych robót budowlanych 

niezbędnych do wykonania w celu zakończenia realizacji inwestycji, 

c) przedstawienia PKP PLK SA do Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 

w terminie nie krótszym niż 126 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych, i nie krótszym niż 

105 dni przed koniecznym pierwszym zamknięciem torów lub ograniczeniami w ruchu pociągów, 

d) wykonania Robót zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak również 

ze spełnieniem wymagań technicznych, technologicznych i jakościowych określonych w 

warunkach technicznych, instrukcjach, standardach technicznych obowiązujących w PKP PLK SA, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) wykonywania Robót z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu 

kolejowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP), w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz 

wewnętrznych instrukcjach PKP PLK SA udostępnionych do wglądu przez PKP PLK SA. W 

przypadkach, gdy PKP PLK SA zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie, Wykonawca zobowiązany 

będzie niezwłocznie przedstawić PKP PLK SA konieczne aprobaty, wyniki badań i ocen oraz 

ekspertyzy, 

g) utrzymywania podczas wykonywania Robót terenu budowy oraz bezpośredniego jego 

otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, zapewniającym PKP PLK SA dojścia i dojazdy 

do urządzeń i obiektów oraz możliwość wykonywania przez PKP PLK SA zadań i prac, w tym 

przede wszystkim realizowanie przez PKP PLK SA zadań w zakresie eksploatacji linii kolejowej, z 

uwzględnieniem utrudnień w sposób konieczny wiążących się z realizowaną Inwestycją, 

h) prowadzenia wymaganej dokumentacji w związku z realizacją Inwestycji w zakresie Robót, 

zgodnie z właściwymi przepisami oraz udostępniania tej dokumentacji na każde żądanie 

Inwestora i PKP PLK SA, 
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i) przekazywania PKP PLK SA na zgłoszone przez PKP PLK SA żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych niezbędnych czynności wykonywanych  

na terenie PKP PLK SA oraz umożliwienia PKP PLK SA przeprowadzenia kontroli  

ich wykonywania, 

j) zapewnienia usunięcia wad Robót ujawnionych w czasie ich realizacji lub w czasie odbioru lub w 

okresie gwarancji /rękojmi, 

k) zagwarantowania PKP PLK SA, iż powstała w związku z realizacją Inwestycji infrastruktura 

kolejowa będzie zapewniała prowadzenie ruchu kolejowego na warunkach  nie gorszych, niż 

przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji Inwestycji. 

l) w okresie realizacji Robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminu 

zamknięć torowych, ustalonego przez PKP PLK SA  w umowie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt n), 

m) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania własne, zabezpieczenie BHP oraz ochronę 

mienia, ubezpieczenie budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym korzystającym z 

transportu kolejowego oraz podmiotom trzecim w obrębie Inwestycji,  

n) uzgodnienia z PKP PLK SA:  

 zasad realizacji robót w tym warunki i terminy uwzględniające opracowany wspólnie i 

uzgodniony Projekt Organizacji Robót, z zachowaniem postanowień określonych  w zasadach 

organizacji udzielania zamknięć torowych Ir-19, o ile zajdzie potrzeba wprowadzenia 

ograniczenia ruchu pociągów, 

 opracuje i uzgodni Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu w czasie trwania robót w 

obrębie infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice,  

 dokonanie zmian w dokumentacji wynikającej z warunków nałożonych na Zamawiającego i/lub 

Wykonawcę robót przez PKP PLK SA m.in. pismem Nr IZ14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 

01.03.2024r. oraz wszelkich koniecznych ustaleń niezbędnych do realizacji Inwestycji, przy czym 

koszty związane ze zmianą dokumentacji obciążają Wykonawcę,  

o) zawarcia  z PKP PLK S.A oddzielnej umowy w zakresie: 

 nieodpłatnego udostępnienia terenu pod inwestycję oraz plac budowy na czas określony, tj. od 

dnia podpisania do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi  przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 10 niniejszej umowy, liczonego  od dnia odbioru końcowego, 

 odpłatnego przeszkolenia pracowników Wykonawcy przez PKP PLK SA w zakresie warunków 
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miejscowych związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych 

prac na terenie kolejowym, 

 odpłatnego wprowadzenia zamknięć torowych wynikających z Regulaminu Tymczasowego 

prowadzenia ruchu w trakcie wykonywania robót oraz kosztów związanych z opóźnieniami 

pociągów w przypadku niedotrzymania terminów zamknięć torowych wynikających z 

Regulaminu Tymczasowego Prowadzenia Ruchu w trakcie wykonywania robót oraz kosztów 

komunikacji zastępczej, 

 rozliczenia się z PKP PLK S.A  z materiałów z rozbiórki nawierzchni torowej i przejazdowej 

drogowej na przejazdach, urządzeń elektroenergetycznych PKP oraz urządzeń srk i łączności 

kolejowej, stanowiących własność PKP PLK SA na zasadach i warunkach określonych  w umowie, 

p) dokonania  wszelkich stosownych ustaleń wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy z:   

 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, 50 -525 Wrocław  

 ul. Joannitów 13,  

 PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski, 50 -525 Wrocław ul. Joannitów 13,  

 TK Telekom sp. z o.o. Region Robót Telekomunikacyjnych we Wrocławiu 50 –441 Wrocław ul. 

Tadeusza Kościuszki 82 

 PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Dolnośląski Rejon 

Dystrybucji, 50 -525 Wrocław ul. Joannitów 13, 

q)  poniesienia wszystkich opłat o których mowa w pkt n), które zostaną naliczone zgodnie cennikiem 

aktualnie obowiązującym w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu określonym w 

sprawie wyznaczenia cen /stawek jednostkowych za usługi świadczone na rzecz kontrahentów 

wykonujących czynności  nie związane z usługami działalności operacyjnej PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., 

r) naprawy na swój koszt bądź odtworzenia istniejącej infrastruktury kolejowej, gdyby w trakcie 

wykonywania robót, doszło do jej uszkodzenia lub zachodziła potrzeba wykonania robót 

związanych z włączeniem się do istniejącej infrastruktury oraz zwróci wszystkie koszty, poniesione 

lub konieczne do poniesienia z tego tytułu przez PKP PLK SA oraz inne Spółki z Grupy PKP, 

s) w przypadku przerwania realizacji Inwestycji odtworzenia i zabezpieczenia na własny koszt 

przebudowywaną w ramach realizacji Inwestycji infrastrukturę kolejową - w ciągu 1 miesiąca              

od dnia protokolarnego stwierdzenia przez PKP PLK SA zakresu robót niezbędnych do wykonania 

dla prawidłowego funkcjonowania linii kolejowej,  
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t) pokrycia kosztów utrudnień eksploatacyjnych wynikających z przerwania robót z winy 

Wykonawcy i niedotrzymania terminów określonych w Regulaminie Tymczasowym Prowadzenia 

Ruchu Pociągów w czasie wykonywania robót  lub uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym robót, 

u) zachowania czystości obszaru kolejowego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy Inwestycji, 

a po zakończeniu uporządkowania obszaru kolejowego wokół Inwestycji, 

v) niezwłocznego, nie później niż w terminie oznaczonym w § 8 ust 7 umowy, przekazania PKP PLK 

SA wykonanej dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, operatu 

kolaudacyjnego, operatu geodezyjnego łącznie z aktualizacją map kolejowych wraz z gwarancjami 

należytego wykonania w części kolejowej, 

w) zwolnienia i ochrony od odpowiedzialności PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu w 

zakresie wszelkich procesów sądowych, postępowań administracyjnych, roszczeń, szkód, kosztów 

jakiegokolwiek rodzaju związanych z wykonywaniem robót budowlanych związanych z Inwestycją. 

W przypadku poniesienia przez PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu lub osoby 

trzecie szkody w związku z realizowaną Inwestycją, Wykonawca zobowiązuje się do jej 

naprawienia. Powyższe dotyczy w szczególności szkód związanych ze śmiercią, uszkodzeniem ciała 

lub mienia jakiejkolwiek osoby, wywodzonych z jakiejkolwiek podstawy prawnej, 

x) uregulowania wszelkich należności, w tym wpłat ewentualnych zaliczek, na rzecz PKP PLK SA 

Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu za wykonane przez PKP PLK SA usługi, udostępnienia i 

uzgodnienia.  

y) zawarcia i przekazania PKP PLK SA umowy ubezpieczeniowe, o których mowa w pkt 39).  

25) Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania własne, zabezpieczenie BHP oraz ochronę 

mienia, ubezpieczenie budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym korzystającym z 

transportu kolejowego oraz podmiotom trzecim w obrębie inwestycji, 

26) sporządzenia i przekazania  dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt  38) ppkt e). 

27) zapewnienia na koszt własny obsługi geodezyjnej zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów 

wraz z założeniem reperów roboczych, a także wykonania pomiaru powykonawczego i geodezyjnej 

mapy powykonawczej – w 3 egz.; następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Wykonawca zgodnie z § 2  ust. 1 pkt 24) ppkt v) zobowiązuje się do zapewnienia obsługi 

geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, łącznie z aktualizacją map będących w 

zasobach PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, Wydział Geodezji i 
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Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości ul. Joannitów 13, 50 -525 Wrocław  i dostarczenia 

operatów geodezyjnych do PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu dla wszystkich 

obiektów objętych pozwoleniem na budowę, realizowanych w granicach obszaru kolejowego i w 

odległości i do 20,00m od granicy obszaru kolejowego linii kolejowej nr 281 w związku z przebudową 

infrastruktury kolejowej, 

28) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

29) w przypadku natrafienia na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość   

archeologiczną, Wykonawca obowiązany jest: 

a) niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz 

właściwego konserwatora zabytków, 

b) zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć 

do czasu wydania przez władze konserwatorskie odpowiednich decyzji. Wykopaliska i znaleziska 

archeologiczne stanowią własność Państwa.  

30) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym, 

31) brania udziału w naradach budowy organizowanych jeden raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego, 

32) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 

zakresie,  

33) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

34) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, utrzymania 

ogólnego porządku na terenie, 

35) urządzenia placu budowy własnym kosztem i staraniem, a po zakończeniu prac teren przyległy do 

wykonanego obiektu przywróci do stanu pierwotnego,  

36) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w 

szczególności: 

a) Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem wprowadzenie zatwierdzonej przez organ 

zarządzający ruchem organizacji ruchu zastępczego na czas budowy; oznakowanie 

wykonywanych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, 
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b) za oznakowanie podczas prowadzonych robót odpowiada Wykonawca, 

c) za bezpieczeństwo ruchu w obrębie terenu, na którym wykonywane są roboty, odpowiada 

Wykonawca; 

37) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo - 

odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 

38) opracowania i przekazania Zamawiającemu 3 kompletów dokumentacji powykonawczej budowy, 

w skład której powinny wejść następujące dokumenty: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, 

b) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót, inspektora robót i projektanta, 

d) dokumentacja geodezyjna, o której mowa w pkt 27) niniejszego paragrafu wraz z informacją 

zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania,  

e) dokumentacja fotograficzna przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu umowy (na nośniku 

danych, np. na pendrive lub płycie CD),  

f) dziennik budowy,  

g) potwierdzony przez Inspektora lub uprawnionego geodetę obmiar (zawierający m.in. długości i 

powierzchnie wykonanych nawierzchni), 

h) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem 

budowlanym oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie powinno 

być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z załączeniem 

rysunków zamiennych i opisem zmian, 

i) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren 

budowy a także w razie korzystania – teren przyległy, 

j) wszelkie inne dokumenty wymagane przez PKP PLK SA. 

39) zawarcia, nie później niż od daty podpisania niniejszej umowy, umów ubezpieczeniowych, 

zapewniających ochronę ubezpieczeniową:  

a) umowy od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości nie 

mniejszej niż kwota, o której mowa w § 7 ust 1 umowy tj. ………………………….… PLN, przy czym 
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umowa ta będzie zawarta na okres jednego roku wykonywania Robót i w przypadku dalszego 

wykonywania Robót w terminie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia przekaże 

kopie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej następny okres 

wykonywania  Robót.    

b) umowy ubezpieczenia robót i innych czynności objętych Inwestycją, na sumę ubezpieczenia 

w wysokości nie mniejszej niż 5% kwoty, o której mowa w § 7 ust 1 umowy, przy czym umowa 

ubezpieczenia będzie zawarta, na co najmniej pełny okres wykonania robót związanych z 

realizacją  Robót.   

40) dostarczenia Zamawiającemu oraz PKP PLK SA w terminie do 5 dni roboczych od podpisania 

umowy kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 39);  

41) W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis), o których mowa w ust. 1 

pkt 39), nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji przedmiotu umowy lub nie przedstawi 

potwierdzenia opłaty należnej składki, Zamawiający będzie miał prawo, do zawarcia takiej polisy 

lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go kosztami 

bezpośrednio lub przez potrącenie z wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do 

wykonania obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych; 

42) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy kosztorysu 

ofertowego uproszczonego sporządzonego na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót. 

Niedopuszczalne jest pominięcie którejkolwiek z wymienionych w przedmiarze robót pozycji, 

scalanie pozycji lub pozostawienie bez wyceny, z tego względu, że ceny jednostkowe określone w 

pozycjach stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami w sytuacji, gdy do rozliczenia Stron 

stosowane będą zapisy § 13 ust. 2 pkt 6 umowy. Nakłady finansowe, których nie można przypisać 

do kosztów bezpośrednich związanych z wykonywaniem konkretnych robót (wykraczające poza 

katalog robót i usług), a które są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty należy ująć w 

narzutach kosztorysu (np. koszty pośrednie); 

43) dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii uprawnień kierownika 

budowy i kierownika robót ujętych w ofercie wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów 

Budownictwa o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru archeologicznego, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego we 

wszystkich branżach nad przebiegiem prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 
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2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót w jednym egzemplarzu w terminie do 5 dni od daty 

zawarcia umowy, 

3) przekazania Wykonawcy, przy współudziale PKP PLK SA,  placu budowy w terminie uzgodnionym z 

PKP PLK SA po spełnieniu warunków nałożonych na Zamawiającego i/lub Wykonawcę robót przez 

PKP PLK SA pismem Nr IZ14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 01.03.2024r., 

4) dokonania odbioru końcowego, przy współudziale PKP PLK SA w terminie i na warunkach 

określonych w § 8 umowy, 

5) ścisłej współpracy z Wykonawcą,  

6) wydawania stosownych pełnomocnictw wymaganych do reprezentowania Zamawiającego przed 

organami i instytucjami. 

 

III. Zasady realizacji robót 

§3 

1. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca 

we własnym zakresie.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu. Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.  

3. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 54). 

Do kalkulacji należy doliczyć ewentualne koszty utylizacji materiałów z rozbiórki przeznaczonych do 

wywozu na wysypisko. 

4. Wykonawca wykona niezbędne próby i badania ( wymagane przede wszystkim przez PKP PLK SA) oraz 

skompletuje dokumenty niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w 

wartości ryczałtowej określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 



 
 

 

 
 

 

 

 strona 14 

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy.  

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są „robotami zaniechanymi”.  

7. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem. 

8. Sposób wyliczenia wartości robót, o których mowa w ust. 5 i 6 określa §13 ust. 2 pkt 6) niniejszej 

umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 łącznie nie przekroczą 15% wartości pierwotnej umowy.  

10. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

 

IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami 

§4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………..........Nr uprawnień budowlanych 

..................................... w specjalności ................................................., członek 

............................................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:…………………………………. Nr uprawnień……………. w 

specjalności …………………………….., członek …………………………… 

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:…………………………………. Nr uprawnień……………. w 

specjalności …………………………….., członek …………………………… 

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:…………………………………. Nr uprawnień……………. w 

specjalności …………………………….., członek …………………………… 

5. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6. Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest: 

Weronika Wojcieszak – Inspektor ds. Dróg, tel……,, email:…………………. 
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Krzysztof Fink – Dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, tel…….., email……………… 

7. Nadzór autorski nad dokumentacja projektową sprawuje………………… 

8. Nadzór inwestorski sprawują:   

 ……………………. 

 ……………………. 

 

IV. Podwykonawstwo 

§5 

1.* Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu umowy będzie wykonywał przy udziale 

podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

1.* Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonana bez udziału podwykonawców.  

2. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć 

umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że 

zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem 

niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy, zmiana podwykonawcy określonego w ust. 1* oraz zlecenie podwykonawstwa w 

sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga 

pisemnej zmiany umowy.  

3. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiającego powierzenia części przedmiotu umowy do 

wykonania na zasadach określonych w ust. 1 jest zachowanie procedury opisanej w § 6 umowy. 

 

§6 

1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 

wymagają formy pisemnej. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług 
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3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 

zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w 

związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 

wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia, o którym mowa w §9 umowy, w celu 

dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców, dostawców lub usługodawców. 

4. Wykonawca może w trakcie realizacji niniejszej umowy zmienić bądź zrezygnować z podwykonawcy, 

na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w 

rozdziale XI SWZ. Zobowiązany jest w takim przypadku wykazać Zamawiającemu, iż nowy 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż było to 

wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

5. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części dokumentacji projektowej objętej umową 

o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej 

zmiany, w szczególności, gdy: 

1) umowa/projekt umowy z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia 

niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu, 

2) wartość sumy umów/projektów umów z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami 

dotyczących danego elementu z harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik 

do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest wyższa niż wartość tegoż elementu,  

3) wartość sumy umów/projektów umów podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami jest wyższa 

od wartości umowy/projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą, 

4) Zamawiającemu zostanie zgłoszona zawarta już umowa, bez przedstawienia wcześniej jej 

projektu do akceptacji, 

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dołączy zgody wykonawcy na zawarcie lub zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

6) umowa/projekt umowy obejmuje zakres prac, który już został wykonany na budowie, 
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o 

podwykonawstwo,  

8) umowa/projekt umowy nie zawiera wyłączenia obrotu wierzytelnościami wynikających z tychże 

umów/projektów bez zgody Zamawiającego, 

9) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części 

zamówienia zleconej Podwykonawcy,  

10) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w 

umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, 

11) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 

zrealizowane przez Podwykonawcę, 

12) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami, 

13) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 pzp. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich 

przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 

postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za 

akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7 dniowy termin, o którym mowa 

powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są usługi i dostawy w zakresie mediów, w szczególności: prądu, wody, kanalizacji, gazu itp. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 złotych. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 

14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części 

zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem podmiot przedkładający. 

15. Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy o 

podwykonawstwo. 

 

Płatności 

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, przy 

pomocy następujących dokumentów: 

1) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 

budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów) 

2) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty 

potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu 

bankowego płatności tej faktury, 

3) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy robót.  
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa 

powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do 

czasu ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się należy. 

18. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od 

obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 

usługi. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę, do zgłoszenia w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów i 

wyjaśnień niezbędnych do ustalenia wysokości należnej zapłaty i podmiotu, któremu płatność się 
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należy albo w terminie tym składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

24. W przypadku, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny ponoszący odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

spełnił świadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może: 

1) dokonać potrącenia wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) żądać od Wykonawcy zwrotu całego świadczenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (roszczenie regresowe). 

25. Zlecenie części prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om). 

26. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z 

Podwykonawcą. 

27. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot umowy 

udziela Wykonawca. 

 

VI. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

netto…………………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

plus podatek VAT w wysokości ……….%  tj. ……………….. zł  

(słownie: …………………………………………………..) 

brutto  ....................................... zł  

(słownie: …………………………………………………..),  

którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.  

 

1a. Na wynagrodzenie składają się następujące kwoty ryczałtowe:  

a) branża inżynieryjna - roboty budowlane opisane w Projekcie architektoniczno -budowlanym, część 

opisowa poz. 7.1.3 Tunel pieszo – rowerowy z uwzględnieniem aneksu do projektu wykonawczego 
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z dnia 12 stycznia 2024r. w części opisanej w przedmiarze D008-M.2- I (etap II) – ZAKRES ZASADNICZY 

rozdział 1.2 Branża inżynieryjna Etap II od poz. 1.2.1.1 do poz. 1.2.3.6: 

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości:23%, tj. …………………………………..[zł] 

cena brutto [zł]: ……………………………………… 

b) branża inżynieryjna - roboty budowlane opisane w Projekcie architektoniczno -budowlanym, 

część opisowa poz. 7.1.3 Tunel pieszo – rowerowy z uwzględnieniem aneksu do projektu 

wykonawczego z dnia 12 stycznia 2024r. w części opisanej w przedmiarze D008-M.2- I (etap II) – 

ZAKRES ZASADNICZY rozdział 1.2 Branża inżynieryjna Etap II poz. 1.2.3.7: 

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości: 23%, tj. …………………………………..[zł] 

cena brutto [zł]: ……………………………………… 

c) branża inżynieryjna - roboty budowlane opisane w Projekcie architektoniczno -budowlanym, 

część opisowa poz. 7.1.3 Tunel pieszo – rowerowy z uwzględnieniem aneksu do projektu 

wykonawczego z dnia 12 stycznia 2024r. w części opisanej w przedmiarze D008-M.2- I (etap II) – 

ZAKRES ZASADNICZY rozdział 1.2 Branża inżynieryjna Etap II od poz. 1.2.3.8 do poz. 1.2.7.8: 

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości: 23%, tj. …………………………………..[zł] 

cena brutto [zł]: ……………………………………… 

d) pozostałe wykonane roboty budowlane nie wymienione w pkt a) – c)  

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości:………%, tj. …………………………………..[zł] 

cena brutto [zł]: ……………………………………… 

e) branża drogowa – w części opisanej w przedmiarze D008-M.2- II (etap II) - ZAKRES 

UZUPEŁNIAJĄCY: 

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości: 23%, tj. …………………………………..[zł] 

cena brutto [zł]: ……………………………………… 

f) wykonanie, ustawienie i utrzymywanie 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach 240/120cm na 

okres trwania robót budowalnych, zgodnie z warunkami dofinansowania projektu ze środków FEDS 

cena netto [zł]: …………………………………………… 

podatek VAT w wysokości: 23%, tj. …………………………………..[zł] 
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cena brutto [zł]: ……………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a zawiera wszelkie 

materiały, urządzenia i środki produkcji niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzględnia 

w całości zakres prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, została określona przy następujących 

czynnikach cenotwórczych: 

Rg    …............. PLN 

Ko (R+S)  …............. % 

Kz (M)  …............. % 

Z (Ko+R+S)  …............. % 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i odpowiednio w ust. 1a obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 i 1a niniejszego paragrafu. UWAGA! Wykonawca ponosi wszelkie 

opłaty wynikające z wykonania przedmiotu umowy, o ile inaczej wyraźnie nie wskazano w umowie ani 

dokumentach zamówienia publicznego.  Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania 

zamówienia przedstawionej w ust. 1 i 1a poza okolicznościami przedstawionymi w Umowie lub ustawie 

prawa zamówień publicznych.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione maksymalnie o 15% wartości pierwotnej 

umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust. 5 i ust. 6 o wartość wyliczoną 

w sposób określony w §13 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust 1 umowy będzie płatne w oparciu o faktury: faktury 

częściowe oraz fakturę końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy tj.:  

1) fakturą częściową za wykonanie robót określonych w  pkt 1a ppkt a), w wysokości wynikającej z 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny za ten element przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem 

ofertowym) oraz w pkt 1a.ppkt f),  

2) fakturą częściową za wykonanie robót określonych w  pkt 1a ppkt b), w wysokości wynikającej z 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny za ten element przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem 

ofertowym), 
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3) fakturą częściową za wykonanie robót określonych w  pkt 1a ppkt c), w wysokości wynikającej z 

zaoferowanej przez Wykonawcę ceny za ten element przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem 

ofertowym), 

4) fakturą końcową za wykonanie: 

c) wszystkich pozostałych robót budowlanych niewymienionych w pkt  1a ppkt a) – c) w 

wysokości wynikającej z zaoferowanej przez Wykonawcę ceny za ten element przedmiotu 

umowy (zgodnie z formularzem ofertowym), 

d) wykonanie robót określonych w pkt 1a ppkt e), w wysokości wynikającej z zaoferowanej przez 

Wykonawcę ceny za ten element przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem ofertowym), 

e) wykonanie, ustawienie i utrzymywanie 1 szt. tablicy informacyjnej, o której mowa w pkt 1a 

ppkt f) w wysokości wynikającej z zaoferowanej przez Wykonawcę ceny za ten element 

przedmiotu umowy (zgodnie z formularzem ofertowym). 

Uwaga!  

Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia płatności za wykonanie robót określonych 

w pkt 1a  ppkt e) /zakres uzupełniający/ oraz 1a.ppkt f)  w oddzielnych pozycjach na fakturach.   

6. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół 

odbioru częściowego robót. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół 

odbioru końcowego robót. 

8. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [ …………………… ] prowadzone przez bank 

[……………..]. Zamawiający będzie realizował płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. 

9. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Miasto Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, NIP 911-17-83-004 

Adresat: Sekcja Dróg Miejskich, ul. Bolesława Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica 

10. Fakturę należy przekazywać Zamawiającemu według wyboru Wykonawcy: 

1) osobiście lub korespondencyjnie na adres do korespondencji: Sekcja Dróg Miejskich, ul. Bolesława 

Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, lub  

2) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111905594), lub 

3) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl 

11. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP nr 911-17-83-004. 
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12. Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem VAT czynnym i posiada 

numer NIP wskazany w komparycji umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd      

Skarbowy…………… 

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w ust. 8 numer rachunku rozliczeniowego jest 

rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (*w przypadku 

czynnego podatnika VAT). 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich  zmian 

dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do 

rozliczeń. 

16. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku 

zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej 

Liście Podatników. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy.  

 

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

§ 7a 

1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia w przypadku 

urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego według następujących 

zasad:  

1) Zmiany wynagrodzenia będą obowiązywać od dnia:  

a) wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w terminie do 30 dni, licząc od dnia 

wejścia w życie tych przepisów, 

b) złożenia wniosku, jeżeli wniosek zostanie złożony  po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów stanowiących podstawę wniosku. 

2) Warunkiem dokonania zmian w umowie, o których mowa w pkt 1) jest złożenie pisemnego wniosku 

z zachowaniem wymogów wyżej wskazanych oraz akceptacja zmiany przez obie Strony umowy, w 

szczególności mając na względzie możliwości zabezpieczenia przez Zamawiającego środków 

finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
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2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia   w zakresie wykonywania robót budowlanych 

na poniższych warunkach ( tzw. waloryzacja):  

1)   Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej dla 

robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a w  przypadku, gdyby te 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 

2) Waloryzacji podlegać będą kwoty wynikające z protokołów zaawansowania wykonanych i 

zakończonych robót budowlanych, zwanym dalej protokołem częściowym oraz na podstawie 

protokołu końcowego robót począwszy od pierwszego protokołu częściowego wystawionego po 6 

miesiącach od daty zawarcia umowy do dnia odbioru częściowego robót, w którym łączna wartość 

korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen osiągnie limit +/- 8  % kwoty podlegającej waloryzacji.  

2a) Miesiąc kalendarzowy, w którym została zawarta umowa jest pierwszym miesiącem z pierwszych 

sześciu miesięcy wykonywania umowy, za które wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

3) Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w protokołach częściowych i protokole 

końcowym wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się w terminie wykonania umowy. Od 

30 dnia przed upływem terminu wykonania umowy, waloryzacja będzie dokonywana przy 

zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 i pochodzących z tego samego miesiąca. Po tym terminie wskaźniki 

waloryzacyjne nie będą podlegały dalszym zmianom.  

4) Przez waloryzację rozumie się wzrost cen, jak i ich obniżenie względem cen przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

5) Obliczenie wysokości zwaloryzowanej kwoty do zapłaty Wykonawcy nastąpi wg wzoru:  

Kw=(Kp*W)/100 

gdzie:  

Kw – kwota po waloryzacji netto, 

Kp – kwota podstawowa netto wynikająca z wykonanego zakresu robót potwierdzonego 

protokołami częściowymi lub protokołem końcowym robót z zastosowaniem cen zgodnych z 

zawartą umową (do zwaloryzowania), 

W – narastający wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej dla robót związanych z budową 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale Gospodarka – Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentów 

– Ceny w Budownictwie – obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym.  

http://www.stat.gov.pl/
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6) Do wyliczonej zgodnie z pkt 5) kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę podatku VAT w 

stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, otrzymując zmienioną kwotę 

wynagrodzenia brutto.  

7) Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w 

związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/-10% wynagrodzenia ofertowego. 

8) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zaniechane oraz zamówienia 

dodatkowe których wycena była oparta o średnie ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w 

katalogach „SEKOCENBUD’u” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen 

producentów bądź dostawców (w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD). 

9) Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy  związane ze zmianą, o której mowa w art. 439 pzp. 

10) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a)   przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b)   okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 

  11) Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw zmiany wynikającej ze zmienionego wskaźnika oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

12)  Strony zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu 

w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.  

13)  Waloryzacji nie podlega wartość robót, z którymi wykonawca pozostaje w zwłoce z własnej winy w 

stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego.  

14)  Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

VII. Terminy realizacji zadania, odbiory 

 §8 

1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do 200 dni licząc od zawarcia umowy, tj. do dnia …….  

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy.  

3. Roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały protokolarnemu odbiorowi. 
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4. Po wykonaniu robót w zakresie umożliwiającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego zgodnie z 

obowiązującym w dniu odbioru eksploatacyjnego rozkładem jazdy, nastąpi odbiór eksploatacyjny tej 

części robót, który jest związany z obiektem kolejowym potwierdzony protokołem eksploatacyjnym,  o 

którym mowa w ust. 12 i 13, oraz protokołem częściowego odbioru.  

5. Po całkowitym wykonaniu robót wszystkie roboty, w tym podlegające uprzedniemu odbiorowi 

eksploatacyjnemu, będą podlegały odbiorowi końcowemu. Gotowość do odbioru końcowego 

osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich robót. 

6. Poza odbiorem eksploatacyjnym, częściowym oraz odbiorem końcowym w trakcie wykonywania robót 

objętych przedmiotem umowy, odbiorom będą podlegały te z robót, które stanowią roboty zanikające 

lub ulegające zakryciu. 

7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i PKP PLK SA na piśmie o gotowości do dokonania danego 

odbioru. Termin (dzień i godzina) dokonania odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w 

uzgodnieniu z PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu po otrzymaniu zgłoszenia gotowości 

do odbioru wraz z właściwą dokumentacją, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony w formie 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.  

Strony ustalają, iż:  

1) wyznaczenie daty odbioru częściowego oraz rozpoczęcie czynności odbioru częściowego robót 

nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego i PKP PLK SA przez Wykonawcę. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

2) w terminie 14 dni po zakończeniu budowy, wystąpi  w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o 

wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych w ramach Inwestycji zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 

3) wyznaczenie daty odbioru końcowego oraz rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu 

umowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w pkt 2),  nastąpi w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia Zamawiającego i PKP PLK SA przez Wykonawcę. Zakończenie czynności 

odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.    

W przypadku niedotrzymania  przez Wykonawcę 14-sto dniowego terminu wskazanego w niniejszym 

ustępie, terminy oznaczone w niniejszym ustępie ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.  

8. Nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem przez Wykonawcę zawiadomienia  PKP PLK SA 

Zakładu linii Kolejowych we Wrocławiu na piśmie o gotowości do dokonania danego odbioru, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać PKP PLK SA w/w Zakładu właściwą dokumentację, o której 
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mowa w § 2 ust 1 pkt 24) ppkt v). Nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentacji stanowi podstawę 

do odmowy przystąpienia przez PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu do odbioru 

częściowego lub podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego. 

9. Odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru: przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych              

we Wrocławiu  i Przedstawicieli zainteresowanych spółek PKP S.A. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorczych PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu stwierdzi, że 

przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu stwierdzenia wad czy 

też z powodu (i) niezakończenia wszystkich robót stanowiących przedmiot zamówienia (o których 

mowa w § 1) w przypadku odbioru końcowego lub (ii) koniecznej części robót w przypadku odbioru 

eksploatacyjnego i częściowego, PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu może odmówić 

dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W takim przypadku Strony ustalą 

nowy termin przeprowadzenia odbioru,  zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego 

ustalenia obowiązuje termin wyznaczony jednostronnie przez PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we 

Wrocławiu. 

11. Niezależnie od postanowień  ust. 10, PKP PLK SA jest uprawniona do odmowy przyjęcia robót objętych 

odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 

1) mogą zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego, 

2) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

3) mogą spowodować utrudnienia w ruchu kolejowym (w tym opóźnienia pociągów), przepisami 

prawa, 

4) polegają na tym, że wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową  lub z przepisami 

prawa, 

5) polegają na tym, że roboty zostały wykonane bez prowadzenia wymaganej dokumentacji w związku 

z realizacją inwestycji w zakresie robót objętych przedmiotem umowy, niezgodnie z wymaganymi 

przepisami oraz nieudostępniania tej dokumentacji na każde żądanie PKP PLK SA.  

12. Protokół odbioru zostanie sporządzony w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla PKP PLK SA. Protokół odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron biorących udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie PKP 

PLK SA Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót 

objętych danym odbiorem. 
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13. Odbiór eksploatacyjny jest dokonany w dacie podpisania przez Zamawiającego i PKP PLK SA Zakład Linii 

Kolejowych we Wrocławiu, protokołu eksploatacyjnego zawierającego oświadczenie PKP PLK SA 

Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu o przyjęciu robót objętych odbiorem eksploatacyjnym. 

14. Odbiór końcowy jest dokonany w dacie podpisania przez Zamawiającego i PKP PLK SA Zakład Linii 

Kolejowych we Wrocławiu protokołu odbioru końcowego zawierającego oświadczenie PKP  PLK SA 

Zakładu linii Kolejowych we Wrocławiu o przyjęciu robót w zakresie obiektu kolejowego. 

15. W przypadku odmowy PKP PLK SA Zakład linii Kolejowych we Wrocławiu przyjęcia Robót objętych 

danym odbiorem (końcowym, eksploatacyjnym, częściowym lub robót zanikających /podlegających 

zakryciu), z przyczyn, o których mowa w ust. 10, w protokole określony zostanie powód odmowy 

przyjęcia robót oraz wyznaczony przez PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu termin 

usunięcia wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego 

odbioru. Odmowa dokonania odbioru przez PKP PLK SA jest równoznaczna z odmową odbioru przez 

Zamawiającego. 

16. W przypadku niewykonania niezbędnych robót w terminie, o którym mowa w ust. 9 lub nieusunięcia 

wad w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający niezależnie od innych uprawnień 

przysługujących na mocy postanowień niniejszej umowy oraz Kodeksu Cywilnego, może zlecić 

wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonując 

jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami i powiadamiając o tym 

Wykonawcę w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem lub może dochodzić od 

Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia, stosownie do wyboru Zamawiającego. 

17. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 10 umowy, 

Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Termin (dzień i godzina) dokonania odbioru 

pogwarancyjnego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z PKP PLK SA Zakład Linii 

Kolejowych we Wrocławiu. 

18. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu     

oraz Wykonawcy. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia 

przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

19. Odbiory urządzeń srk należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Ie-6 (WOT-E12) – Wytyczne odbioru 

technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym. ( o ile ma 

zastosowanie). 
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VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§9 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ................................. w 

wysokości  5 % wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1, co stanowi ...........................zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie musi być wniesione w 100% wartości ustalonej w ust. 1 przy założeniu, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 

Wykonawcę robót budowlanych tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2) pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczone dla uprawnienia, które skończy się później. 

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, przez zwrócenie kwoty 

zabezpieczenia należy rozumieć w szczególności zwrócenie oryginału dokumentu stanowiącego o 

zabezpieczeniu lub wygaśnięcie zabezpieczenia po upływie okresu, na które miało być wniesione, bez 

potrzeby fizycznego zwracania dokumentu. 

4. Jeżeli okres trwania umowy nie jest dłuższy niż 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na cały ten okres, tj. do zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności 

które z uprawnień kończy się później) wskazanego w § 10 umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

1) zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na cały ten okres, 

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na okres nie krótszy niż 5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 14 9584 0008 2001 0011 6538 

0008 

7. Jeżeli okres ważności wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później niż na 30 

dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

IX. Gwarancja i rękojmia za wady 

§10 

1. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w terminach wynikających z 

przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Wykonawca na wykonany zakres robót udziela …….. <60-84> -miesięcznej gwarancji co do jakości 

wszystkich robót oraz zastosowanych w celu ich realizacji materiałów, licząc od dnia odbioru 

końcowego robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie 

powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  

3. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na materiały lub urządzenia zastosowane do 

wykonania robót przez Wykonawcę, dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie 

dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, 

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego 

przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu 

stosownych dokumentów gwarancyjnych. 

4. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne. 

5. W razie ujawnienia się wad robót lub wad materiałowych w okresie gwarancji Zamawiający może: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a. żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ustalony przez 

Zamawiającego z PKP PLK SA. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu, wada zostanie 

usunięta w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 

uzgodnieniu z PKP PLK SA, Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu uwzględniającym rodzaj i 

charakter wady. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca. 

b. żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a. w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem  żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej estetycznej i technicznej; 

b. w przypadku, gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

 odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji, 

 żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy naprawy szkody wynikłej ze zwłoki; 

c. żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji. 

6. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 5 pkt 1) ppkt a., Wykonawca jest 

zobowiązany w ramach gwarancji do:  

1) nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej, jakości, 

2)    nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej, 

jakości, dla którego okres gwarancji już upłynął w przypadku, gdy wada została spowodowana 

ujawnioną wadą fizyczną innego elementu o dłuższym okresie gwarancji w terminie ustalonym  

z Zamawiającym w uzgodnieniu z PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu. W przypadku 

braku uzgodnienia   tego terminu, wymiana nastąpi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i charakter wady. 

7. Wybór uprawnień gwarancyjnych (wskazanych w § 10 ust. 5 pkt 1) ppkt a. i ust. 6 należy do 

Zamawiającego. 

8. Usunięcie wad lub wymiana elementu stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu. W przypadku 

nieusunięcia wady we wskazanym w 10 ust. 5 pkt 1) ppkt a terminie lub niedokonania wymiany we 

wskazanym w § 10 ust. 6 terminie, Zamawiający będzie uprawnione według swojego wyboru do: 
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1) usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

2) dokonania wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zwrotu poniesionych 

kosztów wymienionych powyżej w pkt 1) oraz w niniejszym punkcie, zaś Wykonawca jest 

zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.  

9. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

10.   Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy 

wystąpią wady powodujące ograniczenie celów, dla których przedmiot umowy ma służyć. 

11. Gwarancja nie narusza uprawnień wynikających z rękojmi za wady.  

12. Do gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży (w art. 581 K.c.), z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

w niniejszym paragrafie.  

 

IX. Zatrudnienie na umowę o pracę  

§11 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1465), wszystkich osób wykonujących czynności fizyczne przy wykonywaniu w szczególności 

następujących prac:  

1) robót przygotowawczych, 

2) prac rozbiórkowych, 

3) robót ziemnych, 

4) robót drogowych – jezdnie, 

5) robót drogowych – ścieżki, chodniki i zjazdy,  

6) robót dodatkowych i uzupełniających,  

7) związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu, 

8) związanych z wykonaniem konstrukcji przejścia, 

9) związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni w przejściu, 

10) związanych wykonaniem odwodnienia przejścia,  
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11) umocnienia stożków i skarp, 

12) robót przyobiektowych i uzupełniających, 

13) prac z branży teletechnicznej (przebudowa sieci w obrębie przejścia, kanał technologiczny),  

14) prac z branży sanitarnej (cz. wodociągowa, cz. kanalizacja deszczowa),  

15) prac z branży elektrycznej – budowa oświetlenia, 

16) sprzątanie terenu budowy, 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty budowlane na rzecz Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

3. Inne umowy niż umowy o pracę, mogą mieć jedynie osoby, które nie wykonują pracy w rozumieniu 

art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.  

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca lub/i podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy z określeniem stanowisk, na których 

zostali zatrudnieni. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące wskazane w 

ust. 1 czynności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

kontroli w tym zakresie placu budowy.  

 Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz  rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 

maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych  i w przypadku, gdy zawiera również inne dane, które 

podlegają anonimizacji, dostosowana przez składającego zakresem anonimizacji do zgodności z 

przepisami ww. ustawy. 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji; 

• oświadczenie pracownika o zatrudnieniu. 

6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem 

lub inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ciągu 5 dni od 

dnia zatrudnienia nowego pracownika. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. Za stwierdzone niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności przy wykonaniu 

zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz za 

nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 4 czy też oświadczenia lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.   

 

X. Kary umowne 

§12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ofertowego netto, łącznie nie więcej niż 5%, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust 1 pkt 7) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto, łącznie nie więcej 

niż 1%, 

3)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z przedłożeniem lub uaktualnieniem harmonogramu rzeczowo 

– finansowego robót, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 6) w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

ofertowego netto, łącznie nie więcej niż 1%, 

4) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu raportów, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 8)  w 

wysokości 0,01% wynagrodzenia ofertowego netto, łącznie nie więcej niż 1%, 

5) w przypadku zwłoki w terminie usunięcia wady, o którym mowa  w § 10 ust 5 pkt 1) ppkt a. umowy 

lub terminie wymiany wadliwego elementu na nowy, o którym mowa  

w § 10 ust. 6 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 2%, 

6) w przypadku odstąpienia przez Stronę od realizacji zawartej umowy z winy drugiej Strony, w 

wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego netto,  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,01% wynagrodzenia go netto należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu zapłaty, łącznie nie 

więcej niż 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 

każdy przypadek, 
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8) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

ofertowego netto, łącznie nie więcej niż 1%, za każdy przypadek, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ofertowego netto, za każdy przypadek, łącznie nie 

więcej niż 1%,  

10) z tytułu braku zmiany projektu umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemne zastrzeżenia, w wysokości w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego 

w umowie o podwykonawstwo, za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż 1% wartości 

wynagrodzenia netto określonego w umowie o podwykonawstwo,, 

11) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny 

sprzeciw, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż 1% wartości wynagrodzenia netto 

określonego w umowie o podwykonawstwo,  

12) z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniana osób wykonujących czynności 

przy wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę określonego w § 11 w wysokości 500 

zł brutto za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku, łącznie nie więcej niż 10 000 zł. 

brutto, 

13) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w §11 

ust. 4  i 5 w wysokości 100 zł brutto, łącznie nie więcej niż 2 000 zł. brutto, 

14) za brak zmiany wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 439 ust. 5, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto 

na rzecz danego podwykonawcy, za każdy przypadek, łącznie nie więcej niż  1% wynagrodzenia 

netto na rzecz danego podwykonawcy. 

1. Kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie dotyczy sytuacji uregulowanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 

pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekraczać 

10% wynagrodzenia umownego netto określonego w §7 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Na potrzeby takiego potrącenia strony ustalają, że wymagalność kar umownych 

powstaje z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o ich naliczeniu.  
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4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych, bądź szkoda dotyczy sytuacji dla których kara umowna nie została 

określona. 

 

XI. Zmiana postanowień umowy 

§13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych 

w  pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w 

zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy – w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia, 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 

c) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: 

pozwoleń konserwatorskich), itp., 

d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w 

przypadku zarządzających mediami w terminie 1 miesiąca,  

e) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, 

gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., 

f)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,  

g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane 

uniemożliwiające planowe wykonanie robót, 

h) natrafienia przez Wykonawcę na niewypały i niewybuchy,  

i) natrafienia na stanowisko archeologiczne wymagające przeprowadzenie badań 

archeologicznych, 

j) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 
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k) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek 

lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju 

robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji; 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia 

robót. 

 Wniosek, o którym mowa w pkt 1) winien spełniać poniższe wymagania: 

− zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej 

wykonanie robót w terminie celem jego akceptacji,  

− zawierać będzie wskazanie przyczyn, przewidywany okres trwania przyczyn 

uniemożliwiających realizację robót oraz dowody uzasadniające okoliczności uniemożliwiające 

wykonywanie robót w terminie, 

− w przypadku przedłużających się o ponad jeden dzień przyczyn, o których mowa w punkcie e), 

Wykonawca na każdy kolejny dzień złoży odrębny wniosek spełniający wymagania j.w. 

Wykonawca niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie robót przystąpi 

do dalszego wykonywania robót, o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, strony ustalą w drodze 

pisemnego aneksu do umowy nowy termin realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy, o ile obliczenie dokładnego okresu przerwy będzie 

możliwe, a gdyby dokładne obliczenie okresu nie było możliwe przyjęty zostanie najbardziej 

adekwatny ze względu na zaistniałe okoliczności okres. 

2) Zmian osobowych w zakresie zmiany osób realizujących przedmiot umowy pod warunkiem, że 

osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ, 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem zapisów §6.  

4) Zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem zapisów §6 ust. 4, 

5) Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją techniczną oraz 

dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych 

materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić 

zgodę projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. W takich sytuacjach 
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rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie na podstawie kosztorysu 

zamiennego, 

b) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż 

wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz 

dokumentacji projektowej, 

c) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) zmiana rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest 

uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub 

ekonomicznie; 

6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 15% wartości pierwotnej umowy w 

przypadku realizacji robót zamiennych, o których mowa § 3 ust. 5 niniejszej umowy lub robót 

zaniechanych, o których mowa § 3 ust. 6 niniejszej umowy. Obliczenie wartości tych robót, nastąpi 

na podstawie  czynników cenotwórczych, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy), a w 

przypadku konieczności wyceny robót innych niż wymienione w kosztorysie ofertowym (m.in. 

robót ujętych w pozycjach stanowiących kalkulację własną), na podstawie kosztorysu 

przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz w oparciu 

o składniki cenotwórcze określone w Formularzu ofertowym (sporządzonego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ), a w zakresie dotyczącym materiałów i pracy sprzętu 

zastosowanie będą miały ceny średnie określone w informacji SEKOCENDBUD obowiązującego w 

danym kwartale roku (dotyczy kwartału, w którym nastąpi wykonanie robót). W przypadku braku 

ceny w cenniku „SEKOCENBUD” należy użyć innej powszechnie stosowanej bazy cenowej z danego 

kwartału, a w następnej kolejności możliwe jest użycie ceny producenta materiału.  

7) Pozostałych zmian: 

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie 

terminu realizacji umowy, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), 

b) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z 

konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów, skutkującej zmianą 

zakresu robót, 
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d) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie co do 

sposobu realizacji lub finansowania robót stanowiących przedmiot umowy, wywierające 

bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji 

tych zapisów umowy, do których się odnoszą,  

e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na realizacje zawartej umowy i termin realizacji. 

3. Dla zmian umowy, wynikających z art. 455 pzp oraz w sytuacjach określonych w Ustawie prowadzących 

do rozliczenia wykonanego w części przedmiotu umowy, będą miały odpowiednie zastosowanie 

postanowienia § 13 ust. 2 pkt 6). 

 

Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne i roboty zaniechane 

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób 

wykonania i/lub ilość (dotyczy to również materiałów, urządzeń i sprzętu) różni się od zakresu, sposobu 

wykonania i/lub ilości robót wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne aniżeli wskazane w 

ust. 7) – dalej „Roboty Zamienne” zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od zaistnienia wspomnianych okoliczności, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej 

dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan (wraz z opinią o zmianach Projektanta i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz z wyceną ich wykonania) do akceptacji Zamawiającego. Do realizacji 

Robót Zamiennych Wykonawca może przystąpić nie wcześniej niż po ich pisemnym zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych, przedstawić na piśmie, swoje stanowisko 

dotyczące sytuacji określonej w ust. 4.   

6. Zamawiający, w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ust. 4, informuje o możliwości 

wstrzymania robót budowlanych w określonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego 

stanowiska. 

7. Wszelkie zamówienia dodatkowe, nieobjęte niniejszą umową i nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (poza robotami wskazanymi w ust. 4) – dalej „Zamówienia 

Dodatkowe”, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (wraz z opinią Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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oraz wyceną ich wykonania, a w razie konieczności również z opinią Projektanta), a do ich wykonania 

przystępuje po podpisaniu aneksu zmieniającego treść niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 Pzp). 

8. Zamówienia Dodatkowe, których konieczność wykonania, potwierdzona przez Zamawiającego, nastąpi 

w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% wartości zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak w 

ofercie złożonej w postępowaniu w trybie podstawowym, przedstawiając Zamawiającemu do 

akceptacji kosztorys ich wykonania przed przystąpieniem do realizacji Zamówień Dodatkowych i po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

XII. Odstąpienie od umowy 

§ 14 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 456 pzp.),  

2) w przypadku rozpoczęcia i nie zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy  w 

terminie  wskazanym w §8 ust. 1) lub terminach wynikających z obowiązującego  harmonogramu 

rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 6) umowy po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy do zakończenia przedmiotu umowy lub realizacji terminu wynikającego z 

harmonogramu rzeczowo – finansowego,  ze wskazaniem terminu, nie krótszego niż 14  dni,  

3) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji 

zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczącej w wykonywaniu 

zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia na inną osobę posiadającą takie uprawnienia, 

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 7 dni 

mimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia terminu nie krótszego niż 7 dni na 

podjęcie prac, 

5) jakość wykonywanych robót odbiegać będzie od wymagań zapisanych w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w warunkach technicznych 



 
 

 

 
 

 

 

 strona 43 

 

wykonania i odbioru robót lub warunkach nałożonych przez PKP PLK SA, 

6) wystąpią zdarzenia niebezpieczne na budowie, wynikających z faktu nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę wymagań obowiązujących przepisów ppoż i bhp, 

7) Wykonawca zaniecha prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokumentów do sporządzenia 

dokumentacji odbiorowej przedmiotu umowy, 

8) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy netto określonej w § 7 ust. 1, 

9) gdy Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom innym niż wskazanym w umowie 

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy (poza przypadkiem określonym  

w ust 1 pkt 1) może nastąpić w terminie do 1 miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości 

o powyższych okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania robót, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy pozostałej do zrealizowania części (do dokończenia) 

przedmiotu umowy, w tym do zlecenia jej wykonania podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze). 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów 

związanych z dokończeniem przedmiotu umowy. Wykonawca robót zastępczych zostanie wyłoniony w 

trybie udzielenia zamówienia publicznego.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Zamawiający mimo 

należytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności 

mimo upływu dodatkowego miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury. Wykonawca 

może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do 1 miesięcy od chwili powzięcia 

wiadomości o okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz robót w toku na dzień zaprzestania 

wykonywania robót budowlanych spowodowanego odstąpieniem od umowy, który będzie 
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podstawą do określenia zakresu wykonanych robót budowlanych podlegających zapłacie, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub wskazanemu przez Zamawiającego wykonawcy 

(wykonawcy zastępczemu) plac budowy oraz wszelką dokumentację projektową, dokumenty 

budowy, protokoły, atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, 

będące w jego posiadaniu, niezbędne do należytej oceny wykonanych robót oraz  niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z przyczyn których nastąpiło odstąpienie od umowy; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie czynności odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie po odbiorze przerwanych robót, a najpóźniej  

w terminie 7 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wybudowane. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6 Zamawiający skorzysta z 

uprawnienia do wykonania zastępczego. 

8. Odstąpienie, na etapie robót budowlanych, będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc (na 

przyszłość), a także może dotyczyć części przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie uprawnień  

z gwarancji, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad oraz kar umownych. 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

§15 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1/ Oferta Wykonawcy                       załącznik nr 1 

2/ Specyfikacja warunków zamówienia         załącznik nr 2 

3/ Dokumentacja projektowa                       załącznik nr 3 

4/ Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych      załącznik nr 4 

5/ Przedmiar robót            załącznik nr 5 

6/ Kosztorys ofertowy uproszczony                                                              załącznik nr 6 

7/ Warunki prowadzenia robót dla Inwestora i Wykonawcy wydane przez PKP PLK SA załącznik nr 7 
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Nr IZ14IN4A.2133.68.2024AP z dnia 01.03.2024r 

 

§16 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest  sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


