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Czernikowo, dnia 14.02.2023 r. 

IWP.271.1.1.1.1.2023 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na realizację zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej w Czernikowie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

02.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00077841/01. 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego: 

1. Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 3.8. i 16.6 SWZ „Załączone do SWZ przedmiary robót mają 

charakter informacyjny. Zawarte w przedmiarach pozycje mają być pomocą w kalkulacji kosztów 

inwestycji, wobec tego są one jedynie dokumentem wspomagającym wycenę. Wykonawca po 

zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami zamówienia jest zobowiązany do 

ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu”, „Udostępnione Przedmiary robót są 

dokumentami pomocniczymi, mogącymi służyć do wyceny prac, z których Wykonawca może skorzystać 

przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma takiego obowiązku. Wykonawca ma prawo przedłożyć 

uzupełnienia do załączonych przedmiarów. 

W związku z tym, że przywołane w poszczególnych pozycjach przedmiarów robót podstawy nakładów 

(nr katalogów, tablic i kolumn) stanowią wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy 

w odniesieniu do szczegółowego opisu poszczególnych robót, mający na celu usprawnienie 

(ułatwienie) sporządzenia kosztorysu ofertowego, wskazane KNR jak i jednostkowe nakłady rzeczowe 

robocizny, materiałów i pracy sprzętu (rms) wynikające z przywołanych podstaw nie są obowiązkowe 

(nie wiążą Wykonawcy) podczas kalkulacji ceny oferty. Tym samym Wykonawca może zastosować 

wg własnego uznania inne podstawy nakładów w poszczególnych pozycjach przedmiarów.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakresu rzeczowego robót ujętych 

w przedmiarach robót z dokumentacją projektową”. 

2. Pytanie 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 

granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy 

użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów 

z recyklingu.  
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Wyjaśnienie nr 2: 

Stosowne zapisy zawarte są w pkt 3.1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 12 

do SWZ tj. „Warstwa użytkowa nawierzchni wykonana z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej 

(barwionego w masie) połączonego lepiszczem poliuretanowym. (…) Zamawiający nie dopuszcza do 

wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej z barwionych granulatów pochodzących 

z recyklingu”. 

3. Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym. 

Wyjaśnienie nr 3: 

Zgodnie z brzmieniem pkt 3.1.7. Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ) „Kolor 

nawierzchni poliuretanowej: ceglasto-czerwony”.  

4. Pytanie 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli 

występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.  

Wyjaśnienie nr 4: 

W obszarze objętym zakresem wykonywanych robót występuje przyłącze wodociągowe Ø32 mm. 

Zamawiający nie posiada informacji o sieciach innych niż zaznaczona na Projekcie zagospodarowania 

terenu – Rys. P-1 stanowiącym część udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności przy wykonywaniu wszelkich robót 

ziemnych. Zamawiający nie przewiduje przebudowy przyłącza wodociągowego. 

5. Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna 

o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Wyjaśnienie nr 5: 

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/720482 

całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

potwierdza, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia. 

6. Pytanie 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienie nr 6: 

Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę kompleksu boisk sportowych 

(trawiastych) oraz zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, dotyczącymi zamiaru 

przystąpienia do robót budowlanych związanych z budową boiska poliuretanowego i wiaty 

rowerowej. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720482
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7. Pytanie 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Wyjaśnienie nr 7: 

Nie występują, za wyjątkiem utrudnień związanych ze wzmożonym ruchem pojazdów w godzinach 

dowozu i odwozu uczniów do szkół. 

8. Pytanie 

W związku z zapisem umowy (§5 ust. 7) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Wyjaśnienie nr 8: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem 

kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania po spełnieniu warunków określonych 

w § 5 ust. 8 Wzoru umowy. 

9. Pytanie 

W związku z zapisem umowy (§5 ust. 7) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Wyjaśnienie nr 9: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą 

w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego po spełnieniu warunków 

określonych w § 5 ust. 8 Wzoru umowy. 

10. Pytanie 

Umowa (§4 ust. 3. 8)) podaje  

 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 

technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. 

Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując 

obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis 

„trudnych do przewidzenia, wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, odmiennych od 

warunków atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji,”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 

atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 

nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 

technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia 

podane w projekcie umowy (ww. cytat) czyli nie są w istotny sposób odbiegające od typowych, to 

wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest 

niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  
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Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 

wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 

wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie 

ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy 

i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie 

z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie 

będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za 

czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy 

możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego 

obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy § § 21 ust. 21.2.11 

poprzez usunięcie treści „trudnych do przewidzenia, wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, odmiennych od warunków atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji,” 

Wyjaśnienie nr 10: 

Zamawiający po przeanalizowaniu zakwestionowanego zapisu zawartego w § 4 ust. 3 pkt 8 Wzoru 

umowy nie znajduje okoliczności uzasadniających jego zmianę.  

Pewne zjawiska pogodowe i warunki atmosferyczne często lub z dużym prawdopodobieństwem 

w danych miejscach występują i są to zjawiska, które obie strony umowy, jako podmioty 

profesjonalne, zobowiązane do działania z należytą starannością, powinny mieć na względzie ustalając 

termin wykonania umowy. Wobec powyższego zasadne jest przyjęcie, że tylko warunki 

atmosferyczne odmienne od warunków atmosferycznych typowych dla danego miejsca, 

uniemożliwiające realizację umowy i zakłócenia w jej realizacji, jednocześnie trudne do przewidzenia, 

powinny pozwalać na zmianę terminu wykonania umowy. 

Ponadto zauważyć należy że udostępniony przez Zamawiającego wzór umowy nie zawiera 

przytoczonego w ostatnim zdaniu zadanego pytania § 21 ust. 21.2.11, w którym Zamawiający miałby 

dokonać zmiany zapisu umowy poprzez usunięcie zakwestionowanej treści.  

11. Pytanie 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. 

Wyjaśnienie nr 11: 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp o brzmieniu „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, Zamawiający udostępni powyższą informację w sposób 

i w czasie określonym w przytoczonym przepisie. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Przemysław Pujer 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


