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1. Opis ogbéiny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zaméwienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego PFU (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego) na wymiane ustroju nosnego mostu nad
kanatem tegon w km 21+615 w m. Ciechowice z odcinkiem drogowym oraz koncepcja drogi objazdowej wraz
z mostem objazdowym dla przebudowy DW 421.

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci poniewaz przewidziane do wykonania elementy
dokumentacji sq ze soba powigzane i tworzg jedna catosé. Podziat zamdwienia jest niemozliwy poniewaz
dokumentacja jest dzietem jednego gtéwnego projektanta za ktdrg ponosi odpowiedzialnosc.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w petnej problematyce zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami technicznymi i wytycznymi opracowanymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Katowicach, wraz z rozpoznaniem geodezyjnym w zakresie wtasnosci gruntéw i uzyskaniem od witascicieli
gruntéw zgody na dysponowanie gruntem pod most objazdowy z dojazdami, kosztorysem inwestorskim na
projektowanie i wykonawstwo robot.

Zamawiajacy wymaga opracowania i przekazania kompletu dokumentacji w terminie 18 miesiecy
od podpisania umowy.

Celem niniejszego zamowienia jest:

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, ktdéry bedzie stanowit podstawe do ogtoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany ustroju nosnego wraz z remontem/wzmocnieniem
podpér), wykonaniem ptyt przejSciowych przy zatozeniu catkowitego wytaczenia obiektow
z uzytkowania na czas prowadzenia robdt i realizacji drogi objazdowej wraz mostem objazdowym
w bliskim sasiedztwie robdt;

- opracowanie 3 koncepcji (mozliwych do realizacji w trybie zgtoszenia robdt) wymiany ustrojow
nosnych przy zatozeniu podniesienia klasy nosnosci do klasy I i podniesienie klasy MLC STANAG min.

100;
~ opracowanie koncepcji drogi objazdowej wraz z mostem objazdowym w klasie nosnosci min. II,
- dostosowanie parametrow uzytkowych do aktualnie obowiazujacych;

- analiza stanu wiasnosciowego nieruchomosci w zakresie mostu statego jak i mostu objazdowego wraz
z dojazdami;

- rozpoznanie w zakresie uzbrojenia terenu i wystepowania sieci obcych;
- uzyskanie czasowego dysponowania gruntem pod most objazdowy wraz z dojazdami;

- zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkowania poprzez wprowadzenie urzadzerh BRD spetniajacych aktualne
normatywy;

- uzyskanie decyzji (zgtoszenie robot) pozwalajacej na wykonanie robot;
- uzgodnienia z gestorami kolidujacych sieci;

- uzyskanie zgody na zajecie state i czasowe terendéw we wiadaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sg toZzsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. Stan istniejacy
1. Most w ciagu DW 421 w km 21+615 nad kanatem tegori w miejscowosci Ciechowice;
- most drogowy jednoprzestowy. Kat skrzyzowania z przeszkoda wynosi 90°. D2wigary stalowe sprezone
poprzecznicami. Dtugos¢ catkowita obiektu 11,00 m, szeroko$é catkowita 7,62 m. Aktualna nosnosci -
200 KkN.

3. Materialy wyjsciowe

Po podpisaniu umowy z Wykonawca na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze materiaty
bedace w jego posiadaniu:
= Wytyczne Techniczne oraz Wytyczne Projektowe (Zataczniki NR 1A - 1F) Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zaktadce standardy ZDW,
= Raporty z przegladéw podstawowych i rozszerzonych przedmiotowych obiektéw mostowych (wytacznie
do wgladu w siedzibie Zamawiajacego)

Dla terenu niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robdt (w szczegdlnodci dla
mostu tymczasowego, drogi objazdowej i technologicznej, przebudowywanych zjazdéw, przebudowa sieci
uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyska¢ od wiascicieli o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia do celéw
budowlanych.

Wytyczne Techniczne sa dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $Sledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna
wersja dokumentacji zawierata aktualne zapisy na dzien jej odbioru.

4. Program Funkcjonalno Uzytkowy

W Programie Funkcjonalno Uzytkowym wymiany ustroju no$nego ww. obiektu mostowego w czeéci dotyczacej
zakresu rob6t nalezy zobowiaza¢ przysztego Wykonawce robét do:

- opracowania dokumentacji budowlanej, technicznej, organizacji ruchu, STWIORB, przebudowy urzadzen
obcych wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i zatwierdzeniami umozliwiajacymi realizacje robét.

- pokrycia kosztéw zajecia terendw pod most objazdowy oraz innych niezbednych dla realizacji zadania;

- robot rozbiérkowych ustrojéw nosnych wraz z tozyskami,

- rozpoznania geologicznego (nalezy wykonaé minimum 2 odwierty na gteboko$é min. 25 m w rejonie
przyczétkow);

- opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia;

- wykonanie ustroju nosnego obiektu zgodnie z koncepcja wraz z wymiang tozysk, elementami odwodnienia,
urzadzeniami BRD, kapami chodnikowymi, warstwami nawierzchni, wzmocnienie podpér itd.;

- wykonanie, utrzymanie i rozbidorka mostu objazdowego wraz z droga objazdowa. Wymagana nawierzchnia
mineralno - bitumiczna o gr. min 12 cm. Za zgoda Zamawiajacego, inspektora i organéw zarzgdzajacych
ruchem mozliwe bedzie przekierowanie ruchu wyznaczonymi objazdami lub potéwkowe wykonywanie robét;
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- wykonania badan podpér tj. minimum 3 badania pull out dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu,
minimum 3 odwierty umozliwiajace okreslenie wytrzymatosci betonu na sciskanie dla kazdego z elementow
konstrukcyjnych obiektu, sprawdzenie stopnia karbonatyzacji betonu i zawartosci jondw chlorkowych
w betonie (w minimum 3 punktach dla kazdego z elementéw konstrukcyjnych obiektu), inwentaryzacje
zbrojenia istniejacego oraz grubosci otuliny elementédw konstrukcyjnych;

- wykonania remontéw podp6r, wzmocnienia posadowienia fundamentéw, wykonania ptyt przej$ciowych;

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich powierzchni betonowych;

- wykonania umocnien stozkéw nasypowych (o powierzchni minimum 50 m? kazdy stozek);

- wykonania schodéw skarpowych;

- oddania obiektu do uzytkowania;

- wprowadzenia docelowej organizacji ruchu;

- wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas wykonywania robét;

- przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu;

- przebudowy kolidujacej istniejacej infrastruktury drogowej;

- odwodnienia dojazdéw wraz z urzadzeniami ochrony Srodowiska i bezpieczerstwa ruchu;

- wycinki kolidujacej zieleni i nasadzen;

- zabezpieczenia obiektéw, dla ktdrych zaistnieje taka koniecznos¢, w zwiazku z prowadzeniem robét;

- wykonania innych opracowan stuzacych osiggnieciu zamierzonego celu, czyli wymiany ustroju no$nego;

W zakresie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inwestora w sensie Ustawy prawo
budowlane. ZDW w Katowicach wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przyjete w opracowanej dokumentacji projektowej kofcowe rozwigzania powinny uwzgledniaé¢ réwniez
uwarunkowania przebudowy lub rozbudowy wynikajace z biezacej eksploatacji, ewentualne whnioski lub
zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez organy ochrony srodowiska lub
nadzoru budowlanego.

5. Koncepcja wymiany przesta

W ramach niniejszego OPZ nalezy opracowal koncepcje/projekt remontu ww. obiektu polegajacego na
wymianie ustroju nosnego. Po przebudowie obiekt powinien speiniaé wymagania dla klasy nosnosci I.
W ramach koncepcji nalezy:

- opracowaé rysunki ogdlne (jak dla Projektu Architektoniczno -Budowlanego);
- dostosowac opracowanie do obowigzujacych przepisow;
- uwzgledni¢ wymagania dla obiektéw mostowych opisanych w kolejnych punktach OPZ.

6. Koncepcja mostu objazdowego

Nalezy opracowaé koncepcje mostu objazdowego wraz z dojazdami. Mosty objazdowe nalezy projektowac
podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci
wykonawcéw (nie narzuca¢ konkretnej konstrukcji). Obiekt powinien spetnia¢ wymagania jak dla obcigzenia
klasy min. II. Opracowanie Projektu technicznego mostu objazdowego nalezy pozostawié¢ wykonawcy robét.
Do obowiazkéw Projektanta nalezeé pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy.

7. Uzgodnienia koncepcji oraz rozpoznanie uzbrojenia terenu

W zakresie uzgodnien ww. koncepcji nalezy uzyska¢ pozytywng opinig zarzadcy cieku zarowno w zakresie
mostu statego jak i objazdowego. Nalezy réwniez rozpozna¢ obszar pézniejszych prac pod katem
wystepowania urzadzen i sieci obcych oraz koniecznoéci ich ewentualnej przebudowy oraz uzgodni¢ warunki
z gestorami kolidujacych sieci.

8. Analiza terenowo - prawna

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania analizy terenowo - prawnej, ktora bedzie uwzgledniac,
informacje o stanie prawnym nieruchomosci potozonych w pasie drogowym (zestawienie nieruchomosci
inwestycyijnych z okreéleniem stanu prawnego i wiasciciela) oraz poza pasem drogowym w zakresie mostu
objazdowego z dojazdami- w formie opisowej i graficznej. Dla dziatek poza pasem drogowym konieczne
bedzie uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania na cele budowlane. Nalezy dostarczy¢ oklauzulowang
mape do celéw projektowych i wypisy z rejestru gruntéw.

9. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
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i rski i prz iar robot w uktadzie TER nalezy wykonaé w formie uproszczonej dla wszystkich
branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowq . Nalezy opracowa¢ jedna tabele TER obejmujaca
wszystkie roboty i branze.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie kompatybilnym z MS Exel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Tabele maja byC podpisane przez osobe/osoby sporzadzajace kosztorys inwestorski w ukfadzie TER oraz
projektanta i sprawdzajacego. Jezeli podczas weryfikacji opracowanych kosztoryséw Zamawiajacy stwierdzi,
iz wartosci kosztorysowe robét odbiegajg od cen rynkowych, zazada od Wykonawcy, a Wykonawca dokona
korekty kosztoryséw w ramach ceny ofertowej.

10.Inwentaryzacja zieleni

W  przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwiqzku z realizacjq inwestycji, nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje zieleni oraz plan wyrebu drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycjg. Projektant zobowigzany
bedzie do wystapienia i uzyskania decyzji na wycinke drzew.

Wniosek wraz z Inwentaryzacjq zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez ZDW.

11. Wymagania dla obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukcji. Najbardziej
optymalne sg obiekty zelbetowe o konstrukcji ramowej badz obiekty gruntowo - powlokowe o konstrukcji
zelbetowej. W przypadku obiektéw wiekszych rozpietosci nalezy projektowaé obiekty o konstrukciji
zelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach strunobetonowych badZ obiekty Zelbetowe sprezone.
Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja
ustroju nosnego bedzie zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

- wszystkie obiekty projektowac na klase obciazenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa 150
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw gasienicowych
i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym;

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ~Wymagania techniczne w drogownictwie” w zakladce
~Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M oraz drogowe WR-D nalezy traktowad
jako obowiazkowe do stosowania. Zapisy ,zaleca sie” w ww. Wytycznych nalezy traktowac jako
obowiazek;

- W zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo - powtokowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé na klasy ekspozycji: XF4, XD3
i XC4 z cementéw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosci alkaicznej RO. Przy ustalaniu skfadu betonu
na etapie badafn wstepnych $rednia wytrzymatoéé na éciskanie fcm = fck + 8 MPa. Wspétczynnik w/c
(woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betonéw konstrukcyjnych (za wyjatkiem
betonu pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM II i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilnosé
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11
w odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie cementow
niskoalkaicznych. Cementy CEM III mozina stosowaé wylacznie do betonu podpér. Do elementdéw
betonowych sprezonych nalezy stosowaé¢ CEM I.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczétkach w tym za
posrednictwem przektadek, izolacje ustrojéw noénych nalezy projektowaé z papy termozgrzewalnej,
krawezniki nalezy projektowac jako kamienne kotwione, kotwy kap chodnikowych nalezy projektowac
jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych
innych elementéw poziomych umozliwiajacych wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatéw
polimerobetonowych;

- na koncach ptyt przejéciowych zaprojektowaé fundament;
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- w kapach chodnikowych projektowac rury teletechniczne w iloéci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny mieé zaprojektowana ciagto$¢ na catej dtugosci obiektu (w tym przez dylatacje
obiektu). Na obiektach o dtugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjng na kazde 50 m obiektu.
Studnie projektowad z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem sgczkami;

- przepusty o $rednicach 2 60 cm projektowaé¢ na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtoka PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (ptytowy);

- zasypki przepustéw rurowych projektowaé¢ z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o R. od 1,5 do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcja
oporowa jest mieszanka naturalna (piasek, pospoétka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki
nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwieficzaé oczepem zelbetowym i projektowac jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe s3 niedopuszczalne);

- potaczenie obiektu mostowego z konstrukcja oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowaé z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnoéci podtoza w zakresie zasypki konstrukcji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zatozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypkq posadowiona na podtozu o wymaganiach E;>40 (60) MPa jest
podatna na wieksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcja oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowaé stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowq zmiane sztywnosci podtoza);

- jako warstwe wiazacg (ochronng) zaprojektowaé asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna by¢
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi 0 min 50 m z przekrojami co 5 m

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm?;

- wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego chyba, ze brak wpustéw na obiekcie i do 5 m za;

- konstrukcje obiektow inzynierskich nalezy projektowaé wytacznie z zastosowaniem stali zbrojeniowe]
o klasie ciagliwosci C;

- unikaé na obiektach mostowych spadkéw podtuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac scieki przykraweznikowe granitowe;

- kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowaé jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petng wysokos$¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych
przy skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

- gzymsy projektowaé z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowaé z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;




OPRACOWANIE PFU DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DW 421 W KM 21+615 W M. CIECHOWICE POLEGAJACA NA WYMIANIE USTROJU NOSNEGO MOSTU NAD
KANALEM LEGON O NR EW. 6

- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpiecza¢ powloka antygrafitti
z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koniecznoéci odtwarzania powioki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sig rozwigzania wylacznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wtasciwosci
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

- powierzchnie betonéw przejé¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o szczegdlnie duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczgco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowad z faktura kamienia naturalnego, naturalnego drewna itp.;

- kotwy talerzowe zaprojektowac jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochtonnych: odlegto$é od lica kraweznika do lica prowadnicy powinna wynosi¢ =
50 cm, obowiazkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnoéé rozwigzan réznych
producentéw przyjac gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze);

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonaé¢ to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe) umozliwiajac
wykorzystanie indywidualnych mozliwoéci wykonawcéw (nie narzucaé konkretnej konstrukcji).
Pozwoleniem na budowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym) nalezy obja¢ rowniez
most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa. Projekt techniczny na most
objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do mostu objazdowego zaprojektowad
o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw Projektanta nalezeé bedzie pozyskanie
zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod most objazdowy;

- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazdéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejécie w teren;

- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazdéw do
obiektu nalezy opracowa¢ w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podtuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie tukéw pionowych
i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w dniu odbioru dokumentacji wszystkie uzgodnienia, decyzje, zatwierdzenia itd. wchodzace w skitad
Projektu Budowlanego musza mie¢ min. 6 - cio miesieczng waznoé¢.

12. skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z uchwytem i wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowaé kartonéw
archiwizacyjnych. Rysunki techniczne nalezy ograniczyé wymiarowo w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwosé
sprawnego ich przegladania w warunkach polowych. z obiektéw. Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy
przekazanych celem uzgodnienia badz dokonania odbioru czesciowego. Minimalna ilo$¢ egzemplarzy
przekazywanych kazdorazowo do uzgodnienia - 2 egz. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat
na poszczegdlne elementy nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

13. Pozostate wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w dokumentacji projektowej, winny by¢
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalezé kserokopie
dokumentéw zataczonych do dokumentacji projektowej potwierdzone ,za zgodno$¢” i opisem, iz oryginaty
znajdujg sie¢ w dokumentacji projektowej. Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zalacznikow
graficznych. Teczka/segregator winny zawiera¢ spis wszystkich dokumentéw oraz dat. ich waznoéci.

b) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
0 uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoleri, postanowieri, zezwoler, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym
wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.
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c) Na kazde wezwanie Zamawiajacego i na kazdym etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia kompletéw szczegdtowych obliczeri poszczegdinych elementdéw projektu.

d) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzenn w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami,
jakie ma posiadaé, i ktére sa istotne z punktu widzenia funkcjonalnoséci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki obowiazek
wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
rozwiazanie rownowazne. W przypadku wystapienia przysztego Wykonawcy robot o uzgodnienie
rozwigzania rownowaznego, nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art.
30 ust. 5) oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajacy zwraca uwage, ze okreslone
w dokumentacji parametry stanowig o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania
inwestycji o okreslonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazaé, ktdére =z parametrow stanowig
o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz
wszystkie okres$lone w danej STWIORB sa jednakowo wazne i muszg byé spetnione, aby materiat byt
réwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie woéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia
rozwigzania zamiennego.

e) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na
dzieri odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisbw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych
przepisow.

f) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

g) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy kilometraz
drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego przy
zatozeniu, iz ma on réwniez narastaé w kierunku rosnacego kilometrazu drogi wojewodzkiej.

h) W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wytonienia przysztego Wykonawcy, Wykonawca niniejszego
zamowienia bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany tresci opracowan,
ktérych konieczno$¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze termin moze okresli¢ np. na nie diuzszy
niz 3 dni, od dnia przekazania pytania Wykonawcy drogg pocztows, elektroniczng lub faxem.

i) Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, iz przekazywana
dokumentacja jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé. Oséwiadczenie to winno by¢ podpisane przez projektanta oraz osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

14. Wycena, rozliczenie i odbior dokumentacji

Kompletna dokumentacje projektowa nalezy zlozyé w kancelarii Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Katowicach. Po sprawdzeniu kompletnosci i potwierdzeniu protokotem odbioru przez Zamawiajacego
(w terminie 21 dni roboczych), stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty ceny ofertowej za jej poszczegolne
odebrane czesci.
a) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnief oraz materiatéw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objgtego
zamoOwieniem oraz wszystkie elementy zamowienia okreslone w niniejszym OPZ.
b) Cena ofertowa uwzglednia¢ bedzie koszty wynikajace z wymagan okreslonych niniejszego OPZ.
c) Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw w rozumieniu Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji tej
dokumentacji beda uwzglednione w poszczegélnych wycenianych pozycjach przez Wykonawce
i przeniesione na Zamawiajacego. Wobec powyzszego zezwala sie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowar utwordw oraz ich przerobek oraz
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.
Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych nastepuje:
- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji lub jej
zakonczonych czesci;
- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:
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- uzytkowania utworéw lub ich czesci na witasny uzytek oraz uzytek osdb trzecich, w celach
zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazania utworéw lub
ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do wykonywania innych opracowan projektowych,
wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako czesc
SIWZ, innym wykonawcom jako podstawe wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osobom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnoéci na nognikach video,
tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdw,
przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD, blue-ray, pendrive itd.);

- zwielokrotniania utworéw dowoling technika w dowolnej iloci, w tym technika w dowolnej ilosci,
w tym technika magnetyczna na nosnikach video, technika $wiattoczuty i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

- wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono;

- wykorzystywania w utworach multimedialnych;

- wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych, reklamy, ewidencji
obiektéw (ksigzek obiektéw, przegladéw, kart obiektéw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone

d)
e)

f)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania ptatnosci czesciowych za wykonane w catosci
i odebrane przez Zamawiajacego elementy rozliczeniowe przedstawione w ofercie.

Poszczegdlne elementy rozliczeniowe / kompletng dokumentacje projektowa naleiy zlozyé
w kancelarii Zamawiajacego,

Kazdorazowo ztozona przez Wykonawce do odbioru czesé¢ (lub komplet) dokumentacji projektowej
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni roboczych, a nastepnie po
stwierdzeniu, ze dokumentacja zostata prawidlowo wykonana oraz ztozona w iloéci przewidzianej
w OPZ, zostaje sporzadzony protokét odbioru podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie,

Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy,

Protokét odbioru, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela wskazanego w umowie, jest
podstawa do wystawienia faktury za wykonana dokumentacje projektowa badz jej cze$é zgodnie
z tabelgq prac projektowa,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanej dokumentacii projektowej z zalozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamodwienia, dokumentacja projektowa zostaje zwrdcona
Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem przez Zamawiajacego terminu naniesienia
poprawek.

15. Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawca

Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspétpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:

a)

b)
<)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspektéw formalnych zadania,

wskazanie 0s6b powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

16. Personel
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W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, do$wiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostanag
powierzone.

Ewentualna zmiana cztonkéw personelu Wykonawcy moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego oraz uzyskaniu jego aprobaty.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doéwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

Podczas nieobecnoéci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opdéznieri w realizacji rob6t kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na piSmie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego - Kierownika Projektu.
Wymagato bedzie réwniez odpowiedniego oswiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkéw nadzoru
autorskiego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

17. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

1)

a)

b)

o)

d)

e)

W okresie trwania zadania Wykonawca zapozna sie z realizowana dokumentacja projektowa oraz
przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personeluy,
w ramach oferowanej ceny ofertowej:
koszty administracyjne zatrudnienia projektantéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak
w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantow,
koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesigcznych radach budowy,
koszty sporzadzania raportdw miesiecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow
i spraw skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzér autorski przez Zamawiajacego,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢é osobistych praw autorskich
autora projektu i wymaga zgody autora projektu,
koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci.

18. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestyciji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowq realizacje¢ wraz z kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne
koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych $rodkoéw transportu beda pokryte
przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wyceng ustugi.
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