Z2.271.20.2023 Zatacznik Nr 6b do SWZ
PROJEKT UMOWY NR. 1.272. .2023

zawartaw dniu ................. w Puszczy Marianskiej pomiedzy:

Gming Puszcza Marianska , 96-330 Puszcza Marianska ul. Papczynskiego 1 , reprezentowang
przez :

Pana Michata Staniaka- Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Elzbiety Zdziebtowskiej

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”, NIP............... REGON............
a
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg” , NIP.............. REGON............

Niniejsza umowa jest zawarta w oparciu o zamowienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), nrsprawy Z.271.20.2023 oraz w zwiazku
z dokonanym w dniu......................... wyborem najkorzystniejszej oferty - w celu realizacji
zamoOwienia w ramach postegpowania pod nazwa: ,,Budowa linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego w miejscowosciach Radziwittow, Puszcza Marianska, Studzieniec i Mrozy” i obejmuje
realizacj¢ CZESCI II zaméwienia dotyczaca budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w
miejscowosciach Studzieniec 1 Mrozy.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje realizacji wykonanie prac budowlanych,
polegajacych na budowie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach
Studzieniec i Mrozy.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 zostanie wykonany na warunkach i w zakresie
okreSlonym w postanowieniach SWZ dla zamoéwienia publicznego pn. ,, Budowa linii
napowietrznej oS$wietlenia ulicznego w miejscowosciach Radziwitow, Puszcza Marianska,
Studzieniec i Mrozy ”, niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okre$§lonym
w dokumentach wymienionych w ust. 3, ktore beda odczytywane 1 interpretowane jako
integralna cz¢s¢ Umowy.

2. Przedmiot umowy okreslony w §1 obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1/ budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na dziatkach nr ew. 112, 137, 229, 56/1,
116/2, 116/3 w miejscowosci Studzieniec.

Zakres prac podstawowych obejmuje montaz 4 szt. stupow 1 4 szt. opraw oswietleniowych
LED na wysiegnikach, montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn w ilosci
0,320 km, montaz ogranicznika przepig¢, bezpiecznikow i wykonanie uzioméw;

2/ budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na dziatkach nr ew. 184/9, 195/25, 195/8,
218/10, 196/7, 194/2, 191/37, 191/20, 189/10, 185/8, 184/18, w obrebie ulicy Jodlowej w
miejscowosci Mrozy.

Zakres prac podstawowych obejmuje montaz 6 szt. stupoOw 1 6 szt. opraw oswietleniowych
LED na wysiggnikach, montaz przewoddéw izolowanych linii napowietrznej nn w ilo$ci
0,262 km, montaz ogranicznika przepig¢, bezpiecznikow 1 wykonanie uziomow.



3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre$laja:

- projekty budowlane stanowigce zatgczniki nr 3a i 3b do umowy,

- projekt wykonawczy stanowigcy zalaczniki nr 4a i 4b do umowy,

- przedmiary robo6t stanowigce zaltgczniki nr 5a 1 5b do umowy,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowigce zataczniki

nr 6a i 6b do umowy.

W zakres i koszt inwestycji wchodzi réwniez wykonanie: badan, pomiarow i sprawdzen
elektrycznych oraz obstugi geodezyjnej zamoédwienia, w tym dostarczenie Zamawiajagcemu
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot w ilosci 3 egz.

§3
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
a/ oferta Wykonawcy ztozona w toku postgpowania o zamowienie publiczne — zalacznik nr 1 do
umowy;
b/ kosztorysy ofertowe na wykonanie prac okreslonych w §2 ust. 2 umowy — zatgczniki nr 2a i 2b
do umowy;
Kosztorysy stuzy¢ beda wiasciwemu wyszacowaniu wartosci robot do sktadanej przez Wyko-
nawce faktury przejsciowej, a ponadto stuzy¢ beda ewentualnemu ustaleniu wartosci
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robot w zwigzku
z ich ograniczeniem przez Zamawiajacego oraz ewentualnemu ustaleniu wartosci robot
dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.
c/ projekty budowlane — zataczniki nr 3a i 3b do umowy;
d/ projekt wykonawczy — zatgczniki nr 4a i 4b do umowy;
d/ przedmiary robot — zataczniki nr 5a 1 Sb do umowy;
e/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —zalaczniki nr 6a i 6b
do umowy.
§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiaja-
cego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami oraz dokumentacja wymieniong w §3 umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza (podpisem na umowie), ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu
zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sa niezb¢dne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§5

1.Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nast¢pujaco:
1/ rozpoczecie prac ustala si¢ na dzien: ..................... nie wczesniej jednak niz od daty
zawarcia umowy;
2/ termin realizacji zamowienia wynosi: 5 (pig¢) miesiecy od podpisania umowy.

2. Za termin realizacji zamdwienia rozumie si¢ termin wykonania wszystkich prac budowlanych
objetych niniejszag umowa 1 ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu protokotu koncowego
odbioru robot, podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz dokumentéw powykonawczych, wyszczegolnionych w §12 pkt 10 niniejszej umowy.



§6

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren objety budowa w dniu podpisania umowy.
. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- kserokopi¢ decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Kierownika budowy w branzy
elektrycznej ;

- kserokopi¢ aktualnego zaswiadczenia o przynalezno$ci Kierownika budowy do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 ze zm.);

- o$wiadczenia Kierownika budowy o podj¢ciu obowigzkow kierownika budowy dla zadan
wyszczegolnionych w §2 ust. 2 umowy;

- komplet kosztoryséw ofertowych obejmujacy zadania wyszczegdlnione w §2 ust. 2 umowy.

3. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nast¢pujaca dokumentacje

obejmujacg zadania wyszczegolnione w §2 ust. 2:

- oryginaly projektéw budowlanych i projektu wykonawczego;
- dzienniki budowy.

N —

§7

1. Wykonawca ustanowit Kierownika budowy w osobie: .............cccceviiiiiiiiiiiinin....

2. Zamawiajacy ustanowil Inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sobie: ..............ccevenennnn.

3. Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane wymagane prawem budowlanym z zakresu branzy elektrycznej i przedtozy¢ Zama-
wiajacemu na kazde jego zadanie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez kierownika
budowy tych uprawnien. W przypadku nieprzedtozenia w/w dokumentow w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robo6t budo-
wlanych do czasu przedlozenia wymaganych dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie przez
kierownika budowy wymaganych uprawnien budowlanych. Wstrzymanie robot w okoliczno$-
ciach wymienionych w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu wykonania robot
okreslonego w §5 ust.1 pkt 2 umowy.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwot¢ w wysokoS$ci ............. zt
brutto (STOWNIE: ..o ztotych),
w tym za:
- budowe linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na dziatkach nr ew. 112, 137, 229, 56/1,
116/2, 116/3 w miejscowosci Studzieniec, w wysokosci ............. 71,

- budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na dziatkach nr ew. 184/9, 195/25, 195/8,
218/10, 196/7, 194/2, 191/37, 191/20, 189/10, 185/8, 184/18, w obrebie ulicy Jodlowej w
miejscowosci Mrozy, w wysoko$ci ............. zt.

3. Wynagrodzenia ptatne begdzie na wskazane przez Wykonawce konto bankowe w terminach

wynikajacych z tresci §12 umowy.

4. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega
waloryzacji w okresie obowigzywania niniejszej umowy.

5. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
fakturg o§wiadczenia Podwykonawcy , wypethionego na druku o$wiadczenia zaakceptowanym
przez Zamawiajacego, ze otrzymat (nie otrzymat) on nalezne wynagrodzenie za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiaja-
cemu wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz



Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwyko-
nawcy, protokoldw odbioru wykonanych robot budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych
podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawcg.

6. Za

dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu

bankowi do przelania srodkdéw na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9

Prawa i obowiagzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pismie.

§10

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7
8)

9)

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa i hormami ;

prowadzenie wszystkich rodzajow prac przez osoby uprawnione zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa ;

zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

naprawienie wszelkich szkdéd wyrzadzanych Zamawiajagcemu i osobom trzecim podczas
realizacji niniejszej Umowy;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do nieruchomosci,
z ktorej prowadzone begda roboty objete niniejsza umowa ;

dbanie o porzadek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu robot, jak rowniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

usuwanie na wilasny koszt 1 skladowanie wszystkich odpadéw, $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen, a po zakonczeniu robdt uporzagdkowanie terenu budowy;
kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow potwierdzajacych ich wykonanie ;

10)zatrudnienie wystarczajgcej liczby personelu i robotnikdw, posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez aby zapewni¢ staranne i rzetelne
wykonanie robot. Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutacj¢ personelu oraz sity
roboczej. Wykonawca winien podporzadkowac¢ si¢ wszystkim stosownym przepisom
prawa pracy dotyczacym pracownikoéw, nalezycie ich wynagrodzi¢ i przyzna¢ przystugu-
jace im prawa,

11)zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor

nad personelem w zakresie porzadku i1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow ;

12)przejgcie od Zamawiajacego placu budowy na podstawie protokotu przekazania placu

budowy w terminie okreslonym w §6 umowy ;

13)od dnia protokolarnego przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza, utrzymanie na biezgco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robdt, usuwanie wszelkich $mieci, odpadéw i innych materiatéw pozosta-



lych po zuzyciu przez Wykonawceg. W przypadku zaniechania czynnos$ci porzadkowe
zostang wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;
14)zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow 1 Swiadczen dla swoich pracownikow ;
15)zapewnienie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji robot;
16)petienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru
koncowego ;
17)sporzadzenie i uzgodnienie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot;
18)utrzymanie porzadku na placu budowy poprzez m.in.:
a) ochrong mienia;
b) wykonanie oznakowania terenu budowy;
¢) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy;
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot;
19)prowadzenie dziennikow budowy zgodnie z wymogami okreSlonymi ustawg Prawo
budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;
20)zawarcie umow z Podwykonawcami (jezeli zostaly przewidziane) zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego;
21)niezwloczne udzielenie Zamawiajagcemu, na jego prosbe, szczegélowych informacji
dotyczacych przebiegu prac w zakresie, w jakim bedzie to okreslone przez
Zamawiajacego;
22)informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jako$¢ robot lub op6znienia terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy;
23)ponoszenie  catkowitej odpowiedzialnosci za adekwatno$¢, stabilno$¢  oraz
bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;
24)ponoszenia odpowiedzialnoéci wobec 0sob trzecich przebywajacych na placu budowy za
wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami;
25)jezeli Wykonawca jest konsorcjum dwoch lub wigcej osob/podmiotow sa one solidarnie
zobowigzane do wypelnienia warunkow niniejszej umowys;
26)wszystkie materiaty, urzadzenia oraz robocizna winny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi normami, posiada¢ stosowne atesty, a takze by¢ zgodne z poleceniami
Inspektora Nadzoru i poddawane biezaco takim testom w miejscu wyprodukowania lub
na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni
pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty niezbedne do wykonania testow i zbadania
jakos$ci, wagi lub iloSci uzytych materialdow oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i
atesty materiatbw  wymagane przez Inspektora Nadzoru i1 odpowiednie instytucje.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wihasny koszt. Koszty przeprowa-
dzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca;
27)pekienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :
a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego w tym zakresie;

b) egzekwowanie od Podwykonawcoéw robot nalezytego utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od zbednych przeszkdd i zagrozen, a takze po zakonczeniu przez nich
robot terminowego usuwania wszelkich urzadzen tymczasowych poza teren budowy
oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporzagdkowanym;

C) reprezentowanie Zamawiajgcego w przypadku zdarzen mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci w tym



za cala budowe wobec Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego i
Energetycznego i innych podobnych stuzb;

d) w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;

28)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen podziemnych lub obiektow
istniejacych np. ogrodzeh w toku realizacji zamdwienia — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

29)wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wtasciwego organu;

30)realizacja zalecen wpisanych do dziennikow budowy przez Inspektora Nadzoru lub
uprawnione organy administracji;

31)zgloszenie obiektow budowlanych do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do
dziennika budowy i uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunig¢cia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajagcemu o$swiadczenia, o ktorym mowa
w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

32)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow  sgsiadujacych  zajetych  lub  uzytkowanych  przez ~ Wykonawce
w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych Iub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji. Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastagpi  najpdzniej
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru koncowego.

§11

Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo winno by¢ przedmiotem umow zawieranych przez Wykonawce z Podwyko-
nawcami. Podwykonawstwo jest wazne wylacznie, jesli jest pisemnym porozumieniem,
w ktorym Wykonawca powierza wykonanie czgsci swojej umowy stronie trzecie;j.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
Przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pehlienia funkcji koordynatora w stosunku do robot realizowanych przez
Podwykonawcow.

3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace umowy o podwykonawstwo , ktorych niespelnienie
spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przed-
tozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, a takze jej zmian, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy ;

2) niezgloszenie pisemnych zastrzezeh w terminie 14 dni przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego ;

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia;

4) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane



przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy zastrzega, ze obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany dotyczy kazdej odptatnej umowy o podwykonawstwo o wartosci 100 ztotych
1 powyzej tej wartosci,
6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 27 dni od dnia dor¢czenia Wyko-
nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;
7) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 6 jest dtuzszy niz 27 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej ;
8) ustalone wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub uslugi, nie moze przekracza¢ wynagrodzenia ( cen ) okre§lonego
w ofercie Wykonawcy ztozonej] w przedmiotowym postepowaniu o udzielenia zamdwienia
publicznego za dany zakres robot, dostaw lub ustug.
4.Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) nie spetniajacej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6;
3) gdy przewiduje okres gwarancji i rekojmi krotszy niz okreslony niniejszg umowa,
4) gdy zawiera postanowienia dotyczace kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia
okreslone w sposob dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane niniejszg umowa.
5) gdy przewiduje odpowiedzialnos$ci podwykonawcy za opdznienie, chyba ze jest to
uzasadnione okoliczno$ciami lub zakresem zamowienia;
6) gdy przewiduje naliczania kar umownych za zachowanie podwykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem;
7) gdy przewiduje odpowiedzialnosci podwykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
5.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiaja-
cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
umowy o roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie kroétszym niz 7
dni od daty dorgczenia tej informacji.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8§ w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze :



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawcy wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

10. Konieczno$¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

11.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia bedzie spelnienie warunku okreslonego w §8 ust.4 niniejszej
umowy. Niniejsze warunki wyplaty wynagrodzenia dotycza rowniez bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 5.

§12

1. Zaptata za wykonane prace odbywaé si¢ bedzie na podstawie: jednej faktury przejSciowej
i faktury koncowej. Wysokos¢ faktury przejsciowej nie moze by¢ nizsza niz 50% i wyzsza
niz 55% wysokosci wynagrodzenia za prace budowlane okreslonego w §8 ust.2 i musi odpo-
wiada¢ rzeczywistej wartosci robot budowlanych, za wykonanie ktorych wystawiona bedzie
faktura przejsciowa. Wartos¢ robot budowalnych potwierdza Inspektor Nadzoru w protokole
odbioru czgSciowego robot. Wynagrodzenie cze$ciowe bedzie ptatne na podstawie protokotu
czgsciowego odbioru wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury Zama-
wiajacemu wraz z protokotem odbioru czesciowego robot.

2. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie protokot odbioru koncowego robdt podpisany przez strony umowy bez Zadnych
zastrzezen, przy czym faktura koncowa platna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca przedlozy
fakturg koncowag w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 przez Wykonawce o zakonczeniu robot bedacych

przedmiotem odbioru, kompletnosci dokumentéw odbiorowych 1 osiggnigcia gotowosci
do odbioru.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usungc to Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia. Wszelkie czynno$ci podczas
wykonywania odbioru, terminy wyznaczone na usuniecie wad bedg zawarte w protokole

odbioru.

6. O fakcie usuniecia wad uterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jedno-
czes$nie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wyko-
nawcy.

8. Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadaja si¢ do usuniecia i umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.



9.

Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zgda¢ wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.

10.Przedmiotem odbioru sg takze nastepujace dokumenty odbiorowe, ktore Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w dniu odbioru:

1/ wypetnione dzienniki budowy;

2/ o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 ze zm.);

3/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

4/ geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze w 3 egzemplarzach w formie papierowej,

5/ powykonawcze dokumentacje techniczne sporzadzone na bazie zatwierdzonych projektéw
budowlanych,

6/ $wiadectwa jako$ci uzytych materialdéw na poszczegolnych budowach, aprobaty techniczne ,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla zastosowanych wyrobow,

7/ powykonawcza dokumentacje techniczng sporzadzona na bazie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

§13

1.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych

2.

lub ulegajacych zakryciu i zglosi¢ je Zamawiajagcemu w celu dokonania ich odbioru.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkow wynikajacych z ust. 1 Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest dokona¢ na swoj koszt odkrycia tych robdt celem umozli-
wienia Zamawiajgcemu zbadania prawidtowosci ich wykonania, a nast¢pnie na swoj koszt
przywroci stan poprzedni.

§14

. Od chwili protokolarnego przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu

umowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracow-

nikéw lub osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone
dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym
przez polski kodeks cywilny. Zawarcie stosownych ubezpieczen obcigza Wykonawce.

§15

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie wykonywanych prac zapewni¢ na terenie budowy nale-

zyty tad 1 porzadek, przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong¢ znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym.

. W czasie realizacji robot Wykonawca zapewni ciggtos¢ ruchu kotowego i pieszego w obszarze

wykonywanych robdt w oparciu o opracowane 1 uzgodnione z odpowiednimi jednostkami
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Wykonawca odpowiada za organizacje
ruchu kotowego 1 pieszego na obszarze rob6dt do czasu protokolarnego odbioru robot.

§16

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy.

§17

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu wlasnych fabrycznie nowych materiatow,



narzedzi 1 srodkéw transportu.

2. Zastosowane przez Wykonawce¢ materiaty powinny spetnia wszystkie wymogi ustawy Prawo
Budowlane tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
Kryteriami okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata techniczng, a ile dla danego wyrobu
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami 1 dokumentami
technicznymi.

3. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust.
2 oraz przedstawienia badan jako$ciowo-ilosciowych stosowanych materiatdéw i wyrobow.
Jezeli na zadanie Zamawiajacego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentéw badz badan
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu ich
przedstawienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki, maszyny i urzadzenia oraz do$wiadczenie, a takze
wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto oswiadcza, ze jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robdt
posiadaja niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie, a ich zatrudnienie odbywa
si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem odbioru przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
atesty materiatow, certyfikaty, pod rygorem odmowy przystapienia do odbioru robét.

6. Wykonawca zobowiazany jest, aby pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wykonujacy czynno$ci zwigzane z montazem stupéw o$wietlenio-
wych 1 wysiggnikdw; montazem i podigczaniem przewodow izolowanych linii napowietrzne;j,
opraw o$wietleniowych, ogranicznikow przepie¢ i bezpiecznikow; wykonaniem uziomow
oraz wykonaniem prac pomocniczych i porzadkowych, byli zatrudnieni do realizacji
umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.

7. Wykonawca obowigzany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umowe o prac¢ w czasie
obowigzywania niniejszej umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czyn-
nosci, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorzy beda wykonywac czynnosci wymienione w ust. 6 beda zatrudnieni na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw prawa pracy w czasie obowigzywania
niniejszej umowy 1 przez okres co najmniej wykonywania tych czynnosci.

9. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca przedtozy do wgladu kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi czynnosci
wymienione w ust. 6, co najmniej przez okres obowigzywania niniejszej umowy i wykonywa-
nia tych czynno$ci, zawierajace dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w tym imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, zakres obowigzkow 1 czas trwania umowy.

10.  Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie umowy.

11. Za niedopelnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku
okreslonego w ust.6. Za rownoznaczne z naruszeniem obowigzku okreslonego w ust.6 uznaje
si¢ nie przedtozenie w terminie umownym dokumentéw okreslonych w ust.9.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji wysokiej jakosci wykonanych robot, uzytych



materiatow 1 zastosowanych urzadzen.

2. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy (minimum 36 miesiecy) od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia bez wad.

3. Okres rekojmi Wykonawcy z tytulu wad w przedmiocie umowy nie moze zakonczy¢ si¢
wczesniej niz z uplywem 3 miesiecy po uplywie okresu gwarancji.

§19

1. W razie wystgpienia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy zglosi
Wykonawcy niezwlocznie po ich ujawnieniu wyznaczajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot:

2) usunigcie wad , stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

3. Stwierdzone w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych ich usuniecia.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru najp6zniej
w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady.

5. W razie nie usuni¢cia wad terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
usunie je na koszt Wykonawcy zachowujac uprawnienia wynikajace z gwarancji.

6. Wykonawca przystapi do usuwania niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin
od otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

7. W okresie rekojmi/ gwarancji Wykonawca bedzie pisemnie powiadamial Zamawiajacego
niezwlocznie o zmianie swojej siedziby i adresie oraz numerach telefonicznych do nawiazy-
wania kontaktow. Jezeli w wyniku braku takiej informacji nastapi op6znienie powiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu wady, to kara umowna w wysokosci jak za zwtoke w usunieciu
wad, liczona bedzie rowniez za opdznienie w przystgpieniu do usuni¢cia wady spowodowane
brakiem informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.

§ 20

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru 1 wygasa po uptywie 3
miesi¢cy od daty dokonania uptywu okresu rekojmi.

2. O wykryciu wady Zamawiajmy powiadomi na pisSmie Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wilasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie dluzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu
niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rgkojmi.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usunigcie wad.

6. Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Wykonawca zostanie obcigzony tym kosztem.



7. Wady ujawnione w okresie r¢kojmi bedg oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych
przed dokonaniem ogledzin.
9. Protokot komisyjny dotyczacy ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komis;ji.
10. Terminy usuni¢cia ujawnionych wad bedzie okreslat Zamawiajacy, biorac pod uwage
niezbedny czas 1 techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujac
o nich Wykonawce.

§21

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
Zamawiajacemu moze zada¢ zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust.1 pkt 2 umowy,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.
2 umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajacego
na usuni¢cie wad , z zastrzezeniem §12 ust.7 1§19 ust. 5 umowy ,

3) za odstgpienie od umowy, przez ktorakolwiek ze stron z winy Wykonawcy - 10% wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

5) za zwloke w przejeciu placu budowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na przejecie
placu budowy,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8

ust. 2 umowy za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wobec ktorego
nie dokonano zaptaty wynagrodzenia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy nie przedlozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,

8) nieprzediozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2
umowy za kazda nie przedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty
wynagrodzenia — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2
umowy za kazdg umowe o podwykonawstwo , ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty.

10) w sytuacji i wysokosci okreslonej w §17 ust. 11 umowy i §19 ust. 7 umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujagcych przypadkach i wyso-
kos$ciach:
1) zazwlokg¢ w stosunku do terminu okreslonego w § 6 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,



2) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru robot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalonej jw. staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy dzien zwloki —w tym dniu

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki w kazdym z tych dni.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez druga stron¢ z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opoznienia Wykonawcy w zaptlacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolne;j
naleznosci Wykonawcy.

7. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za skutki nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy, ktéore wplyng na wzrost obcigzen finansowych
Zamawiajacego wobec osob trzecich.

8. Laczna wysokos¢ kar umownych z kazdego z tytuldw, jak rowniez z wszystkich tytulow
razem, przypadajaca do zaptaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy.

9. Do ustalenia wysokos$ci kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie przyjmuje
si¢ wynagrodzenie brutto okre§lone w §8 ust. 2 za wykonanie catego przedmiotu zamowienia,
a nie poszczegdlnych jego etapow.

§22

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢éci umowy. W razie odstapienia od
umowy przez Zamawiajgcego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy
nie przystuguja kary umowne wynikajace z niniejszej umowy.

§23

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a/ zostang ogloszone: upadtosé, likwidacja badz rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie rozpoczat w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robot
bedacych przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pi$mie,

d/ Wykonawca przerwal realizacje robodt 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni ,

e/ Wykonawca nie zapewnia wiasciwej jakos$ci robdt lub wykonuje przedmiot umowy

niezgodnie z zawartg umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

f/ Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejsza umowa za pomoca
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego projektu umowy, a takze jej zmiany
Wykonawca nie przedlozyl w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu, badz realizuje
roboty przewidziane niniejsza umowg za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, na zawarcie umowy z ktérym Zamawiajacy nie wyrazil zgody ,



g/ nastapi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , o ktérym mowa w §11 ust.5 umowy
lub nastgpi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

h/ jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i/ Wykonawca op6znia si¢ Z wykonaniem przedmiotu umowy , a opdznienie to w stosunku
do umownego terminu zakonczenia robot przekroczy 7 dni, przy czym Zamawiajacy nie jest
zobowigzany wyznaczy¢ dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru robdt,
b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno okresla¢ powody odstgpienia . Umowne prawo odstgpienia kazda ze stron moze
wykona¢ w terminie 60 dni od dnia powzig¢cia informacji o zaistnieniu podstaw do odstapienia
od umowy, z zastrzezeniem §22 umowy.
4. W przypadku odstapienia od umowy strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

a/ w terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoto-
wy protokét inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez
strony, na koszt strony z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy ,

¢/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d/ w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartos$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia ; protokot
inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
za roboty wykonane do dnia odstgpienia ,

e/ Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpo-
wiada jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

a ponadto do przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

f/ Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, usunie z terenu budowy urzadze-
nia zaplecza przez niego dostarczone, maszyny, materialy budowlane nie ujgte w protokole
z inwentaryzacji; po tym terminie Zamawiajacy nie ponosi za nie odpowiedzialnosci z tytu-
hu przejecia dozoru terenu budowy .

5.W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawia-

jacy jest zobowigzany do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslo-
nym w niniejszej umowie ,

b/ przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w ciggu 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjatkiem nastgpujacych



sytuacji:

1) zwigkszenie zakresu robot w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, bez
ktérych niemozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu zamodwienia objgtego
niniejszg umowg — zwigkszenie zakresu robot nastgpi na podstawie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy, a podstawg zawarcia aneksu bedzie podpisany przez strony umowy
protokot koniecznosci wykonania robdt dodatkowych okreslajacy zakres niezbgdnych
robot dodatkowych i niezbedny czas na ich wykonanie oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

2) zmiana terminu zakonczenia robot w przypadku konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych — termin zakonczenia robodt ulegnie przesunigciu o okres wykonywania
robot dodatkowych ustalony w protokole koniecznosci, o ktorym mowa powyzej w pkt 1;

3) w przypadku wczesniejszego wykonania przedmiotu zamowienia — termin wykonania
robot ulega skroceniu;

4) zmiana terminu zakonhczenia umowy - przesuni¢cie terminu wykonania zamdwienia,
0 czas udokumentowanych w dzienniku budowy dni wstrzymania prac budowlanych,
z przyczyn obiektywnych, nie lezacych po stronie Wykonawcy;

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku ogranicze-
nia zakresu robot przez Zamawiajacego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartos$¢
robot, ktorych zakres zmniejszono, a ustalenie wysokosci zmniejszonego wynagrodzenia
nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy;

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwigkszenie w przypadku konieczno$ci
wykonania robdot dodatkowych — wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ wykona-
nych robot dodatkowych, okreslong w protokole koniecznosci ich wykonania;

7) zmiana wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawce zastapit inny Wykonawca w wyniku
sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie polaczenia,
podzialu, przeksztatcenia, upadiodci, restrukturyzacji, dziedziczenia Iub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy zmiana polega¢ bedzie na zastgpieniu dotychczasowego
Wykonawcy nowym Wykonawca;

8) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych;

9) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowys;

10) dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania
o udzielenie zamoOwienia, ktdrych faczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy;

11) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmiana ustawowej stawki VAT
— w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jako wartos¢ netto nie ulega
zmianie , a zmianie ulega stawka podatku VAT;

12) zmiana terminu lub sposobu realizacji Umowy lub wysoko$ci wynagrodzenia:



a) jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy w szczegdlnosci: sity wyzszej,
udokumentowanych w Dzienniku Budowy 1 uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
zgodnie ze sztukg budowlang, dziatan sit natury, przed ktorymi Wykonawca nie mogt w
racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia;
b) jesli konieczno$¢ zmiany nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a ktora jest niezbedna do zakonczenia przedmiotu umowy ,
c) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot
dodatkowych, jesli konieczno$§¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
d) w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej o czas
niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposob nalezyty zgodnie ze zmieniong
dokumentacjg;
e) nickorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych (m. in. intensywne opady $niegu, deszczu, oraz temperatura utrzymujaca si¢
przez minimum 14 kolejnych dni ponizej -10 st. C. mierzona o godzinie 7:00 rano dla
zakresu robot, ktére nie moga by¢ wykonywane w tych warunkach);
f) wynikajace z zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB technologii, materiatdw, urzadzen oraz rozwigzan projektowych
i funkcjonalnych z uwagi na uzasadnione zalecenia Nadzoru inwestorskiego lub
wykazany przez Wykonawce, obiektywny brak mozliwosci lub istotna trudno$¢
W pozyskaniu wskazanych w dokumentacji projektowej materiatow,

13) dokonanie odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych

- o ile zmiany powyzsze beda miaty wplyw ma koszty wykonania zamdOwienia przez

Wykonawce.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie nowych
przepisow prawa, o ktérych mowa w ust.1 pkt 13 lit.a lub od dnia uzyskania interpretacji
Krajowej Informacji Skarbowej 0 ewentualnej zmianie wysokosci stawki podatku od towardéw i
ustug dla objetego nig zakresu robot, jednak nie wczesniej niz od daty zlozenia przez
Wykonawce wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i dotyczy¢ bedzie nierozliczonej czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktore do dnia zmiany nie zostalty wykonane i odebrane na podstawie
protokotu odbioru czgsciowego.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 13 lit.b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie w zwigzku ze zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne, za okres za jaki zamOwienie jeszcze nie
zostalo wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych
0s0b.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 13 lit.c, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorej



mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z wptat do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych
przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czg¢sci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

5. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z
wprowadzenia zmian. Do tego os$wiadczenia Wykonawca powinien zalaczy¢ szczegodtowe
uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami 1 ewentualnymi dowodami uzasadniajagcymi
istnienie podstaw faktycznych i prawnych do zmiany wynagrodzenia.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢, co do tresci oswiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.5, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia na pisemne
zadanie Zamawiajacego dodatkowych dokumentéw, z ktorych wynika¢ beda okolicznos$ci
podane przez Wykonawce w powotanym oswiadczeniu.

7. Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy zobowigzana jest wystapi¢ do drugiej strony z pisemnym
wnioskiem okres§lajacym zakres proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci ich
wprowadzenia do umowy.

8.Strona, ktora otrzymata wniosek okreslony w ust.7 nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku zobowigzana jest poinformowa¢ druga strong w formie pisemnej o Sposobie
rozpatrzenia tego wniosku wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

9.W przypadku uwzglednienia wniosku o zmian¢ umowy Strony dokonuja niezwtocznie zmiany
umowy, nie p6ézniej niz w terminie 14 dni od dorg¢czenia stanowiska okreslonego w ust.8.
10.Zmiana umowy wymaga zgody stron wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych.

2. Sprawy sporne wystepujace w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, ktdrych strony
nie beda w stanie zalatwi¢ we wlasnym zakresie rozstrzygane bedg na drodze sagdowe;.

Do rozstrzygania sporow sagdowych wlasciwy jest sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numeréw faksow nie stanowi zmiany

Umowy 1 moze by¢ dokonywana przez Strong, ktorej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej

Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na pis$mie o zmianie

adresu, doreczenie na poprzedni adres wynikajacy z umowy, uwazane jest za skuteczne.

§ 26

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



