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Gdańsk, 07.06.2024 

 

Przedmiot zamówienia: Usługi inżyniera kontraktu dla inwestycji: Roboty budowlane i prace konserwatorskie 
zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia 
odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej  

Sygnatura sprawy: ZP/03/2024 

Dotyczy:   WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) Zamawiający informuje, 
że w ww. postępowaniu wniesiono pytania do specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść 
pytań oraz wyjaśnienia. 
 
1) Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym?  

Odpowiedź: Termin świadczenia usług inżyniera kontraktu powiązany jest z terminem realizacji robót 
budowlanych. Zgodnie z obowiązującą umową z wykonawcą robót budowlanych termin realizacji robót 
określono na 30 czerwca 2025. W punkcie 22 SWZ podane są okoliczności, w których możliwa jest zmiana 
terminu realizacji umowy na świadczenie usług inżyniera kontraktu, w szczególności w przypadku 
zmiany terminu wykonania robót budowlanych.  

 
2) Wnosimy o podanie kwoty jaką zamawiający posiada w swoim budżecie na sfinansowanie usługi nadzoru 
inwestorskiego. 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 23 ustawy PZP Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Plan 
postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, w którym ujęte są usługi inżyniera kontraktu, 
z podaniem orientacyjnej wartości zamówienia. 

 
Komisja przetargowa  

 

 

 

 


