
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1. Opracowanie przedmiaru robót oraz  opracowanie kosztorysu 
inwestorskiego  dla następujących zadań remontowych : 
(na podstawie załączonych dokumentów oraz wizji lokalnej w terenie) 
 

       1a. Remont budynku wymiennikowni W-6 os. ,, Ślichowice II’’ ul. Karbońska  3a 

       Zał. nr 2 - PROTOKÓŁ nr 15/I/2024 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 

             obiektu budowlanego 

       1b. Budynek wymiennikowni ul. Żeromskiego 29 

       Zał. nr 3 - PROTOKÓŁ nr 25/I/2024 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 

             obiektu budowlanego 

       1c. Budynek wymiennikowni W-6  os. ,,Ślichowice I’’ ul. Dewońska 3a 

       Zał. nr 4 - PROTOKÓŁ nr 9/I/2024 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 

             obiektu budowlanego 

       Zał. nr 5 – OPINIA TECHNICZNA  dotycząca stanu technicznego budynku wymiennikowni      
na ul. Dewońskiej 3a w Kielcach  

       1d. Budynek wymiennikowni W-1  os. ,,Ślichowice II’’ ul. Massalskiego 11a 

       Zał. nr 6 - PROTOKÓŁ nr 13/I/2024 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 

             obiektu budowlanego 

       Zał. nr 7 – OPINIA TECHNICZNA  dotycząca stanu technicznego budynku wymiennikowni      
na ul. Massalskiego 11a  w Kielcach  

       1e. Budynek wymiennikowni W-7  os. ,,Ślichowice II’’ ul. Raciborskiego 14a 

       Zał. nr 8 - PROTOKÓŁ nr 16/I/2024 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 

             obiektu budowlanego 

       Zał. nr 9 – OPINIA TECHNICZNA  dotycząca stanu technicznego budynku wymiennikowni      
na ul. Raciborskiego 14a w Kielcach  

       Zał. nr 10 – Dane  kontaktowe do osób zarządzających obiektami 

 

 



Przekazana dokumentacja ( wersja papierowa oraz elektroniczna) winna zawierać : 

♦  przedmiar robót w programie WORD oraz 1 egz. w wersji papierowej                     

♦ kosztorys inwestorski  robót  w programie  Norma Expert(*.kstx) lub Athenasoft (*.ath ) ] 
oraz  1 egz.  w  wersji papierowej 

 
 

2. Opracowanie STWiORB  oraz  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego               
w zakresie branży budowlano-konstrukcyjnej dla zadań podanych          
w pkt.1 

Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie pełny zakres 
czynności, określony w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351, t.j. z póź. zm.) który będzie obejmował w szczególności: 

♦ opracowanie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                    
w programie WORD oraz 1 egz. w wersji papierowej ; obowiązkowe uzgodnienie 
technologii wykonania z Zamawiającym                    

♦ reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami, w tym 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

♦ kontrola jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów i ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami i normami; 

♦ akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń; 

♦ zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie; 

♦ kontrola zgodności wykonanych robót z uzgodnioną z Zamawiającym technologią w SIWZ, 
umową i innymi dokumentami; 

♦ rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku 
wykonywania robót; 

♦ sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz 
wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

♦ weryfikacja i zatwierdzenie protokołów i kosztorysów robót zamiennych lub zaniechanych , 
w przypadku ich wystąpienia; 

♦ weryfikacja i akceptacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, związanych z odbiorami robót budowlanych, odbiorem robót zanikających          
i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym przedmiotu umowy,       
w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań. 



♦ dokonywanie odbiorów robot budowlanych( odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego robót), potwierdzanych stosownymi 
zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 
budowlanymi oraz umową na roboty budowlane. 

♦ zatwierdzenie sposobu usunięcia usterek  stwierdzonych podczas odbiorów; 

♦ podczas każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania 
bieżącego przeglądu Dziennika Budowy i kontroli prawidłowości jego prowadzenia oraz 
wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie; 

 
3.Uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia 
ujawnionych wad 
 

♦ wykonanie  przeglądu gwarancyjnego oraz wskazanie usterek gwarancyjnych w  terminie  
uzgodnionym z Zamawiającym 

 

 
 

 

 

 


