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1.Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsigwziecia

Dostawa wraz z montazem stupéw i lamp na ulicach: Gen. J. Hallera w Ostrotgce
Numer specyfikacji technicznej: D-07.07.01

Nazwa specyfikacji technicznej: O$wietlenie drog

Rodzaje wystepujacych robdt na podstawie CPV:

CPV 45316110-9 — instalowanie drogowego sprzgtu oswietleniowego

1.2.Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach
Roboty nie podzielone zostaly na poszczegdlne etapy:

1.3.Zgodnos¢ robét z OPZ

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
instrukcji.

1.4.Definicje i skroty

Najwazniejsze skroty:

-szczegblowa specyfikacja techniczna SST

- opis przedmiotu zaméwienia OPZ

-specyfikacja techniczna ST

- Instytut Techniki Budowlanej ITB

- Zaktad Energetyczny ZE

- Rejon Energetyczny RE

Najwazniejsze definicje:

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz
12 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrédio swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagt¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2.Prowadzenie robot

2.1.0go6lne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z , wymaganiami specyfikacji technicznych 1



programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetg w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona
przez wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunig¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jako$ci rob6t, dopuszcezalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy

Teren rob6t obejmuje odpowiednio prac w ulicach : Gen. J. Hallera
2.2.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren robot w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy .

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robét, a w
szczegblnosci:

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalaczeniem planu okreslajacego
jego granice)

Informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw

Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng lub dokumenty dotyczace zakresu robot

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowg¢/ zgtoszenie (robét jezeli jest wymagane)



3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na miejsce rob6t i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie



wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktdre sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegbétowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia
realizacjg robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

2.3.3.Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z OPZ i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w



dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja
umowy do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i ptatno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie giéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji roboét.

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakos$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cz¢s¢ ogblng opisujaca: system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez
wykonawcg),sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i1 formg
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ~ wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw. spos6b
zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i
czgstotliwos$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie
poszczegdlnych elementéw robdt, sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4.Dokumenty budowy

2.4.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy( jezeli jest wymagany) jest obowiazujacym dokumentem budowy
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego
jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na



biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postgp robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawcg jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje: data
przejgcia przez wykonawceg placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowe;j
przez zamawiajacego; zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg, daty rozpoczecia i zakonczenia
realizacji poszczeg6lnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikoéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2.Ksigzka obmiaru robét

Ksiagzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sa na
biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do
umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy



Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéow

Wszystkie dokumenty rob6t beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy be¢da stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajqcego realizacjq umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wyltacznie przez wykonawcg.

2.5.2.Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,



wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nast¢pujace informacje:
Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw 1 powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstegpnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg 1 zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed



uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje: Strona tytutowa
zawierajaca:  tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznoéci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czgs$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz
z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatos$ci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujacych i
alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien 1 obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.



4 Materialy 1 urzadzenia

4.1.Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej tydzien przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacj¢
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrdodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacjg¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2.Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawg do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bgdzie zapewnione niezb¢dne wsparcie
1 pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie



stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.7. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

4.7.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

4.7.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

4.8. Elementy gotowe

4.8.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreslone sa w PN-80/B- 03322 [1].



W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

4.8.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace
na nie obcigzenia.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury
typ SRS 75 na przepusty kablowe pod droga i rury typu DVK-75 uktadane wzdtuz drogi.
4.8.3. Kable

Kable uzywane do o§wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o
zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YAKXS-4x25mm?2. - linia o§wietleniowa

Be¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4.8.4. Zrédta $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrodta Swiatlta i oprawy spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp led
S6W/90001lm/4000K/1K09/zabezp. przeciwp 10kV

o ponizszej charakterystyce

Oprawa oswietleniowa drogowa:

a) Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodno$ci

b) Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC, wraz z
zatacznikami w postaci listy przebadanych komponentéw/dokument TRF

¢) Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa,
strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ wraz z zatacznikami w postaci listy przebadanych
komponentéw/dokument TRF

d) Oprawa musi posiada¢ certyfikat ZD4i




e) Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie moze emitowaé $wiatta w gérna
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 (Dz. Urzedowy UE z dnia 24.03.2000r.),

f) Musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC-62471,

g) Skuteczno$¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystgpujacych strat do catkowitej energii

zuzywanej przez oprawe, jako system nie moze by¢ gorsza niz 140 lumenéw/Wat,

h) Sprawnos¢ swietlna (L.O.R.) oprawy nie mniejsza niz 85%

i) Musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

J) Stopien szczelno$ci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

k) Zakres temperatur pracy od -30° do +35°

Korpus oprawy musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) Ptaski, wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium stanowiacym jednoczes$nie radiator
oprawy. Nie dopuszcza si¢ stosowania zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowan,
b) Musi by¢ pomalowany proszkowo w kolorze jasnoszarym

¢) Zrédto $wiatta - panel LED musi byé ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 09. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw bez szyby chroniacej panele LED.

d) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca
zatrzaskow/klipsow lub za pomoca srub - pod warunkiem, ze bgda one zlokalizowane od dotu
oprawy. Nie dopuszcza sig $rub typu ,,motylek” itp.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego po zamontowaniu oprawy musi odbywac sie od

gory

Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

e) Montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm,

f) Regulacje potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie od +10° do -90° z krokiem nie
mniejszym niz 5°. Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co
korpus oprawy (cisnieniowy odlew aluminium) 1 by¢ jego integralna czgscia,

g)Nie dopuszcza sig stosowania zewngtrznych adapteréw.

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:
h) Dla opraw ulicznych - temperatura barwowa neutralna biel 4000K+/- 10% 1 mocy od50W
do 56W

i) Trwato$¢ co najmniej 100 000 h pracy do L.95 przy Ta = 25°C (po uptywie 100 000 godzin
swiecenia strumien swietlny nie mniejszy niz 95% strumienia nominalnego oprawy), (zgodnie
z IES LM-80 - TM-21)

j) Kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualna soczewke pozwalajaca
emitowac $wiatto rownomiernie na cata oswietlang przez oprawe¢ powierzchni¢. W przypadku
przepalenia sig ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien Swietlny, a nie rozsyt Swiatla,

k) Zaréwno panel LED jak i uktad zasilajacy musza posiada¢ czujnik termiczny redukujacy
moc w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

1) Deklarowany strumien $wietlny oprawy musi by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C,

m) Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych.



n) W kartach kat. wymaga si¢ przedstawienia wartosci strumienia Swietlnego z panelu LED i
z oprawy, z uwzglednieniem wszystkich strat.

Oprawa musi by¢ wyposazona w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:

a) uktad zasilajacy musi posiada¢ trwatos$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED

b) Uklad zasilajacy musi posiada¢ dodatkowe wyjscie stalonapigciowe max. 24V podtaczone
do gniazda Zhaga SR umieszczonego na pokrywie gérnej oprawy, umozliwiajace instalacje
modutu komunikacyjnego systemu sterowania i zarzadzania o§wietleniem i komunikacjg
poprzez interfejs D4i. W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje jasno, ze
oprawy musza by¢ wyposazone w modut komunikacyjny systemu sterowania, gniazdo musi
by¢ zaslepione oryginalna zaslepka IP66.

c¢) uktad zasilajacy musi zabezpiecza¢ zrédto swiatta przed przepigciami o napigciu co
najmniej 6kV. Ponadto oprawa musi by¢ wyposazona w dodatkowych ochronnik
przeciwprzepigciowy 10kV

d) nominalny wspétczynnik znieksztatcen harmonicznych pradu THD < 8% dla punktu pracy
oprawy wynikajacym z karty katalogowej zasilacza,

e) uktad zasilajacy musi charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem mocy:

PF > 0,98 (cos fi > 0,98) zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego
zaprogramowaniem wynikajacym z karty katalogowej zasilacza

Oprawa ma by¢ wyposazona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu
kreskowego/kodu QR lub inne réwnowazne pozwalajace Wykonawcy/Zamawiajacemu na
szybka identyfikacj¢ parametrow oprawy, takich jak:

- strumien swietlny oprawy,
- strumien $wietlny zrédta $wiatla,
- typ optyki,

- MOC Znamionowa oprawy,

- wspoétczynnik mocy,

- datg produkc;ji,
za pomocg smartfonu/tabletu i darmowej aplikacji mobilnej.

Rozwiazanie - aplikacja mobilna ma ponadto posiada¢ mozliwo$¢ lokalizacji miejsca
instalacji opraw

Wymagania fotometryczne

- oprawy winny posiadac optyki o charakterystyce zapewniajacej spetnienie wymagan Normy
PN-EN 13201:2016 dla poszczegdlnych sytuacji drogowych — obliczenia fotometryczne dla
przyktadowych opraw w zalaczeniu,

- oprawy nalezy montowa¢ wzgledem poziomu pod katem wynikajacym z poszczeg6lnych
obliczen fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polska Norma PN-EN 13201:2016 dla
wszystkich sytuacji o§wietleniowych ujetych w zataczonych obliczeniach fotometrycznych
dla przyktadowych opraw,

- oprawy winny zagwarantowac spelnienie wymaganych parametrow fotometrycznych dla
wszystkich sytuacji o§wietleniowych — obliczenia fotometryczne dla przyktadowych opraw w
zalaczeniu,

Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. musza by¢ tego samego typu, dopuszcza
si¢ zr6znicowanie wielkosci opraw wynikajaca z ich r6znej mocy.



Wymagana stylistyka oprawy:
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wymiary:

- AxBxC (mm) — od 565x85x615 do 575x95x625

- DXE (mm) — od 230x140 do 240x150

wyposazenie i specyfika (wymagane):

- oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo ZHAGA (za$lepione) oraz uktad zasilajacy
sterowany w standardzie DALI posiadajacy zaprogramowane co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy (wraz z podaniem specyfiki 5 programéw autonomicznej
redukcji mocy) i strumienia §wietlnego bez zewngtrznego radiowego sygnatu sterujacego.
- podstawowy program zaprogramowany w uktadzie zasilajacym musi zagwarantowac 50
procentowe ograniczenie mocy w godzinach od 22 do 5. Oprécz mozliwosci redukcji mocy
jeden z programéw bedzie pozwalat na wiaczenie lamp z petna moca.

- stosowac oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych spetniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC ( lub réwnowazny),

gwarancja:

- gwarancja dla opraw o$wietleniowych- 8 lat.

4.8.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z OPZ dla konkretnego obiektu. Stupy
powinny przenies$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia
wiatru dla II 1 IIT strefy wiatrowe;.

- stupy oswietlenia drogowe: sa to stupy o wysokosci 8 , okragte, aluminiowe na
fundamencie betonowym dedykowanym pod stup o wymiarach nie przekraczajacych
0,5mx0,5m z wysiggnikami o wys. ImidhL Im

Wysiggniki o koncéwce mocujacej oprawy fi60,

Stupy i wysiegniki o kolorze szczotkowanego naturalnego aluminium

Wysiggniki typu WR-8A, WR-8B badz réwnowazne i stylistycznie zblizone

4.8.6. Zwir na podsypke



Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmnie;j
II i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

4.8.7. Rury ostonowe i studnie kablowe
Przeznaczenie do uktadania w poprzek jezdni oraz na catej dtugosci, przy skrzyzowaniach z
innymi sieciami, wjazdami
® Na calej dlugosci kabel w rurze min DVK75 1 w poprzek jezdni przeciskiem w rurze
min SRS75 , Rury wyposazy¢ w dtawice.

5.Sprzet

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprz¢t uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

5.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych

wlasciwa jako$¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zagegszcezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

6. Transport

6.1.Warunki ogé6lne

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6.2. Transport materialéow i elementéow o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowe;j,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

'7.Wykonanie robot

7.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodno$ci oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtgbokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywac¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszczac¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka
wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12
[26]. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplanowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

7.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub informacji producenta

7.3. Montaz stupéw



Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby
jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

7.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stlupach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagni¢ciu przewodow zasilajacych do stupéw.
Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5mm?2 , , [lo§¢ przewodéw -3.

Od IZK do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowac na
stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru

7.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Kable
powinny by¢ uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy stosowac rury
ostonowe min DVK75 1 nalezy uktadac folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢
w przepustach kablowych min SRS75. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,

Kabel na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1,5-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw
kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 30 Moméw/m.

Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych o napigciu U<=30kV ulozonych w ziemi do innych
urzadzen podziemnych na podstawie N SEP-E-004

Lp. | Rodzaje urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegltos¢
podziemnego [cm]
Pionowa na Pozioma na
skrzyzowaniu skrzyzowaniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu do 1kV 15 5%

Z kablami o tym samym napigciu znamionowym
lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 5 Moga sig stykac




zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

3 | Kable elektroenergetyczne o napigciu 15 25
znamionowym do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi o-napig¢ciu znamionowym

1kV<Un<30kV
4 | Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 25+ §rrurociagu | 25+ §r
gazowe z gazami niepalnymi rurociagu
5 |Rurociagi z gazami i cieczami palnymi Uzgodni¢ z wi. rurociagu , ale nie
mniej niz 25+$r rurociagu
6 | Czesci podziemne linii napowietrznych(ustoj, Nie moga si¢ 40
podpora, odciazka) krzyzowac

* patrz informacje dodatkowe w N SEP-E-004 pkt.2.5.4[12]

7.6.Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajace;j
szaf¢ oswietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

7.6.1.Samoczynne wylaczenie napiecia w ukladzie sieci TN-C [Zerowanie]

Samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Zerowanie] polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania zgodne z norma PN-IEC
60364-4-41 [47].

Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii oswietleniowej i na koncu kazdego
odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykonac¢ uziomy, ktérych rezystancja nie
moze przekracza¢ 30 oméw. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego z uzyciem pretow
stalowych 18 mm, o dlugosci 6m, potaczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm. Uziom z
zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej 1 latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

8.Kontrola jakosci robot

8.1.Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatow prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzegt, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.




Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

8.2.Pobieranie préobek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6dt badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét 1 uzytych
materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.



Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 rob6t z projektem wykonawczym 1
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

8.4.Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz
sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

8.5. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-
30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
8.6. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z OPZ.

Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi
oswietlanej jezdni, jako$ci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-
zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

8.7. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji 1 ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiar6w
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

8.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glgbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zaggszcezenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary glgbokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢

zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje p¢tli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

8.9. Pomiar nate¢zenia oSwietlenia



Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych 1 jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow

pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o§wietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

8.10. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

9.0bmiary robot

9.1.0go6Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bigdne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdluz linii osiowe;j. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

9.2.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czg¢stotliwos$cia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,



okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacja

umowy.
Obmiary begda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9.4. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o§wietleniowych jest
sztuka.

9.5.1l0s¢ podstawowych jednostek obmiarowych

Lp | Nazwa materialu Jednostka |liczba
1 | Stup o$wietlenia-drogowy o wys. 8m aluminiowy kpl 34
wraz z fundamentem betonowym o wym max 0,5x0,5m.
Kolor szczotkowanego naturalnego aluminium uzgodnionego z
Zamawiajacym (patrz OPZ)
2 | Oprawa typu LED- min: o strumieniu §wietlnym 9000 Im szt 35
Mocy 56W , temp 4000 K, z zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym
10kV, odpornos¢ na uderzenie IK09, (patrz OPZ)
3 | Wysiggniki pojedyncze o wys 1m do stupéw drogowych szt 33
aluminiowe lub stalowe o dt. 1,5m typu WR-8A, WR-8B lub
rownowazny (patrz OPZ)
4 | Wysiggniki dwuramienny o wys Im do stupéw drogowych szt 1
aluminiowe lub stalowe o dt. 1,5m typu WR-8A, WR-8B lub
rownowazny(patrz OPZ)
5 |Ziacze stupowe IZK Kpl na 34
stup
6 |Tabliczki grawerowane szt 68
7 | Przewdd YKY 3x1,5 m 280
8 |Kabel YAKXS 4x25 m 64
9 |Rura ostonowa SRS 75 m 12
10 | Rura ostonowa DVK 75 m 44
11 | Folia ochronna niebieska m 44
Zestawienie demontazowe wazniejszych elementow
Lp | Nazwa materiatu Jednostka | liczba
1 | Stup o$wietleniowe wraz z fundamentem | kpl 34
2 | Oprawa o$wietleniowa kpl 35
3 | Wysiggniki ze stupéw : kpl 34
1 wysiggnik dwuramienny
33 pojedynczych
4 |Przew6d AsXSn 2x25 m 49




10.0Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub OPZ, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable, posadowienie fundamentéw

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.
10.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
protokéty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

protokéty z dokonanych pomiaréw natezenia o§wietlenia

protokoéty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla 1 ich ciagtosci

11.Przepisy zwiazane

11.1.Normy i normatywy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-EN 13201 O$wietlenie drog

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa
12. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawdéw badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewngtrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie



21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6lne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

11.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych
Swiadectw.



