znak sprawy MT.2370.1.2023

Zalacznik Nr 7 SWZ

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy

ZAWATTA W ceeeeveieeeeieriieeeeeenes dnia ... 2023 r. pomiedzy:

Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

Plac Sw. Floriana 1, 37-700 Przemysl, ,

NIP: 7952071293 REGON;:,

reprezentowanym przez st. bryg. Bogustaw Szczurko - Komendanta Miejskiego PSP
przy kontrasygnacie........... -3

zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:
adresS:....ccecvererreevenene , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
PIZEZcuvereieeeneerveseenaenne pod nr ...........c..... 3 NIP: e ; REGON: ..ot

2ttt

lub

(6000115 I (Nazwisko) .....ccceeeeueennene prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnoséci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON: .o zwana w dalszym

tekécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktébrym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoé6wien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn. ,Budowa
Jednostki Ratowniczo-Ga$niczej W Miejscowosci Dubiecko Komendy Miejskiej Paristwowej
Strazy Pozarnej W PrzemyS$lu” - ETAP II w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktéorych mowa w wust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa(stanowiaca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(zwana dalej: SWZ) oraz i odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa, przedmiarami
robot z zastrzezeniem ze Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy nalezy je odczytywad
wylacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy.
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-Dolgczony przedmiar rob6t jest opisem przedmiotu zaméwienia wylacznie w zakresie dostaw i

wyposazenia.

- Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz

na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdétowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesé.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokladnie zapoznal sie z opisem roboét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania caloSci robdét zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, przedmiary, wymagania
w SWZ.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catosci robot zgodnie

z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi

w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub
brakéw w dokumentagji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu
zamOwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowiazany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robét, ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych
wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidlowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukoriczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i funkgja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci mogtby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot stuza tylko do uzupelnienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robot poszczegdlnych branz maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé
wylacznie z innymi dokumentami stanowiacymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary
robot stanowiace zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczaltowy charakter
wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny
i iloéci prac sa orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosSci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 1.,
poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz odpowiadaé jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamoéwienia,

b) Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczna. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
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7.

8.

10.

Zamawiajacemu po zakoniczeniu robo6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca

przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokoét roznicowy.
Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziert odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokoét roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 8o % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okres$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadann wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczy/,

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wylacznie na placu budowy, jego
szczegOlowe i sukcesywne uzupelnienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robo6t przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,
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5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, p.poz okreSlonymi
w przepisach szczegétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania roboét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidagcji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakornczeniu
robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych; W zgtoszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robét zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zamoéwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw
na realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci,
pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w przyszlosci.
W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub innych zaméwien
powiazanych Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi€ i jest
obowiazany do robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ roboét lub termin
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zakoniczenia robét w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przyszloéci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz.
1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699) m.in.,

18) wiasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowaé zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z pdézn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacd materialy pochodzace
z demontazu/montazu Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.) o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty = potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw  uzyskanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materialéw, dla ktérych nie ma
obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
oSwiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane segregacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolenl na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci rob6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajacemu,

26) wykonana i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

27) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obslugi
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i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

28) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robdt nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

29) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamdwienia poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii,

30) uzyskania w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelmomocnictwa
pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koricowego,

31) uprzatniecie przed rozpoczeciem robot pomieszczen budynku z pozostawionego
wyposazenia oraz odpadéw i ich zutylizowanie,

32) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

33) sukcesywnej - jeSli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

34) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciagtoSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$¢
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

35) Wykonawca zdobiony jest uczestniczy¢ w cotygodniowych naradach budowy (dzier
narad kazdorazowo wskazuje zamawiajacy).

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwoéci spowodowane pracami budowlanymi.
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialtbw wiasnych,

nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie

wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosSci uzytych
materiatow, badz jakosci wykonania robdét, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane

materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, Ze materialty
badz wykonanie rob6t sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu

umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédla uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badarn  laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrddla w sposéb ciagly spelnialy wymagania dokumentagji.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lno$ci: zostanie
uzupetnione zgodnie z rozdziatem 13 SWZ

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére

wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnoséci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

WWw. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
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12.W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére

ze

wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia:

1)

2)

3)

4)

5)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia oS§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczegoOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeri, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§2a
Prawo opcji
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Opcje (zamowienia opcjonalne)
1. W zakresie, o ktérym mowa w zalaczniku nr 1A do niniejszej umowy i w zakresie
maksymalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozszerzy¢ przedmiot umowy
(prawo opgji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz zakres opcjonalny zamo6wienia nie stanowi
zobowiazania umownego (w tym finansowego) Zamawiajacego zaciaganego w momencie
zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny zamoéwienia nie jest gwarantowany do
realizacji.
2. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytulem
realizacji opcji (zamoéwienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 3
do niniejszej umowy.
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie platne bedzie w wysokosci
wynikajacej z wartosci dokonanej opgcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla
zamOwienia podstawowego.
4. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wylacznie
od potrzeb Zamawiajacego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma
roszczenia o wykonanie prawa opcji.
5. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ w terminie do 9 miesiecy po podpisaniu umowy i
nastepuje poprzez ztozenie oS§wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji, ktérego
wz0r stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem
zamOwienie obejmujace zakres robdt budowlanych wymaganych do realizacji w ramach
skorzystania przez Zamawiajacego z opcji (zaméwienia opcjonalnego).
6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t budowlanych/ustug/ dostaw lub w ramach
prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescia
oSwiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie. Wykonanie zamo6wienia opcjonalnego nastepuje na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
7. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia
i realizacji) dotycza te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym zobowiazania
z tytutu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamoOwienia. Zakres opcjonalny zamowienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym
konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje si¢ w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
zastrzezonego prawa opgji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest
uruchamiana). W momencie zloZenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje
zaciagniecie przez Zamawiajacego zobowigzania finansowego w wysoko$ci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowana na mocy danego o$wiadczenia opcja i jest ograniczone jedynie do
wysokosSci wynikajacej z zakresu dostaw objetego realizowana na mocy danego o$wiadczenia

opgja.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o treéci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,

pod rygorem niewazno$ci, zastrzezerr w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych roboét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna =z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot - musza by¢ krétsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktbrym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
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w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienl ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17.Wykonanie robét przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
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prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczel z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: max do ... ... od dnia zawarcia
umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu placu  budowy  Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, Ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe wynikajace z przediozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,

¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wilasny.
Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robdt. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakoniczeniu rob6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedlozy
pozwolenie na uzytkowanie wydane przez wilasciwy organ administracji (je$li bedzie
konieczne pozyskanie).

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbioér konicowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
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i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakorniczenia robét moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakoriczeniem robdt ani przyspieszaé odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

6¢c. Wykonawca zobowiazuje sie przedlozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym noé$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza - zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna
zawierac: spis treSci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,Wbudowano na zadaniu pn.

” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru konicowego rob6t zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zgltosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoniczenia
niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego - stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdZniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,
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2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru kor\cowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarangcji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru
Data podpisania przez Strony protokotu Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru pogwarancyjnego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawiciel Wykonawcy

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci: brutto .......c.......... zt (stownie: ............. zlotych

.../100).
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1) zaméwienie podstawowe (gwarantowane) wynosi 1acznie z VAT ..... zt (stownie ztotych:
.../100),

a)/prZ})/ czym gwarantowana kwota do wyptaty w 2023 roku wynosi 9400 000,00 zi- -
zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty do warto$ci uzyskanych $rodkéw oraz
po wykonaniu zakresu rob6t wynikajacych ze zwiekszenia.

2) zaméwienie opcjonalne wynosi tacznie z VAT ..... zt (stownie ztotych: .../100). Kwota w
wysokosci ... (kwota z pkt 1 + pkt 2) stanowi maksymalng warto$¢ zobowigzania
Zamawiajgcego, ktora bedzie nalezna Wykonawcy w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji.

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wlasnych $rodkéw na czas poprzedzajacy
zaplate wynagrodzenia o ktdrym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na zasadach okres$lonych w § 6.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktbrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreS§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkéw okres§lonych w ustawie Prawo zamdwient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktur czeSciowych w wysokos$ci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przediozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z
zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) faktura cze$ciowa wystawiona bedzie nie czeSciej niz raz na miesiac. Warto$¢ faktur

czeSciowych nie moze przekroczy¢ 85% wynagrodzenia umownego brutto.

3) faktury konicowej w wysokosci pozostalej do zaplaty (wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru kornicowego wraz z
zalacznikami, z tym Ze warto$¢ ostatniej cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej
niz 50% zryczaltowanego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom do drugiej i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote
nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyja$nient lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwoéci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjaénienia i uzupeknienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu Plac Sw. Floriana 1,

37-700 Przemysl, NIP: 7952071293.

Odbiorca:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu Plac Sw. Floriana 1,

37-700 Przemysl.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastarzeniem § 1 ust. 5 pkt 1.
Za dzien zaplaty uznaje sie dzieni zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeSci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, dokona stosownego
podzialu naleznoSci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow

zaplaty,
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4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Zze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposéredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
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sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowiazany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangcja jakos$ci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtasScicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okresSlony, z zastrzezeniem, iz
w przypadku wystapienia wady nieistotnej Zadanie wymiany danego elementu na nowy moze
nastapi¢ dopiero po nieudanej probie naprawy przez Wykonawce.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
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Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystlugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wartosci rob6t pozostatych do
wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiace zlotych 00/100)
za kazdy dzienn zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub treScia protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznoéci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzienn odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 zl (stownie: dwa tysiace zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zi
(stownie: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 1000,00 zl (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedloZenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 zt (stownie: tysiac zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 0o/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zl (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazda osobe
niezatrudniong bez wzgledu na liczbe zdarzen;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
wymagalnej skladki, w wysokoSci 1000,00 zt (slownie: tysiac zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot wskazanych
w § 13 ust. 3.1. niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 3.2 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysoko$ci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslonag
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzieri odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziers zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Zamawiajacy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowiazania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
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Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznoéci, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p-

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii FEuropejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegOlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

3) odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$§wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
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4.

5.

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczeSniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamOwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny

z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy

zgodnie z umowa.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesiac. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzienl odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktoérej nastapilo odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

22/31



znak sprawy MT.2370.1.2023

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, okresSlonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. SposoOb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robo6t, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

S§1

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 22 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 25
pkt e, jesli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a niezbednych
do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego w
protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych przypadkach
gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
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e) ceny materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, o ile ww. zmiany beda
mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w chwili
zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktdrej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokoéci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzert publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w chwili zmiany przepiséw i dotyczy
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy p.z.p.,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w chwili zmiany przepiséw i dotyczy
niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatlow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, gdy zmiana ceny materialéw lub
kosztéow przekracza 10 % w stosunku do cen materialéw lub kosztéw wskazanych w
kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz sporzadzania oferty (odpowiednio w zaleznos$ci od charakteru
poszczegllnego zadania inwestycyjnego skladajacego sie na przedmiot umowy) lub w wypadku
kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie
i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w
tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z realizacja umowy. W celu
wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdétowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow
wedlug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane z
kosztorysu ofertowego oraz szczegétowa kalkulacje cen materiatléw lub kosztéw wedtug stanu po
danej zmianie cen materiatéw lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne
powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w
szczegblnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie
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zastrzezen,, wskazanie omytek rachunkowych lub Zadanie wyjasniert lub dowodéw co do
poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony
zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote
wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana
Zmiane.

7. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre$lana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materialéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w miesigcu poprzedzajagcym miesiac zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnos$ci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 10 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztéw
zwiazanych z realizacja zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem S$rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikoéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany

cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 20 % wobec wskaznikéw GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamdwienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizZenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo
kosztorysowej lub oferty (odpowiednio i w zaleznosSci od charakteru poszczegdlnego zadania
inwestycyjnego).

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

12. Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzienl otwarcia ofert.

13. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 5 ust. 1.

14. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 2.3,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
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dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres od
dnia wejScia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywolanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztoZzeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych
mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiolowe

b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegélnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w terminie t. j.:

[ niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogloby skutkowac nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;

[ wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
[ nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, éniegu - fakt ten musi zostaé zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

[termin zostanie wydhuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,
¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek bledéw w dokumentacji okreSlonej w § 1, koniecznoSci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego
konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

[ termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez
prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza byc
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przediuzeniem terminu zwigzania oferta.

i) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;
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j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnoéci przewidzianych Umowa,
[ w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. Termin umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci, pod
warunkiem zgloszenia w odpowiednim terminie Zamawiajacemu,

18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lno$ci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznoSci podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot
lub ich czesci; wystapienia robét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy.

19. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw/urzadzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku ztozenia przez Wykonawce wykazu rozwigzan
rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnoséci udokumentowania nalezy
wylacznie do Zamawiajacego. Beda to, przykltadowo, okolicznosci: Beda to, przyktadowo,
okoliczno$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obniZenia
parametréw tych materiatléw lub urzadzen lub wyrobow oraz beda korzystne dla Zamawiajacego
oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu rozwiazan rGwnowaznych
w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnos$ci udokumentowania nalezy wytacznie do
Zamawiajacego.

20a. Wyzej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

21. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych
w ofercie jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéry musi zaakceptowaé nowego
kierownika budowy i kierownika robét. Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy
natychmiastowej lub w okre$lonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robot,
jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane
lub umowy, w szczeg6lnoSci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna
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nieobecno$¢ na terenie(6w) budowy(6w), w przypadku wczedniejszego powiadomienia o
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiajacego o obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika robét, nowy kierownik
budowy/kierownik rob6t musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do
wlasciwej okregowej izby inzZynierow.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre§lonym terminie
zmiany kierownika budowy/robét, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wilasciwej okregowej izby
inZynieréw.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym

czasie.

23. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze
w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci zwiazanych z
wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095
ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowienl umowy (zmiana terminu jak i zmiana wynagrodzenia) mozna dokonac
réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie czeSci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okres$lonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (dla potrzeb umowy to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zamoéwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamOwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia. W przypadku koniecznoéci zrealizowania robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony
zostanie protokoét koniecznos$ci okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a
rozliczenie tych rob6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie
ofertowym wykonawcy stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogélne (posrednie):
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... (od R+9S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe, jesli maja swoje odzwierciedlenie w kosztorysie
ofertowym/ oraz udokumentowanych cen materialéw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatéw
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wyb6r wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane
byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
umowy. W przypadku koniecznoéci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokdét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznoéci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W
przypadku koniecznoéci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokoét réznicowy stanowiacego zatacznik do
niniejszej umowyj;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8,

h) w przypadku koniecznosci zlecenia robot, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 p.z.p. — nastapi
odpowiednie wydluzenie terminu realizacji, koniecznego do zrealizowania,

i) oczywiste omylki pisarskie.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny nalezycie
uzasadniony i potwierdzony stosownymi dowodami wniosek do drugiej strony.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkéd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarangji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

1) e ,

29/31



znak sprawy MT.2370.1.2023

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze 0soby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlno$ci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

3.1.  Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy specjalnosci konstrukcyjno - budowlanych lub architektonicznej nr

tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem rob6t sanitarnych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

3) kierownikiem robét elektrycznych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ... .

4) kierownikiem robo6t telekomunikacyjnych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy prawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...

3.2.  Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 3.1., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetniac
wymagania opisane w SWZ.

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych

niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprdcz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ...,
2) Zamawiajacy: ... .

8. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo&ci uznaje sie za dostarczone.

o

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j. w wysokoéci: ... zt (stownie zlotych: .../100) w formie: ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
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5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach
i terminach:

1) 70 % wartoS$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwr6ci nie p6zniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zZastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamoéwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Zze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zalaczniki do umowy:
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1.

1) opis przedmiotu zamdwienia (zal. nr 1) - zakres podstawowy (gwarantowany),
2) opis przedmiotu zamdwienia (zal. nr 1) - zakres opcjonalny,

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 3A),

5) szczegOtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zal. nr 3B),

6) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamodwienia

7) oferta Wykonawcy (zatl. nr 3),

8) wzdr zlecenia opcjonalnego (zat. nr 5), stanowig jej integralna czes¢

§ 16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowiert Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos¢ i skutecznosé
pozostatych postanowieni, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 - wzér zaméwienia do umowy
Dokument uruchomienia opgji
(w zakresie zadania okreslonego w zataczniku nr .......... do umowy /ofercie Wykonawcy/)
Do umowy nr: .......ccceueee.
Zamawiajacy: Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu
Plac Sw. Floriana 1, 37-700 Przemys$l
zleca Wykonawcy: ......
realizacje rob6t budowlanych: .....
Maksymalne wynagrodzenie: ..... zt (stownie: .....)
Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1)
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