
 1 

Znak sprawy:  WRZ.I.271.21.2021.PZP     

Pismo: WRZ.I.271.21.6.2021.PZP 

     

 
 

ZAWIADOMIENIE 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław – etap I 

 
 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

Proszę o informacje czy dopuszczają Państwo udzielenia zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady ( UWiU) § 15 punkt 7 w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jeśli tak to na 
jaki okres? 

Zgodnie z treścią wzoru umowy §15 ust. 2, zabezpieczenie wnoszone jest według wyboru 
Wykonawcy, w jednej lub kilku formach (…) w tym w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej. 
Terminy na jakie wystawione zostaną dokumenty zabezpieczenia zależą od wpisu 
Wykonawcy w formularzu ofertowym dotyczącym okresu na jaki Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji, zwracana będzie zgodnie z zapisami §15 ust. 8 tj. nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

 

2. 

Proszę o informacje czy jako kryterium oceny oferty pod uwagę brana będzie gwarancja 
jakości w formie dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik do wzoru umowy? 

Zgodnie z treścią SWZ kryteriami oceny ofert są  
 
1. Cena – 60% 
2. Terminu dzielonej gwarancji – 40% 
 
Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych zobowiązany jest do podpisania 
dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik do umowy. Warunki gwarancji 
opisano w §11 umowy. 
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3. 

Proszę o udostępnienie zestawienie zakresu zadania. 

Zlewnia przepompowni PL1 
 
- kanalizacja grawitacyjna: od PL1 do studni SR3 – długość 548,4 mb, 
od S 1.6 do S 1.24 - długość 114,0 mb, 
od S 1.12 do S 1.29 – długość 15,1 mb 
od S 1.14 do S 1.27 – długość 52,8 mb 
od S 1.25 do S 1.26 – długość 16,8 mb 
 
- kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki: od S 1.1 do S dz. 68/6 - długość 15,7 mb 
od S 1.29 do S dz. 28/59 – długość 6,5 mb 
od S 1.20 do S dz. 262/5 – długość 24,3 mb 
od S. 1.26 do S dz. 266/2 – długość 1,7 mb 
od S 1.27 do S dz. 262/3 – długość 12,2 mb 
od S 1.1 do S dz. 89/2 – długość 3,6 mb 
 
- dwie pompownie przydomowe dz. nr 28/58 i 266/5 wraz z siecią tłoczną – 215,6 mb 
- kanalizacja tłoczna od studni istniejącej do PL1 – 70,1 mb 
- kanalizacja tłoczna od Tr. 3.9 do Kolumny Płucznej do t. 2.8 – 42,7 mb  
 
Zlewnia przepompowni P3 
 
- kanalizacja grawitacyjna: od PL3 do studni S 3.9 – długość 271,4 mb, 
od S 3.1 do S 3.45- długość 357,2 mb, 
od S 3.34 do S 3.49 – długość 71,1 mb 
od S 3.35 do S 3.38 – długość 52,8 mb 
od S 3.38 do S 3.50 – długość 13,5 mb 
 
- kanalizacja grawitacyjna – przykanaliki: od S 3.2 do S dz. 25/4 - długość 3,4 mb 
od S 3.3 do S dz. 26/1 – długość 4,4 mb 
od S 3.5 do S dz. 26/2 – długość 3,4 mb 
od S 3.5 do S dz. 79/5 – długość 8,7 mb 
od S 3.7 do S dz. 27 – długość 3,4 mb 
od S 3.7 do S dz. 79/4 – długość 6,7 mb 
od S 3.40 do S dz. 14/11 – długość 18,4 mb 
od S 3.41 do S dz. 14/12a – długość 16,9 mb 
od S 3.43 do S dz. 14/12b – długość 16/8 mb 
od S 3.44 do S dz. 14/13a – długość 16,1 mb 
od S 3.45 do S dz. 14/13b – długość 13,3 mb 
od S 3.37 do S dz. 14/4 – długość 20,7 mb 
od S 3.50 do S dz. 14/15 – długość 42,6 mb 
od S 3.47 do S dz. 28/29 – długość 3,8 mb 
od S 3.49 do S dz. 28/28 – długość 2,4 mb 
od S 3.49 do S dz. 28/20 – długość 29,3 mb 
od S 3.32 do S dz. 23/1 – długość 4,3 mb 
 
- kanalizacja tłoczna od PL – 3 SR3 – 443,4 mb 
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4. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinet studni betonowych dn 1000 malowanych 
żywica zamiast wkładek PP przyjętej w projekcie? 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kinet studni betonowych dn 1000 malowanych 
żywicą. 

 

5. 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych oraz czy 
posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? 

Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 
Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu. Z uwagi na datę wykonania i datę 
uzgodnień grudzień 2016 r. należy wykonać nowy projekt oraz uzyskać nowe uzgodnienie 
i zatwierdzenia. Istniejący projekt spełniać będzie materiał pomocniczy do sporządzenia 
nowego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

 

6. 

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli prywatnych działek szczególnie w 
zagospodarowanych ogrodach, gdzie może pojawić sie konieczność wycinki drzew i 
krzewów które nie są zinwentaryzowane oraz rozbiórki ogrodzeń i kto poniesie koszty 
ewentualnych odszkodowań? 

Zamawiający posiada zgody właścicieli prywatnych działek na wejścia na teren działek 
celem budowy sieci kanalizacyjnej. Koszty odszkodowań za szkody powstałe na trasie 
budowy sieci kanalizacyjnej skutkujące demontażem ogrodzeń, usunięciem drzew i 
krzewów ponosić będzie Zamawiający. Każda ewentualność wystąpienia szkody na 
terenie prywatnej działki będzie rozpatrywana indywidualnie i potwierdzona 
protokołem. 

 

7. 

Dotyczy odcinka S3.1 - S3.8 L=241 m i równoległe rurociągu tłocznego T3.2 - komora 
odpowietrzająca oraz S3.1- S3.29 L=53 m: 
 
Dla realizacji ww. odcinka konieczne jest wyłączenie z ruchu na okres realizacji ok. 2-3 
miesięcy z uwagi na fakt ze droga na tym odcinku ma 3,3 m szerokości, a kanalizacja 
budowana jest w asfalcie (przy szerokości koparki 2,5 m pozostaje przejazd ok 0,5 m) czy 
Zamawiający przewidział konieczność wyłączenia ww. odcina z ruchu i organizacje dojazdu 
do Borkowa drogą gruntową od strony Jaksic? 

Zamawiający nie przewiduje zamknięcia odcinka drogi gminnej. Jednocześnie informuję, 
iż kwestie zamknięcia drogi oraz wprowadzenie objazdów zostaną rozstrzygnięte na 
etapie sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu.  
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8. 

Dotyczy odcinka S3.1 - S3.8 L=241 m i równoległe rurociągu tłocznego T3.2 - komora 
odpowietrzająca oraz S3.1- S3.29 L=53 m: 
 
Na ww. odcinku przyjęto tylko 100 m2 odtworzenia asfaltu, a fizycznie do odtworzenia jest 
co najmniej 300 m2. 

Zamawiający zwiększy powierzchnię odtworzenia asfaltu. Powierzchnia zostaje podana 
w aktualizowanym przedmiarze robót.  

 

9. 

Dotyczy odcinka S3.1 - S3.8 L=241 m i równoległe rurociągu tłocznego T3.2 - komora 
odpowietrzająca oraz S3.1- S3.29 L=53 m: 
 
Proszę o informacje czy z uwagi na rozebranie i planowanego odtworzenia blisko 50% 
nawierzchni Zarządca nie będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej nawierzchni na 
całej szerokości drogi? 

Zamawiający będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi 
zgodnie z aktualizacją przedmiaru robót. 

 

10. 

Dotyczy odcinka S3.1 - S3.8 L=241 m i równoległe rurociągu tłocznego T3.2 - komora 
odpowietrzająca oraz S3.1- S3.29 L=53 m: 
 
Dla rurociągu tłocznego który jest na skraju asfaltu nie przyjęto dowozu piasku na wymianę 
gruntu, proszę o uzupełnienie odpowiedniej pozycji w przedmiarze? 

Pozycja zostaje dodana w aktualizowanym przedmiarze robót. 

 

11. 

Proszę o informacje czy nawierzchnia z koski pokruk ( S1.15 -S1.17) jest przewidziana do 
rozbiórki i odtworzenia przedmiar tego zakresu nie obejmuje. 

Pozycja zostaje dodana w aktualizowanym przedmiarze robót. 

 

12. 

Proszę o informacje czy Zamawiający może wskazać w odległości 1 km miejsce utylizacji 
gruntu z wykopu z wymiany i wyporu? (w przedmiarze przyjęto odwóz na odległość 1 km) 

Zamawiający zwiększył wywóz gruntu z wykopów na odległość 10 km. Poprzednia 
wartość została usunięta z przedmiary. Nowa pozycja zostaje dodana w aktualizowanym 
przedmiarze robót. 
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13. 

proszę o zamieszczenie załączników formalno - prawnych do załączonego spisu treści w 
celu zapoznania się z dokumentami (Folder sieć. PB Tom II załączniki f-p. jest tylko spis 
załączników ). 

W załączeniu publikujemy załączniki formalno – prawne. 

 

14. 

W pozycji nr 11 omyłkowo przyjęto wynik obliczeń – powinno być 158,01 m3. Prosimy o 
sprostowanie. 

Pozycja zostaje zmodyfikowana w aktualizowanym przedmiarze robót. 

 

15. 

W pozycji nr 84 przyjęto ujemną wartość do wymiany gruntu. Prosimy o sprostowanie. 

Pozycja zostaje zmodyfikowana w aktualizowanym przedmiarze robót. 

 

16. 

Prosimy o określenie prawidłowego zakresu dla sieci  kanalizacji ciśnieniowej dla zlewni 
PL1. Według profilu PW rys nr 36 jest do wykonania odcinek PL1-Sistn B o dł. 70,1 m z rur 
PE 110x6,6 mm oraz odcinki Pd.28/58-S1.29 i Pd.266/5-S1.26 z rur PE 63x3,8 o dł. 216,80 
m. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót w dziale 1.3 zawiera  do wykonania 
odcinek TR3.9-T2.8 przewiertem o długości 130 m – poz. 61 (w zakresie PL1 w załączonej 
dokumentacji nie ma takiego odcinka) oraz rurociąg PE 110 mm o dł. 200,1 m (poz. 68)  co 
nie zgadza się z załączoną dokumentacją. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 

17. 

Prosimy o określenie prawidłowego zakresu dla sieci kanalizacji grawitacyjnej dla zlewni 
PL3. Czy do zlewni PL3 należy cały zakres przestawiony na profilach czy może jest on 
ograniczony?.Według profili rys nr 41 i 42 do wykonania jest ok. 1.411,50 m kanalizacji z 
rur PCV 200x5,9 mm. Natomiast według przedmiaru jest do wykonania 686,70 m – poz. 
147. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 

18. 
Przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej dla zlewni PL3. Według profili rys. nr 43 i 44 jest do 
wykonania ok. 275 m. Natomiast przedmiar robót przewiduje do wykonania w poz. 183 – 
84,3 m. Prosimy podobnie j/w o precyzyjne określenie zakresu robót do wykonania. 
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 

19. 

W opisie do odtworzenia nawierzchni przyjęto w pkt 3.2 wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości 20 cm. Natomiast na rys nr 1 jest 40 cm. Prosimy o podanie właściwej 
grubości warstwy podbudowy. 

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 163 i 164 grubość warstwy podbudowy wynosi 40cm.  

 

Zatwierdzam  

Tadeusz Kacprzak 
Wójt  Gminy Inowrocław 

 


