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AZL/1/K/2023  

Zielona Góra, 20 stycznia 2023 r. 

 
Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. Wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszonego placu do jazdy konnej. 

 

W dniu 19 stycznia 2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz  

z wyjaśnieniem. 

Pytanie 10.1. 

W związku z odpowiedziami nr 6, prosimy o udzielenie informacji na następujące kwestie:  

Prosimy o potwierdzenie, że z oczywistych powodów braku możliwości przewidzenia kosztów, 

ewentualne opłaty związane z uzyskaniem zgód na ułożenie kabli na terenach podmiotów trzecich 

ponosić będzie Zamawiający.  

Prosimy o potwierdzenie, że z oczywistych powodów braku możliwości przewidzenia terminu, czas 

związany z uzyskaniem zgód na ułożenie kabli na erenach podmiotów trzecich nie będzie wliczany w 

termin realizacji zamówienia.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, że zamówienie może być niemożliwe do 

wykonania w całości jeśli strony trzecie nie wyrażą zgody na ułożenie kabli na ich terenie.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, że zamówienie może być niemożliwe do 

wykonania w całości jeśli stan prawny działek na których ma zostać ułożony kabel, będzie 

nieuregulowany.  

Wyjaśnienie 10.1.  

Zamawiający uzyskał wstępną akceptację na ułożenie przyłączy elektroenergetycznych na terenie 

obcym, należącym do Lasów Państwowych. Zamawiający nie przewiduje zatem możliwości braku 

zgody na ich ułożenie. W przypadku wydłużenia procedury ostatecznych uzgodnień Zamawiający 

przedłuży termin realizacji inwestycji o stosowną ilość dni. Koszty związane ze służebnością gruntową 

pokrywa Zamawiający.    

 

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

 

 


