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SIM Śląsk Sp. z o.o. 

ul. Wolności 61/U1, 41-500 Chorzów 

NIP: 6272772211; REGON: 388934331 

 

Chorzów, 13 marca 2023r. 

 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w 

Tarnowskich Górach przy ul. Andersa – dz. nr 3387/131 oraz 3388/131 

02/2023/SIM 

 

WYJAŚNIENIA, ZMIANY TREŚCI SWZ 

 

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień na 

zadanie w toku postępowania pytania: 

 

1. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń 

technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w 

dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 

projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są 

nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż 

określone w załączonej dokumentacji. Na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania w pliku pod nazwą „załącznik 14 – dokumentacja projektowa” 

zostały zamieszczone „Tabele równoważności”, w których zostały wskazane 

minimalne wymagane przez Zamawiającego parametry materiałów i urządzeń. 

2. Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Inwestor, poprzez co Wykonawca nie 

miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o 

dodatkowe zapisy, o proponowanej treści: 
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„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, 

rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej 

wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca 

ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej 

nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów 

doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów 

prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny 

sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, 

braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe 

kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony 

do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia 

robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, 

sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia 

robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez 

Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili 

przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmiana zapisów 

umowy.   

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca 

będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały 

podane w ofercie, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania 

podwykonawców? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza. 

4. Prosimy o podanie wysokości środków, które Zamawiający przeznacza na 

przedmiotową realizację w 2023 oraz w 2024 roku. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia po terminie składnia ofert, przed terminem otwarcia 

ofert. 

5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na jeden okres 

(dla robót budowlanych, materiałów i urządzeń) wynoszący 84 miesiące. Z uwagi na 
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fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów 

i  urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, 

prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i 

urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci 

przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy? 

Punktacji podlegałaby wówczas gwarancja i rękojmia udzielana na roboty budowlane. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił 

koszty materiałów eksploatacyjnych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że na Zamawiającym w okresie udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji spoczywał będzie obowiązek wymiany i ponoszenia 

kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany 

nie wynika z istnienia w nich wad, tylko z ich naturalnego zużycia. 

7. Prosimy o informację, czy w trakcie użytkowania obiektu Zamawiający będzie 

dokonywał we własnym zakresie i na własny koszt odbiory UDT, których obowiązek 

przeprowadzenia nałożył na użytkownika ustawodawca? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający będzie dokonywał we 

własnym zakresie i na własny koszt odbiory UDT, których obowiązek 

przeprowadzenia nałożył na użytkownika ustawodawca. 

8. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt 

dokonywał w okresie gwarancyjnym przeglądów technicznych urządzeń 

zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, które wymagane są przez 

producentów urządzeń? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający będzie dokonywał we 

własnym zakresie i na własny koszt w okresie gwarancyjnym przeglądów 

technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. 

zamówienia, które wymagane są przez producentów urządzeń. 

9. W § 15 ust. 1 pkt d) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w przypadku 

odmowy przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie 

Zamawiającego dokumentów, związanych z obowiązkiem zatrudniania na umowę o 

pracę, o których mowa w §11 ust. 3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek. Mając na względzie nadmierną 

wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 0,05 % 
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wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy przypadek. 

10. W § 15 ust. 1 pkt e) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną za brak zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców. Mając na względzie nadmierną 

wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców. 

11. W § 15 ust. 1 pkt g) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną za nieprzedłożenie 

w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany. Mając na 

względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo lub 

jej zmiany. 

12. W § 15 ust. 1 pkt h) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną za nieprzedłożenie 

w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w 

zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług bądź jej zmiany w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany. Mając na względzie nadmierną wysokość 

wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy przypadek 

nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany. 

13. W § 15 ust. 1 pkt i) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną za brak dokonania 

wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, 

za każdy przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary 

umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy przypadek. 
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14. W § 15 ust. 1 pkt l) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną za dopuszczenie do 

wykonywania zakresu prac Wykonawcy objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 

do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek. Mając 

na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie 

do wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy 

przypadek. 

15. W § 15 ust. 1 pkt n) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w przypadku 

naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z 

§ 12 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek w wysokości 0,4% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, za każdy przypadek. Mając na względzie 

nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej ograniczenie do wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust. 1 umowy za każdy przypadek. 

ODPOWIEDŹ (pytania nr 9 – 15): Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

zaproponowanej zmiany. Dokument z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony 

na stronie prowadzonego postępowania (załącznik 1 – projektowane postanowienia 

umowy – zmiana 1). 

16. W § 15 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego. Prosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia w ten sposób, 

że dochodzenie odszkodowania uzupełniającego będzie możliwe wyłącznie do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że dochodzenie odszkodowania uzupełniającego 

będzie możliwe wyłącznie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zapisy 

umowne zostaną uzupełnione o powyższe. Dokument z wprowadzonymi zmianami 

zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania (załącznik 1 – 

projektowane postanowienia umowy – zmiana 1). 

17. W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 

równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej 

materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 

szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 

producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 

materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w 
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postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za 

równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających 

parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w 

projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 

przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

ODPOWIEDŹ: odpowiedź została już udzielona w pkt. 1. 

18. Projekt umowy § 2 ust.10) Prosimy o modyfikację zapisu, poprzez doprecyzowanie, że 

jedynie zmiana harmonogramu, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy. Nie dotyczy zaś każdej zmiany 

harmonogramu. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów.  

19. W przedmiarach robót brakuje pozycji dotyczącej wykonania wiaty grillowej wskazanej 

na rysunkach W-1 i W-2. Prosimy o odpowiedź czy wiata grillowa podlega wycenie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wiata grillowa nie jest objęta 

zamówieniem. 

20. W przedmiarze małej architektury wskazano 6 szt. ławek, natomiast na rysunku 

zagospodarowania terenu jest 7 ławek. Prosimy o określenie ile ławek należy przyjąć do 

wyceny. 

21. W przedmiarze robót brakuje pozycji dot. kominów wentylacyjnych wskazanych na 

rysunku dachu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. 

ODPOWIEDŹ (pytanie nr 20, 21): Przedmiary robót wchodzące w skład 

dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie przykładowe i niewiążące 

wyliczenie i zestawienie planowanych prac i robót przewidzianych do wykonania 

na podstawie rysunków i opisów projektu. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarami robót, bezwzględnie 

pierwszeństwo przyznaje się projektowi. Przedmiary robót mają charakter jedynie 

pomocniczy dla uproszczenia sporządzenia przez Wykonawcę wyceny robót. Ze 

względu na ryczałtowy charakter zamówienia, brak w przedmiarach jakichkolwiek 

elementów, ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji zamówienia określonego w projekcie, SWZ i umowie nie będzie 

skutkował zleceniem Wykonawcy robót dodatkowych. 

22. W dokumentacji projektowej brakuje rysunków konstrukcyjnych szybu windowego. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 
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23. W dokumentacji projektowej brakuje rysunków konstrukcyjnych ścian żelbetowych 

piwnic. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

24. Przedmiar branży sanitarnej nie uwzględnia wykonania instalacji hydrantowej. Prosimy 

o jego uzupełnienie. 

25. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie elementów wentylacji. 

ODPOWIEDŹ (pytania nr 22-25): Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 

prowadzonego postępowania dokumentację projektową we wskazanym zakresie. 

Trwają uzupełniające prace projektowe. 

26. Prosimy o podanie wymiarów klap oddymiających. 

27. Prosimy o określenie parametrów technicznych balustrad klatek schodowych. 

28. Prosimy o określenie parametrów technicznych ścianek HPL do pomieszczeń komórek 

lokatorskich. 

ODPOWIEDŹ (pytania nr 26-28): Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 

prowadzonego postępowania informacje we wskazanym zakresie. W 

przedmiotowym zakresie Zamawiający skierował pytania i oczekuje na informacje 

od projektanta. 

29. Proszę o potwierdzenie, iż objęcie ochroną ubezpieczeniową winy umyślnej dotyczy 

Ubezpieczonych z wyłączeniem reprezentantów Ubezpieczonego zgodnie z obecną 

praktyka rynkową? "ubezpieczenie będzie obejmowało rażące niedbalstwo 

Ubezpieczonych i wszystkich ich przedstawicieli w pełnym zakresie i do pełnej 

wysokości sumy gwarancyjnej oraz winę umyślną z limitem odpowiedzialności co 

najmniej 2.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,". 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie OC winno obejmować 

rażące niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich jego przedstawicieli, z 

wyłączeniem Reprezentantów, w pełnym zakresie i do pełnej wysokości 

sumy gwarancyjnej oraz szkody powstałe w następstwie winy umyślnej z limitem 

odpowiedzialności co najmniej 2 mln PLN na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe. Za Reprezentantów uważa się: 

1) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego 

zastępców, zarządców oraz pełnomocników, 

2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków 

zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, 

3) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących 
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osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, 

4) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących 

osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, 

5) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, 

6) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, 

7) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków 

zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, 

8) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te 

osoby oraz pełnomocników.  

9) kierowników budowy. 

 

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

SWZ 

 

1. Załącznik 17 - Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie zostaje uzupełniony o 

zapis: 

„LICZNIKI 

Wszystkie zamontowane liczniki wody (wody zimnej, ciepłej) powinny posiadać 

następujące parametry: 

− nominalny strumień objętości Q3=1,6 m3/h,  

− średnica 15mm, 

− klasa metrologiczna R>=160, 

− posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do 

Zamawiającego. 

Wszystkie liczniki zamontowane liczniki ciepła (ciepłomierze) powinny posiadać 

następujące parametry: 

− ciepłomierze kompaktowe, ultradźwiękowe, 

− w 2 klasie dokładności wg normy EN1434,  

− całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm. 

Wszystkie zamontowane liczniki wody oraz ciepła muszą posiadać możliwość zdalnego 

odczytu. Wraz z licznikami Wykonawca w cenie oferty dostarczy zestaw inkasencki 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem do odczytu wszystkich zamontowanych 

liczników. 
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Specyfikacja techniczna modułów radiowych (moduł zintegrowany z licznikiem wody 

zimnej i ciepłej, ciepłomierzem) – minimalne wymagania: 

 

− częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w UE paśmie 868-870 

MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – 

„możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału 

częstotliwości”, 

− komunikacja radiowa przygotowana do odczytu z samochodu przy prędkości ok 

30 km/h +/- 10 km/h, 

− odległość odczytu sygnału wysyłanego przez moduł radiowy – do 500m, 

− brak konieczności bezpośredniego dostępu do licznika w trakcie odczytu, 

− możliwość uzyskania informacji takich jak: alarm nieprawidłowości w działaniu 

(m. in. wycieku, nadprzepływu, podprzepłwu, przepływ wsteczny), stan baterii, 

próba ingerencji, 

− odczyt licznika w terminie sześciu kolejnych dni począwszy od 27 dnia każdego 

miesiąca (27 dzień każdego miesiąca jest liczony jako pierwszy dzień odczytu) 

− pamięć zapisu do 6 miesięcy 

 

Specyfikacja techniczna oprogramowania systemu radiowego (minimalne wymagania): 

− możliwość przygotowania tras dla inkasentów z ilością od 1 do co najmniej 1000 

liczników, 

− możliwość eksportu danych z odczytów w celu wprowadzenia do systemu 

księgowo-rozliczeniowego, 

− możliwość przesyłu danych z tabletu z wykorzystaniem technologii GSM, 

− Identyfikacja w tabeli liczników w zależności od stanu odczytu (liczniki odczytane, 

nieodczytane, odczytane z alarmem), 

− możliwość ręcznego wprowadzenia stanu licznika w trakcie odczytu, 

− możliwość podglądu danych i obsługi alarmów na tablecie, 

− możliwość rozbudowy bazy liczników do odczytu oraz tras odczytu w trakcie 

eksploatacji – rozbudowa bazy o nowe liczniki bez ograniczeń, bez dodatkowych 

kosztów. 
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Specyfikacja techniczna nowego tabletu (minimalne wymagania) – 1 szt.: 

− system operacyjny co najmniej Andrioid 11 lub nowszy 

− przekątna ekranu min. 10,1" 

− typ ekranu: pojemnościowy 

− rozdzielczość: min. 1900x1200 

− liczba rdzeni procesora min.8 

− taktowanie procesora na min. 1,8 GHz 

− pamięć RAM min. 4 GB 

− pamięć wbudowana min. 64 GB 

− aparat główny  min. 8 Mpix 

− pojemność baterii min 7000 mAh 

− GPS 

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

− wbudowany modem LTE 

− gniazdo kart SIM (nano) 

− czytnik kart pamięci microSD 

− ładowarka sieciowa 

− ładowarka samochodowa 

− hybrydowe szkło ochronne na ekran twardość H7 

− etui ochronne na tablet chroniące urządzenie z każdej strony typu z klapką 

 

Dodatkowe wymagania - Wykonawca w ramach ceny oferty obowiązany jest: 

− dostarczyć jeden zestaw urządzeń do zdalnego odczytu oraz niezbędne 

oprogramowanie do odczytu, programowania i serwisowania modułów 

radiowych, 

− ponieś wszystkie koszty związane z integracją i licencjami na dostarczone 

oprogramowanie tak, aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów z tytułu 

eksploatacji oprogramowania, 

− zapewnić wsparcie techniczne, serwisowe przez cały okres eksploatowania 

systemu przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, 



nr postępowania 02/2023/SIM 

 

 
str. 11 

 

− zapewnić przeszkolenie 1 pracownika Zamawiającego z obsługi systemu w 

zakresie odczytu, programowania modułów radiowych, użytkowania wszystkich 

programów i urządzeń dostarczonych na poziomie użytkownika jak i 

administratora systemu.” 

2. §5 ust. 2 lit. i oraz j Projektowanych postanowień umowy otrzymują brzmienie: 

„ i. dziewiąta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 

Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 45% (narastająco, z 

uwzględnieniem waloryzacji); 

j. dziesiąta faktura częściowa na kwotę 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1 

Umowy po wykonaniu i odbiorze robót o wartości co najmniej 50% (narastająco, z 

uwzględnieniem waloryzacji)”. 

3. §7 ust. 9 Projektowanych postanowień umowy – zostaje usunięty. 

4. §8 ust. 12 lit. c Projektowanych postanowień umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„c. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu pomiarów powykonawczych budynków 

oraz powierzchni zagospodarowania terenu, które uwzględniają pomiary wszystkich 

pomieszczeń zrealizowanych w ramach Inwestycji, zawierającej wszystkie elementy 

wyposażenia i wykończenia lokali oraz zastosowanych materiałów i stanów 

poszczególnych liczników (w wersji papierowej oraz elektronicznej). Pomiary 

wskazywać winny powierzchnię użytkową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz winny być poświadczone przez 

Kierownika Budowy”. 

5. §8 ust. 12 lit. g Projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„g. instrukcje dotyczące właściwego użytkowania i serwisowania budynku – dla każdego 

budynku osobno, jak również instrukcji obsługi urządzeń i wyposażenia mieszkania, 

określającej warunki i zasady eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

urządzeń i instalacji w nich zamontowanych”. 

6. zostaje dopisana lit. j w §8 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy o następującym 

brzmieniu: 

„j. dokumentacja zawierająca zasady i sposób wyznaczania współczynników 

wyrównawczych - współczynników redukcji dla mieszkania/lokalu ze względu na jego 

położenie w budynku celem złagodzenia dysproporcji w zużyciu ciepła wynikającym z 

położenia w bryle budynku.”. 
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7. zostaje dopisana lit. k w §8 ust. 12 Projektowanych postanowień umowy o 

następującym brzmieniu: 

„k. zestaw urządzeń do zdalnego odczytu liczników (wody zimnej, wody ciepłej, 

ciepłomierzy) oraz niezbędne oprogramowanie do odczytu, programowania i 

serwisowania modułów radiowych, zgodne z Załącznikiem 17 Tarnowskie Góry 

wyposażenie i wykończenie – zmiana 1” 

 

Dokumenty uzupełnione o powyższe zapisy zostaną zamieszczone na stronie 

prowadzonego postępowania z dopiskiem „zmiana 1”. 

 

 

Termin składania ofert nie zostaje zmieniony. 

Wyjaśnienia, zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i 

są wiążące przy składaniu ofert. 

Zmienione dokumenty (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) zostają zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

1. załącznik 1 – projektowane postanowienia umowy – zmiana1 

2. Załącznik 17 Tarnowskie Góry wyposażenie i wykończenie – zmiana 1 


