
Świętajno, dnia 19.04.2024 r. 

Gmina Świętajno  
ul. Grunwaldzka 15  
12-140 Świętajno  
 

                                                         Do wszystkich oferentów 

 

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie”.   

1. W związku z rozliczeniem robót kosztorysem powykonawczym i stosowanie ceny jednostkowej 

z kosztorysu ofertowego do ilości faktycznie wykonanych robót prosimy o korektę 

w przedmiarze robót budowlanych komory nitryfikacji, gdzie należy zwiększyć przedmiary 

z jednego na dwa zbiorniki a nie stosować krotności, która zwiększa cenę jednostkową dwa 

razy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwia Wykonawcy samodzielnie rozdzielić pozycje dla ob. 6.1 i 6.2, a więc 

wycenić oddzielnie każdy zbiornik zgodnie z przedmiarem.  

2. Prosimy o korektę działu 1.2.2 i 1.1.3 robót budowlanych -wyłączenie zbrojenia ścian 

elementów prefabrykowanych (zbrojenie to musi być wbudowane w element prefabrykowany 

na wytwórni). 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwia Wykonawcy wycenę gotowego elementu, czyli scalenia pozycji w pkt 1.1.2 

Roboty żelbetowe (8, 9, 10). 

3.  W załączonym przedmiarze technologia i instalacje sanitarne w dziale nr 2. Stacja dmuchaw i 

kontenerów na odpady, brak pozycji uwzględniającej montaż rurociągów stalowych DN 150 

oraz kołnierzy i wywijek DN 150. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 62 przedmiaru uwzględnił montaż rurociągów stalowych. 

 

4. W załączonym przedmiarze technologia i instalacje sanitarne w dziale nr 2. Stacja dmuchaw i 

kontenerów na odpady prosimy o weryfikację ilości trójników w pozycji nr 51 z 3 szt na 5 szt. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest właściwy, proszę o wycenę 3 trójników. 

 

5. W związku z powyższymi pytaniami zwracamy się do Państwa o rozważenie możliwości zmiany 

charakteru wynagrodzenia. Przyjęte w SWZ kosztorysowe wynagrodzenie nie jest dla tego typu 

robót najlepszym rozwiązaniem. Dla budowy kompletnego obiektu jakim jest oczyszczalnia 

ścieków charakterystyczne jest wynagrodzenie ryczałtowe w odróżnieniu od robót sieciowych, 

dla których ilość wykonanej sieci uzasadnia jej obmiarowe (kosztorysowe) rozliczenie. Dlatego 

aby umożliwić wykonawcom rzetelną wycenę a później bezproblemowe rozliczenie tego 

zakresu robót zwracamy się do Państwa o zmianę charakteru wynagrodzenia dotyczącego 

budowy oczyszczalni ścieków z kosztorysowego na ryczałtowy oraz zmianę statusu przedmiaru 

z obowiązującego na pomocniczy. 



Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu rozliczenia z Wykonawcą. 

 

 

 

             Alicja Kołakowska 

        Wójt Gminy Świętajno 

……………………………………………………………….. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu 
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