


Znak sprawy: WRZ.I.271.20.2021.PZP

Pismo: WRZ.I.271.20.6.2021.PZP

	ZAWIADOMIENIE
	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu

I.	W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:
-----------	---

1.	Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.09.2021r., z uwagi na okres urlopowy oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny pełnego zakresu robót w terminie do 01.09.2021r.
	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

2.	Proszę o udostępnienie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych już prac w obrębie PSZOK.
	Zamawiający udostępni wnioskowane dokumenty Wykonawcy wyłonionemu w ramach niniejszego postępowania.

3.	Proszę o jednoznaczne określenie czy zakres prac wykonanych został uwzględniony w załączonej dokumentacji (jak jest przedmiar to przedmiarze)?
	Zakres prac wykonanych został uwzględniony w załączonym przedmiarze robót. Załączony przedmiar robót został pomniejszony o prace dotychczas wykonane.

Zatwierdzam
Magdalena Dąbrowska Z-ca Wójta Gminy Inowrocław