Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salg gimnastyczng

Zatacznik nr 10

Projekt umowy

zdnia ................ w Wejherowie
pomiedzy:

Powiatowym Zespotem Ksztatcenia Specjalnego Wejherowie ,
ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo.

[EPIEZENtOWANYIN PIZEZ: . eueneneeneeeaeeeeeeeeteeetetenenenenenenenes
zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy Zamawiajgcym,
ZSICAZIDG .ot NIP: oo,

FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ: ...ttt ettt ettt ettt et ettt e e e e et e e e e eaaeeeeeens

W wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na Rozbudowe i
przebudowe budynku szkolnego z salg gimnastyczng w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

2019 ze zm.) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia polegajacy
na wykonaniu robot budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego
z salg gimnastyczng potozonego przy ul. Sobieskiego 279 w Wejherowie dla potrzeb Powiatowego
Zespotu Ksztalcenia Specjalnego. Inwestycja bgdzie realizowana na podstawie decyzji Starosty
Wejherowskiego nr AB.6740.1.163.2020.2 z dnia 12.04.2021 r.

. Roboty budowlane zwigzane z rozbudowa i przebudowg budynku zamawiajacy dzieli na dwa
etapy : | Etap. Rozbudowa budynku. II Etap. Przebudowa budynku szkoty z salg gimnastyczng .

. Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszelkie uzgodnienia i dokumenty niezbe¢dne dla
Zamawiajacego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu po zakonczeniu
kazdego etapu przedmiotu umowy.

. ZamoOwienie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wykonawca jest zobowiazany wykonaé najpierw I etap zadania i przystgpi¢ do II etapu po dacie

uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania cze$ci rozbudowanej
budynku.

. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, STWIORB , ktore
stanowig zatgcznik nr 2 do umowy.
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Roboty okreslone w ust. 1 (zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi’’) zostang

wykonane:

1) zgodnie z niniejszg umows;

2) zgodnie z specyfikacjg warunkéw zamoéwienia SWZ ( zatacznik nr 1 do umowy);

3) zgodnie z dokumentacjg projektowa i techniczng (zatacznik nr 2 do umowy);

4) zgodnie z oferta Wykonawcy (zalgcznik nr 3 do umowy);

5) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego;

6) z najwyzszg staranno$cig, z wykorzystaniem nowych technologii, wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami oraz zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa;

7) w sposob zapewniajacy osiggnigcie zamierzonego rezultatu,

8) w terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -finansowego;

9) bez wad.

. Mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej (jezeli dotyczy), pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw
tych materiatow lub urzadzen. Zmiana musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedzg, doswiadczenie, potencjat techniczny, znajduje
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si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
niniejszej umowy oraz ze przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory bedzie stanowit zatacznik do umowy.

W harmonogramie rzeczowo — finansowym Wykonawca zobowigzany bedzie do podania
W szczegolnosci:

a) kolejnosci wykonywanych robot wedtug technologii wykonania z podziatem zdania na etapy,

b) termindéw i czasu realizacji oraz warto$¢ poszczegdlnych robot,

C) planowanych termindw i kwot platnosci (netto i brutto) za czeSciowe wykonanie robot
budowlanych .

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedlozenia harmonogramu
do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram wterminie 7 dni od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtozy skorygowany harmonogram,
w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.
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Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny
Sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych klas robot.

Jezeli nastgpstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robot budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstgpstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot budowlanych. Zamawiajacy
jest uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia
ilosci personelu, jaka powinien zaangazowa¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz
personelu w okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z
tytutu przygotowania programu naprawczego 1 jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedlozenie lub
przedlozenie po terminie, o ktorym mowa w ust. 14 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia do zaistnienia ww. okolicznoSci.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien
i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalaja termin realizacji catosci przedmiotu umowy (| i 1l etap) na 48 miesiecy od dnia

podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3 .

Zakonczenie robot budowlanych winno zakonczy¢ si¢ odpowiednio w ciggu 23 miesigcy od dnia
podpisania umowy w zakresie I etapu oraz w ciggu 47 miesigcy dla II etapu 1 powinno by¢
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz ztozeniem przez wykonawce dokumentéw o
ktorych mowa w §11 ust. 3 (jezeli dotyczy) .
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. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ najpierw I etap zadania 1 przystapi¢ do Il etapu po dacie
uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania czesSci rozbudowanej
budynku ( I etapu).

. Za datg zakonczenia realizacji | oraz Il etapu przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date podpisania
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu tj.
pozytywna decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego lub brak sprzeciwu.

Przekazanie placu budowy do wykonania I etapu robdt nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania
umowy i obejmuje teren ktory ma podlega¢ rozbudowie. Przekazanie placu budowy do wykonania
II etapu rob6t nastagpi w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, z uwzglednieniem ust. 41 5.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, Zze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w
WYSOKOSCI: NEEO ..., 7k

podatek VAT ...% ......coovnnn. 7t
brutto ...
7t

SHOWIIIE: L.
. Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny ryczattowej z zastrzezeniem §17 ust. 4111 umowy.

. Okreslone w ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikajace z tytulu
niedoszacowania, pominigcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowiazan mogacych narazi¢
Zamawiajacego na zobowigzania materialne 1 finansowe. Dotyczy to w szczego6lnosci decyzji
zwigzanych ze sposobem realizacji umowy.

§4
WARUNKI PELATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, rozliczone zostanie
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce (potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego).

. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platna na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
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1) zamowienie bedzie rozliczane czgsciowo, zgodnie z harmonogram rzeczowo - finansowym, na
podstawie faktur wystawianych przez wykonawce nie czg$ciej niz raz na 3 miesigce, za
faktycznie wykonane roboty, na podstawie protokotow czesciowego odbioru robot oraz
protokotu zaawansowania robot - potwierdzonych przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.

2) Kwoty ptatnosci okreslone w harmonogramie rzeczowo—finansowym powinny by¢ okreslone w
nw. zakresach ptatno$ci rocznej:

—w roku 2021 ptatnos¢ w zakresie od 10 do 20 % kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,
—w roku 2022 ptatno$¢ w zakresie od 25 do 40 % kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,
—w roku 2023 ptatno$¢ w zakresie od 20 do 40 % kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,
— w roku 2024 ptatnos¢ w zakresie od 8 do 40 % kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,

3) rozliczenia czgsciowe nie mogg przekroczy¢ 90% warto$ci przedmiotu umowy,

4) podstawg wystawienia faktury za wykonanie | etapu (odbidr cze¢$ciowy) lub II etapu ( odbior
koncowy) zadania bedzie protokoét odbioru robodt, podpisany przez Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz dokumenty, o
ktorych mowa ust. 9 (jezeli dotyczy) a takze uzyskanie pozytywnej opinii wlasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — tj. decyzji pozwolenia na uzytkowanie danej czgsci
budynku..

4) Faktura, wystawiona za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawiera¢ dwie sekcje :
a) Nabywca : Powiat Wejherowski ul. 3-Maja 4; 84-200 Wejherowo; NIP : 588-241-79-33
oraz
b) Odbiorca : Powiatowy Zespot Ksztatcenia Specjalnego w Wejherowie; ul. Sobieskiego 279;
84-200 Wejherowo

. Platno$¢ za wykonane roboty zostanie dokonana w ciggu 21 dni od daty dorgczenia
zamawiajagcemu prawidtowo  wystawionej faktury, po podpisaniu protokotu odbioru, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

. Za date ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaptaty wynagrodzenia bedzie
dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wymagalnym zaplaty
faktury, os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
ramach przedtozonej faktury. O$§wiadczenie powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan.

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktury nie pozostajac w opoznieniu w jej zaptacie, do
czasu przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 5.
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7. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wykonawca przedstawia osobno faktury dotyczace 11 11 etapu przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
zaptata za fakture, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o
zapisy umieszczone w § 14 niniejszej umowy.

15. Wykonawca nie moze, bez pisemne] zgody Zamawiajgcego, przenieS¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

§5
WARUNKI GWARANCJI

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady
fizyczne kazdego z elementdw przedmiotu umowy wynosi 60 miesi¢cy i dotyczy osobno I oraz II
etapu.
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Bieg okresu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru konczacego
| etap (Rozbudowa) oraz odbioru koncowego (Il etap — Przebudowa) dotyczacego przedmiotu
umowy. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnity sie
po dokonaniu odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji
ma obowigzek usunaé réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty
one ujawnione 1 zgloszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji i
rekojmi, rowniez za te czgs$¢ przedmiotu umowy, ktérg wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie, faksem lub poczta elektroniczna, a
Wykonawca rozpocznie naprawy w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze, liczac od dnia
zgloszenia. Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonaé¢ naprawy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
liczac od chwili rozpoczgcia napraw. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okolicznosci
termin ten nie bedzie mogt by¢ dochowany Wykonawca zobowigzuje si¢ dokona¢ naprawy
w najkrotszym mozliwym terminie.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminéw okre$lonych w ust. 5 Zamawiajagcy ma prawo
zleci¢ wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac prawo do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy zostanie wydtuzony o czas od zgloszenia wady lub
usterki do jej usunigcia, a dla robot i materiatbw wykonywanych i zastosowanych w ramach
napraw gwarancyjnych, okres gwarancji rozpoczyna si¢ na nowo od ich zakonczenia
potwierdzonego odbiorem bez zastrzezen przez Zmawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad z tego wzgledu, ze wysoko$¢ kosztdw usunigcia
wad, w tym wysoko$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktorych
wystapity wady.

Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wytacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu, ze wady
lub usterki powstaty z wylacznej winy Zamawiajacego badz, gdy powstaty wytacznie w wyniku
dziatania sily wyzsze;.

W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato§¢ gwarancji producenta.

Po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 komisja powotana przez Zamawiajagcego z udziatem
Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego, z ktérego zostanie sporzadzony protokot.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow 1 urzadzen przewidujg dluzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawc¢ — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
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§6
UBEZPIECZENIE

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim (odpowiedzialno$¢ deliktowa) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejsza niz 2 000 000 zt bez
ograniczenia sumy gwarancyjnej przez pod limity.

Kopia polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi integralng cz¢$¢ niniejsze;j

umowy
(zatacznik nr 4 do umowy).

Wykonawca ma obowigzek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez caly okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku gdy, celem dochowania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca zawrze
nowa polis¢ ubezpieczeniowa, w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu Zamawiajgcemu, pod rygorem
naliczenia kary umownej okre§lonej w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2,5% lacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 2 UMOWY, tfo.eeeviiiririiiiriniiniiniieaninnnnns 7,
stownie ztotych: ... Zabezpieczenie zostalo wniesione na
rzecz Zamawiajacego w formie ............oooeiiiiiiiiii i

Strony ustalaja:

1)  70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ................. zt zostanie zwrocona Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............... 7l przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pozniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest zamawiajacy.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli dotyczy).

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka z dopuszczonych ustawg Prawo zamodwien publicznych form, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wartosci.
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W przypadku uchylenia si¢ od bezptatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia
zastepczego wykonania robot zwigzanych z wusunigciem tych wad 1 usterek, z czgSci
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, a gdy warto$¢ usuniecia wad i usterek przewyzszy
kwotg zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty roznicy.

Zamawiajacy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, moze zaspokoi¢ swoje roszczenia
wynikajagce z umowy 1 przepisOw prawa, w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci z tytutu kar umownych lub usunigcia szkdd 1 pokrycia
strat powstatych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji zamdéwienia zgodnie z zapisami umowy, oraz na
skutek zgloszenia wady przy odbiorze lub w okresie rekojmi, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno by¢ odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
upltywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony,
z zastrzezeniem § 2 ust. 4, wskazujac:

a) jezeli bedzie taka potrzeba miejsce poboru wody i energii elektrycznej — Zamawiajacy
ustali optate za pobor mediow.

b) miejsce na tymczasowe zaplecze budowy i sktadowisko materiatow budowlanych;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jednocze$nie na okres realizacji przedmiotu umowy
oraz na okres trwania gwarancji;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

5) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;
6) udzielenie pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy;

7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy:
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a) o uzupelnianie szczegdélow dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia Oraz
wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamodwienia zglaszanych przez
Wykonawce w toku realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce,

d) o czuwanie nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
projektem 1 obowigzujgcymi przepisami.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonanie zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz
aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng.

2. Zajako$¢ robot odpowiada Wykonawca.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi/.....................

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ niezbedne do wykonania przedmiotu umowy: materialy,
maszyny i urzadzenia, z uwzglednieniem, iz:

1) wszystkie materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ ztozonej ofercie Wykonawcy i
wymaganiom dokumentacji technicznej oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) i
zapewniajace sprawnos$c¢ eksploatacyjna,

2) na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyroboéw budowlanych, a w szczegolnos$ci: atesty, certyfikaty oraz
inne $§wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyroboéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajgcego badania, na swodj koszt, jezeli wyniki
badan potwierdza zta jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami i obowigzujacymi przepisami),
natomiast na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa,

3) w przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza ztg jako$¢ uzytych materiatow, Wykonawca
poniesie catkowity koszt zwigzany z ich wymiana na materialy spelniajace wymagania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

1. Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze ofert
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6. W czasie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejacych
mediow, takich jak: kanalizacja, linie elektryczne i teletechniczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe 1 inne przed rozpoczeciem wykopdw lub innych robdt, ktore moga spowodowaé w nich
jakakolwiek szkodg.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, oraz
mediach, o ktérych mowa w ust. 6, wyrzadzone w okresie od przekazania placu budowy do
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien bez zwloki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody 1 jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog, wodociagow
lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, nie beda rozpoczynane bez zezwolenia
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane rzetelng praktyka budowlang, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkow
sgsiadujacych z placem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen korzystania z
nich lub jakichkolwiek szkdd. Wykonawca przejmie odpowiedzialno$¢ prawng za wszelkie skutki
finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez posiadaczy posesji czy budynkow
sasiadujacych z placem budowy w zwigzku z wykonaniem umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) dostarczenia planu BIOZ w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) w miar¢ potrzeb oraz postepu robdt do aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego;
wszystkie zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego; aktualizacja harmonogramu
nie moze mie¢ zadnego wplywu na zmian¢ umownego koncowego terminu zakonczenia
robot oraz kwoty ryczaltowej za wykonane prace, poza wyjatkami wskazanymi w umowie;
wprowadzenie zmian w harmonogramie rzeczowo -finansowym nie bedzie traktowane jako
Zmiana umowy i nie bedzie wymagalo zawarcia aneksu do umowy,

3) dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu si¢ obowigzkow kierowania
budowa w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy,

4) wykonania projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt, uzgodnionego z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem jezeli zaistnieje taka
koniecznosc,

5) odpowiedniego oznakowania placu budowy,

6) ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

7) zapewnienia nadzoru zarzadcoOw sieci wynikajace z uzgodnien,

8) zorganizowania doj$¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

9) zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we wlasnym zakresie lub jezeli bedzie taka
potrzeba — za odptatnoscig od Zamawiajacego.

10) zorganizowania terenu budowy wraz ze sporzadzeniem planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz warunkoOw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
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120, poz. 1126 ze zm.), ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac oraz
zapewnienia ochrony znajdujagcemu si¢ na nim mieniu,

11) Wykonawca winien wzig¢ pod uwagg, ze prace budowlane bedg prowadzone przy czynnym
obiekcie, zatem prace budowlane muszg by¢ zorganizowane w taki sposob, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu personelu oraz 0sob korzystajacych lub odwiedzajacych Szkote i nie
powodowaty nadmiernych utrudnien w jego szczego6lnosci nalezy tak zorganizowaé roboty
budowlane oraz zabezpieczy¢ teren robot, aby nie kolidowato to z przedszkolnych w
funkcjonowaniu.  funkcjonowaniem Zamawiajagcego/wydzieli¢  strefy  bezpiecznego
uzytkowania obiektu realizacji zaje¢ W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do ciaglej
i $cistej wspolpracy z Zamawiajacym, w pomieszczeniach budynku parterowym
(jednokondygnacyjny cze$¢ A, B, C, D, E, F 1 G) tj. pom. nr 18, 18A, 19, 21, 22, 23, 24, 25,

12) odtworzenia istniejgcej nawierzchni (w tym zieleni), w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
wykonywanych robot,

13) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu,

14) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych,

15) prowadzenia Dziennika Budowy,

16) realizacji zalecen wpisanych do prac Dziennika Budowy,

17) przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze
obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $rodowiska (wszelkie konsekwencje
finansowe wynikajace z naruszenia powyzszych przepisOw ponosi Wykonawca),

18) wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna,

19) utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
umowy— zobowigzany jest do usuni¢cia z terenu budowy sprzgtu, urzadzen, resztek
materiatéw 1 odpadow,

20) ochrony wtasnego mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

21) przestrzegania polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze Strony
Zamawiajacego,

22) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow lub uzupehien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wtasciwej jakoSci robot,

23) informowania Zamawiajacego o kontrolach i wypadkach zaistniatych na terenie budowy,

24) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu oraz srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe,

25) uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot,

26) utylizacji urzadzen i materiatdow budowlanych,

12
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27) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postgpéw prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego, min. jeden raz na miesigc, lub jezeli zajdzie taka potrzeba; terminy
narad beda ustalane przez Zamawiajagcego wg potrzeb. W kazdej naradzie ze strony
Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) Kierownik budowy oraz Kierownicy rob6t po uprzednim wezwaniu oraz przedstawiciele
Wykonawcy,

b) przedstawiciele  wszystkich  Podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

28) z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiemu deklaracje
zgodnosci na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem oraz karty przekazywanych odpadow,

Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu
ostatecznego odbioru robot,

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia, az do
chwili oddania, na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, za szkody wynikle na tym terenie,

Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia 1 materiaty uzywane do realizacji zamowienia do
momentu podpisania protokotu koncowego odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody 1 straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi,

Wykonawca o$wiadcza, Ze czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy beda
prowadzone przez pracownikOw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe,

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca zapewni, na swoj koszt, dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania

Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnos$ci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
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21. Wymienione w niniejszym paragrafie obowigzki i1 uprawnienia maja jedynie charakter
przyktadowy, nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z
niniejszej umowy, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania jakichkolwiek czynnos$ci
niewymienionych wprost w umowie, a niezbgednych do osiggnigcia celu o0znaczonego
W umowie.

§ 10

NADZOR

1. Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego begdzie sprawowac:

§ 11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dokonywane
beda:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe, zgodnie z harmonogramem realizacji robot,

3) odbior koncowy obejmujacy oceng catoSci wykonania przedmiotu umowy, odbior ten
nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

4) odbidr ostateczny — przeprowadzony bedzie po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystapienie do sprawdzenia
wykonanych rob6t powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

3. Pisemne zawiadomienie przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru I etapu (odbior czgsciowy)
oraz Il etapu przedmiotu umowy ( odbior koncowy), powinno zawiera¢ nastepujace
dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow robdot o wykonaniu prac budynku
zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, przepisami prawa budowlanego 1 obowigzujagcymi
przepisami dotyczacymi stosowania materiatow budowlanych oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu terenu budowy 1 terenow przylegtych

2) wykonane ewentualne rysunki zamienne na kopiach dokumentacji dotyczgce calego
budynku dla PINB,

3) wykaz uzytych do budowy materiatéw i urzadzen — wraz z dokumentami okreslajacymi
zgodno$¢ zastosowanych materiatléw z krajowa deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng lub oznakowaniu znakiem budowlanym uzytych materiatow.
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4) uzupehiony Dziennik Budowy;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz., potwierdzong, przez wykonawce prac
geodezyjnych, wpisem do Dziennika Budowy,

6) wszystkie dokumenty oraz protokoty dotyczace catego budynku zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB, np. opini¢ kominiarska, pomiary elektryczne, pomiary hydrantow,
pomiary instalacji p.poz, pomiary o$wietlenia, pomiary oswietlenia.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany zglosi¢ w imieniu Zamawiajgcego odbior I oraz II
etapu do stuzb: SANEPID, Powiatowa Straz Pozarna oraz wykonac certyfikat energetyczny dla
calego budynku (jesli jest wymagany przepisami prawa lub STWiORB). Wykonawca
zobowigzuje si¢ przygotowaé prawidtowo wypetniony wniosek 0 udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Inwestorskiego wraz wszystkimi
wymaganymi zalacznikami, ktéry Zamawiajacy w ciggu 2 dni roboczych przedstawia do PINB
na 17 dni przed terminem realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ wszystkie uzupelniania wymagane przez PINB dla Zamawiajacego jesli beda
wymagane na etapie wyjasnienia dla PINB.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego
na przedmiotowym zawiadomieniu.

Odbior zostanie dokonany przez Zamawiajacego w terminie bezzwlocznym po pisemnym
zgloszeniu przez Wykonawcg, nie dluzszym jednak niz 5 dni roboczych.

Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy obcigzajac go kosztami
wykonanych juz czynnosci.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Zamawiajacego (w razie stwierdzenia wystapienia
jakichkolwiek wad, wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang lub
wymaganiami umowy), zostanie okre§lony w protokole powdd nie odebrania robdt i1 termin
ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru.

W razie stwierdzenia podczas odbioru wad Zamawiajacy moze:

1) zZada¢ usunigcia tych wad — jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin, z prawem naliczania kar umownych, o ktérych mowa w § 14
ust. 2 pkt 1 umowy; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem odbioru
w takiej sytuacji bedzie termin usunigcia wad okreslony we wtasciwym protokole ich usuniecia,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
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3) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy, jezeli wady usuna¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznos$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

W  okresie  obowigzywania  gwarancji  Wykonawca  zobowigzany  jest  do
udzialu ~ w przeprowadzonych przez Zamawiajacego przegladach oraz do usuwania
stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad 1 usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytulu udzielonej gwarancji jest
odpowiednio podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego, ktory Strony sporzadza po
uplywie okresu gwarancyjnego i po usuni¢ciu wszystkich ewentualnych wad.

Ostatni przeglad przed uptywem okresu gwarancji powinien odby¢ si¢ w ciggu 7 dni przed jej
uptywem.

W sytuacji, gdy podczas czynno$ci odbioru ostatecznego Zamawiajacy stwierdzi wystepowanie
wad, moze odmowi¢ odbioru i podpisania protokotu odbioru ostatecznego, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie.

§12
WYMOG ZATRUDNIANIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wigc wymog ten dotyczy osob,
ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikow fizycznych. Wymadg nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb: kierujgcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych. Obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba
fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

. Zatrudnienie 0s6b na umowe o prace do wykonywania czynno$ci wskazanych w ust. 1 powinno

trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
okreslonego w opisie przedmiotu zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do:
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1) Zadania o$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 5,

2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci W zakresie  potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczeni,

4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawic umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracge, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia os6b na podstawie umowy o praceg.

6. Niewypetienie zobowiazafh dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

7. W przypadku nie wypehienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkoéw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 13 1 14.

§13
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:
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1) Powierzy¢ realizacje cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czg$ci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli w
szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w specyfikacji
warunkow zamowienia lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
cze$ci zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w specyfikacji warunkéw zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie terminow rozliczen,

2) postanowienia spdjne z niniejszag umowg w szczegolnosci w zakresie termindw wykonania
robdt objetych umowa podwykonawcza, okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce robot budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresow
wynikajacych z umowy,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robot,

5) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujagce Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i

zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawca
1 Zamawiajgcego.
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Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego,

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robot przez Zamawiajacego,

4) o potragcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i nalezno$ci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizacji i utrzymania budowy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejsza
umow3 dla tych robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zakresem

robot 1 wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz
wskazane w ofercie Wykonawcy), nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten
projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy oraz uméw o podwykonawstwo , ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

Postanowienia ust. 6, 9 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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Wykonawca przedtozy wraz z umowsa z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Zasady dotyczace Podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych

podwykonawcow.
§ 14

KARY UMOWNE

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kary umowne, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu, bgda naliczane w nastepujacych
wypadkach oraz wysokos$ciach:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki liczony od dnia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, jako termin zakonczenia przedmiotu umowy, do dnia jego
faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokotem koncowego odbioru
przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu uszkodzen w czgéci istniejacej budynku, gdzie nie sg prowadzone prace

budowlane powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usuni¢cia wad, do dnia
faktycznego usunigcia uszkodzen potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru prac,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,3%
umownego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od dnia uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, badZ rekojmi, w wysokosci
0,3 % ogodlnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od pierwszego dnia po uplywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu usunigcia usterek do dnia ich usunigcia wigcznie

5) w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi

6)

7)

8)

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, albo przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosci
nie ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 15 % ogoélnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

w sytuacji nie przedtuzenia przez Wykonawce czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy, w wysokosci 2%
ogolnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokosci 0,3 % ogoélnego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia,
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w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
cato$¢ umowy z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien op6znienia
(odpowiednio za kazdego podwykonawce),

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiang (odpowiednio za kazdego podwykonawce),

11) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy, za kazda nie przedtozong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy, lub kopie
jej zmiany,

12) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

13)

14)

15)

16)

17)

3.

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdorazowy
brak zmiany,

za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z umowy, w
szczegolnosci: niewlasciwe zabezpieczenie prac budowlanych, ktore spowoduje zniszczenie
istniejacych pomieszczen, naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy
w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

za nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 5
umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w specyfikacji warunkéw zamdwienia
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 0,1 % wartosci brutto przedmiotu
umowy za kazdy dzien przekroczenia terminu liczony od terminu okre§lonego w wezwaniu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 5 umowy,

w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 12 ust. 1 przez osoby, ktére nie sa
zatrudnione na umowe o pracg w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobg,

za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonywania zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

za brak lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
Ustawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce,

Kary, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajacego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od
dnia dorgczenia zadania zaplaty kary umownej (w formie noty ksiegowej), z zastrzezeniem ust. 7.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
réwniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.
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5. stanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajagcego prawa dochodzenia kar
umownych i odszkodowan w umowie przewidzianych.

6. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

7. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z kwoty stanowigcej wymagalne, pozostajace
W dyspozycji Zamawiajagcego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja Strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

9. Limit kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony z wszystkich tytulow przewidzianych
W niniejszej umowie, wynosi 25 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 3 ust. 2 umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu

zakonczenia robot,

3) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

4) podzleca cato$¢ robot, dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
2. Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo odstapienia od mowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0O
powyzszych okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
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c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu
terminu na zaptatg faktur, okres§lonego w Umowie.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Wykonawca udziela r¢gkojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktora jest odpowiedzialna za odstapienie od umowy,

3) wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, ktore moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn od niego niezaleznych,

4) wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
jest obowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naklady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek silty wyzszej.
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Przez site¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie maja
wplywu 1 sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiotowe,
wojny, stan epidemii, zamkni¢cie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w
czesci.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest poinformowaé¢ drugg Stron¢ na pisSmie, niezwlocznie od jej wystapienia lub
ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Stron¢ udokumentowane.

§ 17
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Przedluzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastapi¢ moze wylacznie w
nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda  nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialnosci  nie ponosi
Wykonawca, w szczegdlnosci: beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, lub jego czeséci, wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

2) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennychlub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia tych kolizji,

3) wystapienia  niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacych
na realizacj¢ przedmiotu umowy i przyjete rozwigzania technologiczne,

4) gdy wystapia nieprzewidziane warunki  geologiczne, Archeologiczne lub
terenowe, w szczeg6lno$ci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)
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gdy wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapig okolicznos$ci nie majace zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajace z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuka budowlang 1 wiedza techniczng, w szczegolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi opoOznienie Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z
umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

gdy wystapi op6znienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktore to opoOznienie powstalo z przyczyn nielzacych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania umowy,

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

wystgpieniem okoliczno$ci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

ze wzgledu na sytuacj¢ epidemiczng niemozliwe bedzie wykonywanie robot.

Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do zatozen i rozwigzan
projektowych nastapi¢ moga w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do

2)

3)

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w

6)

7)

8)

dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, pod warunkiem, iz nie spowoduje to
obnizenia jako$ci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci lub wzrostu kosztow jego
pOzniejszego utrzymania,

pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2, dopuszczalna jest w przypadkach zmian:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego - warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo do wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne - wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie
on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie,

zasad gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany calkowitego kosztu
Wykonawcy dla zamoéwienia, jaki Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ w obligatoryjnym
zakresie okreslonym powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
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5) zmiany cen materialow zwigzanych z realizacja zamowienia, o ktorych mowa w ust. 11

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 beda mogly by¢ dokonane jezeli okolicznosci bedace ich
podstawg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

Sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce, o ktorym mowa w pkt. 21.6.2 specyfikacji
warunkow zamowienia,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1, w
szczegolnosci rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z
innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,

b) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogolnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,

3) Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac si¢ w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

4) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powotaé¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2; koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt. 1 — 4 obowigzywa¢ bedzie od
podpisania aneksu 1 bedzie obejmowa¢ wyrdwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian
przepisow, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w
ust. 10.

Strony dopuszczaja po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie mozliwo$¢ jej zmiany w
zakresie podwykonawcy robot.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do oséb
wskazanych przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastapieniu dotychczasowej osoby
inng osobg, ktora bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce.

Zmiany do Umowy moze zainicjowa¢ zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego, sktadajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe propozycji zmiany,

2) opis propozycji zmiany,

3) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami i dowodami jg uzasadniajgcymi,
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4) opis wplywu zmiany na warunki umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany cen materialow zwigzanych z realizacja zamowienia w sytuacji gdy poziom
zZmiany ceny materiatow, o ktorych mowa wyzej wzrosnie lub spadnie o co najmniej 10%. Jako
poczatkowy termin dla zmiany ceny materiatéw lub kosztow ustala si¢ na:

1) dzien zawarcia umowy,

2) a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert -
termin otwarcia ofert.

Punktem odniesienia dla zmiany, o ktorej mowa w ust. 11 beda $rednie krajowe ceny materiatow
budowlanych okreslone w zeszycie IMB (informacji o cenach materiatow budowlanych
wydawnictwa Sekocenbud) za kwartal w ktorym Wykonawca lub Zamawiajacy zlozyt wniosek o
zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia, w odniesieniu do:

1) s$rednich krajowych cen materiatdw budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartat, w
ktérym zawarto umowe,

2) $rednich krajowych cen materiatdw budowlanych okreslonych w zeszycie IMB za kwartal w
ktorym nastgpito otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia
uplywu terminu sktadania ofert, przy czym materialami referencyjnymi bgda wymienione
ponizej w ,,koszyku referencyjnym” materiaty:

13. wyroby hutnictwa Zelaza;

14. wyroby przemystu metali niezelaznych;

15. wyroby metalowe;

16. materiaty i produkty chemiczne;

17. farby, lakiery i inne wyroby chemiczne;

18. materiaty wigzace oraz wapienne i gipsowe;

19. materiaty i wyroby ceramiczne oraz wapienno- piaskowe;
20. elementy zelbetowe budownictwa kubaturowego;

21. materiaty izolacyjne, ogniotrwate oraz betony, zaprawy 1 wyprawy;
J) szkto budowlane i techniczne;

k) wyroby z ceramiki szlachetnej.

Zamiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 11 dopuszczalna bedzie dwukrotnie - na
zakonczenie I oraz Il etapu Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony bedzie ztozy¢ wniosek
0 zmian¢ wynagrodzenia najpozniej] wraz ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru, za$
Zamawiajacy najpozniej w dniu przystgpienia do odbioru danego etapu.

Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie ust. 11
nie moze przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w calym okresie trwania

umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 11-15, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

17. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie skrdcenia terminu wykonania
zamoOwienia przypadku uzyskania przez zamawiajacego dofinansowania na przedmiot zaméwienia
w latach 2022- 2024.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wpltywa na skuteczno$¢ pozostalych

postanowien. Strony zastapia to postanowienie innym — takim, ktére zostaloby ustalone, gdyby
strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

w

Spory mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie lub, gdy do
porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sporu, przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy
sporzadzony zostanie odpowiedni aneks, po uprzednich negocjacjach, uwzgledniajacy skutki
wynikajace z tej zmiany.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W trakcie realizacji umowy:
1) w imieniu Zamawiajacego wystepu;ja:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ o zmianie nazwy lub
adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystang do Strony
okreslonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona,
z datg pierwszego awiza.
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Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

2) Zatacznik nr 2 — dokumentacja projektowa i STWIORB;

3) Zatacznik nr 3 — oferta wykonawcy;

4) Zatacznik nr 4 — kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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