

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze**”.
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.25.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Wnosimy o zmianę zapisów SWZ i umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia z 8 miesięcy do 11 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. W poprzednich postępowaniach termin realizacji zamówienia określony był na 5 miesięcy. W aktualnym postępowaniu, w ocenie Wykonawcy, termin realizacji zadania został pozornie wydłużony do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Okres ten obejmuje miesiące zimowe – grudzień, styczeń i luty – w związku z tym należy liczyć się z długotrwałym pogorszeniem warunków atmosferycznych, uniemożliwiającym prowadzenie w tym czasie robót budowlanych. Tak więc rzeczywisty czas na realizację zamówienia nadal wynosi 5 miesięcy. Biorąc pod uwagę rozległy zakres robót do wykonania w ramach zamówienia wnosimy o przedłużenie terminu realizacji do 11 miesięcy.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej