



Znak: ZP.271.2.50.21

Data: 29.11.2021 r.

DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Przebudowa kanału sanitarnego oraz budowa dwóch studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej w Nowym Targu na działce o nr ewid. 9938/234

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa kanału sanitarnego oraz budowa dwóch studni rewizyjnych na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej w Nowym Targu na działce o nr ewid. 9938/234.

Parametry techniczne robót:

1. Przebudowa kolektora z rur PVC lite \varnothing 200 SN 12- 30,0 mb.
2. Przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej - 3 szt.
3. Przebudowa studni z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm wraz z wymianą włazów D 400 z logo „Wodociągi i kanalizacja Nowy Targ” - 2 kpl.
4. Zamknięcie istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz studni rewizyjnych (1 kpl.)
5. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej zgodnie z decyzją znak: DiT.7230.314.2021 z dnia 22.07.2021 r.

3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrozenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Przebudowa uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

Netto: 45 946,45 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć ⁴⁵/₁₀₀), co stanowi równowartość 10 762,06 EURO

(w oparciu o średni kurs, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro równy 4,2693 zł/ 1 Euro)

Wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego

5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:

Do 30 dni od daty podpisania umowy



6. Kryteria oceny ofert:

- Cena ofertowa brutto – 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.

7. Inne warunki istotne dla postępowania:

brak

8. Celem ustalenia cen rynkowych , zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 22.11.2021 roku na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 539605 , na stronie internetowej

www.mzwik.nowytarg.pl oraz za pośrednictwem OPEN NEXUS zostali poinformowani Wykonawcy:

- pwl.kulach@gmail.com
- mrugala.p@interia.eu
- biuro@astexsj.pl

9. Dane dotyczące złożonych ofert:

W terminie składania ofert 25.11.2021 rok, godz. 10-ta, wpłynęły 2 oferty:

1) Paweł Kułach Nobiscan

Gliczarów Dolny 107, 34-425 Biały Dunajec

- cena ofertowa: 61 184,41 złotych brutto; w tym:
49 743,42 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 11 440,99 złotych

2. Paweł Murzyn Usługi Sprzętem Budowlanym KOP –SERWIS

32 – 412 Wiśniowa, LIPNIK 373

- cena ofertowa: 77 367,00 złotych brutto; w tym:
62 900,00 złotych netto + VAT w wysokości 23 % równy 14 467 złotych

10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Ocena ofert wg kryteriów:

- Cena ofertowa brutto – 100 %

Obliczenie ilości punktów przyznanych ofertom:

Oferta nr 1:

$(61\ 184,41\ \text{zł} / 61\ 184,41\ \text{zł}) \times 100 = 100$ punktów

Oferta nr 2:

$(61\ 184,41\ \text{zł} / 77\ 367\ \text{zł}) \times 100 = 79$ punktów



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana do realizacji oferta nr 1 :

Paweł Kułach Nobiscan

Gliczarów Dolny 107, 34-425 Biały Dunajec

- cena ofertowa: 61 184,41 złotych brutto; w tym:
49 743,42 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 11 440,99 złotych

11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG): wpis do CEIDG aktywny, NIP: 7361535507
REGON: 363706753

12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Piotr Styrzcza	30.11.2021	Kierownik Działu Monitoringu <i>Piotr Styrzcza</i>
		Barbara Apostoł	30.11.2021	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych <i>Barbara Apostoł</i>
3.	Środki wskazane w -PF/Planie inwestycyjnym/remontowym	Piotr Styrzcza	30.11.2021	Kierownik Działu Monitoringu <i>Piotr Styrzcza</i>
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji -PF/PI/Planu remontowego Ok. 40 000 złotych netto	Teresa Fedas		<i>Piotr Styrzcza</i>
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	30.11.2021	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych <i>Barbara Apostoł</i>
4.	Zatwierdzenie / korekty Zwiększenie do kwoty 50 000 złotych netto ze względu na zaniechanie innych prac <i>[Signature]</i>	Dariusz Łatawiec	30.11	PREZES ZARZĄDU <i>dr Dariusz Łatawiec</i>

