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Umowa nr WDT/......./[2024

zwana dalej ,Umowg’, zawarta w Zakopanem dnia ............cccceuenee.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane,
w imieniu ktorej dziataja:

Burmistrz Miasta Zakopane — tukasz Filipowicz
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
................................................. Z Siedzibg c.vvviiieiii
REGON: .....cccovvniinennen, s NIP: e

zwanym dalej ,Wykonawcga’

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym - negocjacje
fakultatywne w celu ich ulepszenia nr BZP.271.....2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 Ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwieh publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1605
z pbézn. zm.), zostata zawarta Umowa o nastepujgce;j tresci:

Zadanie w zakresie §1 ust. 3 pkt 1 realizowane jest przy udziale $rodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta - Rozswietlamy Polske, zgodnie z
Regulaminem Dziewiatej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie ,Rozswietlamy Polske”, o ktérym
moéwi Uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. z pézniejszymi zm. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i zapisami Wstepnej Promesy
NR Edycja9RP/2023/266/PolskiLad.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Modernizacja
infrastruktury oswietlenia ulicznego w Zakopanem w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych Dziewiatej Edycji ,,Rozswietlamy Polske”

2. Celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury oswietlenia ulicznego w Zakopanem polegajaca
na wymianie opraw nieenergooszczednych na nowe oprawy typu LED.

3. Na przedmiot umowy sktadajg sie 2 zakresy prac, tj.:

1) wymiana opraw os$wietlenia ulicznego (1 184 szt.);
2) pozostate czynnosci:
a. Wymiana opraw oswietleniowych (9 szt.),
b. Wymiana wysiegnikéw (282 szt.),
c. Wymiana osprzetu (liczba zgodna z przedmiarem),
d. Zainstalowanie systemu sterowania (1 kpl.),
e. Dokumentacja powykonawcza (1 kpl.).

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é ograniczenia wykonania pewnych robét z zakresu, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 2, Roboty te nazwane sg ,zaniechanymi”, a sposéb potrgcenia ich wartosci
z wynagrodzenia Wykonawcy okresla Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu Umowy okreslonego
w ust. 3 pkt 2 maksymalnie o 50% wartosci zawartej w ofercie.

5. Zakres prac, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 otrzymat dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta - ,Rozswietlamy Polske”.

6. Zakres prac, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 finansowany bedzie ze srodkéw wtasnych z budzetu
Gminy Miasto Zakopane.

7. Szczegotowe zakresy, wymagane parametry oraz sposob wykonania robét budowlanych
okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia;
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2) Projekt Wykonawczy wraz z mapami usytuowania stupéw z oprawami podlegajgcymi wymianie,

3) dokumentacja techniczna - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR);

4) ztozona przez Wykonawce oferta,

5) przedmiary roboét stanowiag material pomocniczy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie takich robdét okaze sie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych
robot okreslajg § 5 ust. 6 oraz § 13 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzenh przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to przyktadowo
okolicznosci:

1) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

2) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany

obowigzujgcych przepiséw.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 muszg byé kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego

w porozumieniu z projektantem.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
i szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdét (STWIOR),
z zastrzezeniem mozliwosci zmian tych dokumentéw stosownie do postanowien niniejszego ustepu
lub ust. 10. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu inwestycji, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a zrealizowane elementy inwestycji zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z autorem
dokumentaciji projektowej podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw prawa, zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, postanowienh
niniejszej umowy oraz uzgodniefh z Zamawiajgcym dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Wszelkie prace w zakresie modernizacji oswietlenia ulicznego wykonywane na sieci niskiego
napiecia nalezy koordynowaé¢ z TAURON DYSTRYBUCJA SA Odziat Krakéw. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za skutki niewykonania zobowigzania dotyczgcego koordynacji prac,
w szczegolnosci odpowiedzialnosé za szkody bedgce nastepstwem dokonanych przez niego
czynnosci prowadzonych w zwigzku modernizacjg i wymiang opraw oswietleniowych, do wysokosci
rzeczywistej szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o awariach, pozarze oraz
innych szkodach w Przedmiocie Umowy lub zdarzeniach stanowigcych zagrozenie dla sieci
oswietleniowej, a takze zobowigzany jest niezwtocznie podejmowaé niezbedne dziatania, celem
unikniecia szkdd w tej sieci.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowo-kosztorysowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, jak
réwniez zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt, w tym minimalnymi wymaganiami
technicznymi dla opraw oraz specyfikg obiektu prac.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czesé
placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle
z zamowieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca przedmiotu umowy jest w jego
ocenie wystarczajgca do realizacji zaméwienia.
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20. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i oddania przedmiotu niniejszej umowy
w terminie w niej uzgodnionym.

21. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy harmonogramu i kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowej, odrebnie:

1) dla zakresu prac, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz
2) dla zakresu prac, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2.

22. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorysy, o ktérych
mowa w ust. 21 bedg wykorzystywane do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanejw § 13 umowy. Bedg one takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana),
w szczegoblnosci na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

23. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzyé Podwykonawcom cze$ci przedmiotu
zamowienia, harmonogram takich robdt musi okre$la¢ wartosci tych czesci. Beda one stanowity
gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dang cze$é zamdwienia, o ktérej mowa w art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

24. Wykonawce zobowigzuje sie do zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej koniecznosci zmiany
harmonogramu w terminie 7 dni od jej dokonania. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych
goérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.

§2

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy
nalezy:

1) przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt i ryzyko;

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma, aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow i zdemontowanego osprzetu do miejsc ich
wykorzystania lub przechowywania (na terenie Zakopanego) lub do utylizacji — stosownie do
dyspozycji Zamawiajgcego;

6) zapewnienie przestrzegania przepiséw prawa, w szczegolnosci wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

b) z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),

c) zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
- z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego wskazanych wyzej aktow,
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, bezpieczenhstwo
i ochrone zdrowia, ochrone p.poz i doz6r mienia na terenie prowadzenia robdét, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgce
zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych zostaty przewidziane w Umowie;

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;
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11) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy dotyczgce stosowanych materiatow i urzadzeh w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy;

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jego bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

13) dbanie o porzgdek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

14) opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci) oraz odpowiednie oznaczenie budowy;

15) uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacij;

16) kompletowanie ~w  trakcie realizacji rob6t  wszelkiej dokumentacji  zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw i dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

17) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce na
Zlecenie Zamawiajgcego w trakcie trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

18) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

19) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej oraz
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢ robét lub termin
zakonczenia robat;

20) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane z zastrzezeniem, ze za ich dziatania
lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne;

21) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi, wskazéwkami i instrukcjami
sformutowanymi w dokumentacji projektowe;j

22) wykonanie wycinki drzew (jezeli zaistnieje taka potrzeba) z wywozem materiatu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno diluzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto
Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po Scieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17.03.2023 r. w sprawie zasad
gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew w ramach inwestycji i remontéw
prowadzonych na nieruchomosciach stanowigcych wtasnosé i wspoétwtasnos¢ Gminy Miasto
Zakopane oraz w pasach drogowych drég zarzgdzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane,
ajego wartos¢ brutto zostanie odjeta od wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy i bedzie stanowito wikasnos¢ Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gatezidéwka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wtasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,

23) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do
Zarzadzenia nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, pochylnie, schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na
potrzeby 0sb6b niepetnosprawnych.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, Zze wszelkie prace zwigzane z modernizacjg sieci

oswietlenia ulicznego wykonywane bedg przez osobe lub osoby posiadajgce potwierdzone

stosownym swiadectwem kwalifikacyjnym, o ktérym mowa w przepisach rozporzadzenia Ministra

Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania

posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.

poz. 1392), uprawnienia do wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg osobe wskazang

w Ofercie Wykonawcy, przy czym:

1) zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego;
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2) Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedag spetnia¢ warunki
stawiane w tym zakresie w SWZ;

3) zaakceptowana przez Zamawiajgcego na pismie zmiana ktorejkolwiek z tych oséb nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy; odmowa zaakceptowania wskazanych oséb powoduje
koniecznos$¢ zaproponowania innych lub tez pozostawienia sktadu wskazanego w ofercie.

4. Wykonawca odpowiada takze za:

1) odpowiednie oznakowanie prowadzonych robét;

2) wszelkie wymagane uzgodnienia oraz realizacje wszelkich obowigzkéw wynikajgcych ze
standardéw, wymagan i warunkéw okreslonych przez wiasciciela sieci oswietleniowej;

3) sporzadzenie dokumentéw odbiorowych i dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji
dopuszczajgcej obiekt do uzytkowania, jesli taka decyzja jest prawem wymagana;

4) sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej i petng obstuge geodezyjng w czasie inwestycji;

5) prowadzenie szczegdtowej dokumentac;ji fotograficznej przez caty okres inwestycji;

6) poniesienie kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosé i ilosé
wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIOR - o ile STWIOR wskazuje na
obowigzek ich wykonania przez wykonawce.

§3

Termin wykonania zamoéwienia

1. Umowa zostata zawarta na czas okres$lony tj.: 7 miesigce od dnia podpisania umowy tj. do dnia

2. Za termin zakonczenia robét uwaza sie date zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzone co do zgodnosci ze stanem rzeczywistym przez Zamawiajgcego.

3. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z
co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, miedzynarodowe
embarga lub inne $rodki o podobnym charakterze), majgcego bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonywania robot;

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

4) wystgpienia przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych o ile wptywajg one na termin wykonania Umowy;

5) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowe;.

6) szczegodlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
5 dniowych) opadoéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt zgodnie z STWIOR i majacych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu.

4. Opdbznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. W razie wystgpienia wskazanych w ust. 3 opdznieh, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robat;

2) przekazanie dokumentacji projektowej i technicznej;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym
mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci tacznej:

3 1= £ {0 1 PP P PSPPI zt
podatek VAT w wysokosci ...... 0, e zt
LT <] (V1 4 o zt

SIOWNIE ZIOYCR: .o e e e e
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce z czynno$ci objetych opisem przedmiotu zaméwienia zgodnie
z dokumentacjg projektows.

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje:

1) wynagrodzenie za realizacje zakresu prac, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 w wysokosci .....
netto + podatek VAT w kwocie ............... . brutto ... zt;

2) wynagrodzenie za realizacje zakresu prac, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 w wysokosci .....
netto + podatek VAT w kwocie ............... . brutto .o zt,
w tym:
a) Wymiana opraw oswietleniowych (9 szt.) —warto$¢ ......................... PLN brutto,
b) Wymiana wysiegnikéw (282 szt.) —warto$¢ ......................... PLN brutto,
c) Wymiana osprzetu (liczba zgodna z przedmiarem) — warto$¢ ......................... PLN brutto,
d) Zainstalowanie systemu sterowania (1 kpl.) —warto$¢ ......................... PLN brutto,
e) Dokumentacja powykonawcza (1 kpl.) —warto$¢ ......................... PLN brutto.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu wilasciwego oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie bedg stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wszystkie koszty w rozumieniu ust. 3 obejmujg miedzy innymi koszty:

1) koszty robét i materiatdbw budowlanych, w tym niewyspecyfikowanych w dokumentacji
przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowag
oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wtasne Wykonawcy, jak rowniez jego Podwykonawcow,

3) koszty wszelkich opfat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy
tj. np. optaty na rzecz administratorow sieci,

4) wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robdt i materiatéw
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentow robdt wyszczegdlnionych w przedmiarach, ktére sg niezbedne
dla wykonania catosci przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5) uzyskania uzgodnien, map oraz decyzji;

6) utylizacji zbednych materiatow;

7) wszelkich robét przygotowawczych i porzgdkowych;

8) zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy;

9) utrzymania zaplecza budowy (w szczegodlnosci koszty niezbednych napraw, koszty zuzycia
wody i energii elektrycznej, koszty dozorowania budowy);

10) zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot;

11) robdt rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych lub odtworzeniowych;

12) wywozu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki, jak rowniez ich ewentualnej utylizaciji;

13) ewentualnego odwodnienia;

14) doprowadzenia terenu do stanu uporzagdkowanego;

15) zmiany planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

16) obstugi geodezyjnej w trakcie robot, jak réwniez wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej;
) ptatnych préb, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych;
) ubezpieczenia budowy na czas realizacji zadania;
19) innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia;
) wynikajgce z uzgodnieh dokumentaciji projektowej i odbiorow technicznych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli takie pozwolenie jest wymagane.
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W przypadku rezygnaciji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 i ust. 9) sposéb obliczenia wartosci tych robét
okreslajg postanowienia § 13 ust. 7i 8.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug w ten sposéb, ze w fakturach wystawianych po dniu wejscia
w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug uwzgledniana bedzie nowa stawka tego podatku.
Zamawiajgcy udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w ramach zakresu prac,
o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, ktéra zostanie wyptacona Wykonawcy zgodnie z warunkami
wyptat dofinansowania z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych.

Rozliczenie pozostatego wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy za wykonanie robét objetych
zamoéwieniem w ramach kazdego z zakreséw prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 odrebnie
nastgpi po ztozeniu faktur koncowych za wykonanie kazdego z zakreséw, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 pkt 1 i 2, nie wczesniej niz po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robot sktadajgcych sie na
catos¢ przedmiotu umowy na podstawie protokotéw koricowego odbioru robét bez istotnych wad
(wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowymi), zgodnie z dokumentacjami powykonawczymi
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowien § 7.

§ 5a
Zaliczka

Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet wykonania

zamoéwienia.

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaliczke, w terminie do 10 dni roboczych

od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do wniosku o

zaliczke w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia wniosku przez Wykonawce. Wykonawca

zobowigzany jest do dostosowania wniosku do wskazan Zamawiajgcego w terminie 5 dni

roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen. Dodatkowo Wykonawca zapewni wniesienie

zabezpieczenia zaliczki (jest to obowigzek Wykonawcy).

Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci.

Platnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

zaliczkowej do 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca

dotgczy dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku

nastepujgcych formach:

a) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

e) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

f)  przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzgdu terytorialnego;

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
Zabezpieczenie zaliczki obowigzuje przez caty okres realizacji umowy + dodatkowo okres 30 dni

kalendarzowych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100% kwoty zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu
polskiemu.

W trakcie wykonywania umowy, Wykonawca moze zmieni¢ forme zabezpieczenia zaliczki na jedng
lub kilka form wymienionych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp, pod warunkiem zachowania ciggtosci
zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszania jego wartosci.

Dokument gwarancji/poreczenia zaliczki wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego
podpisaniem przez gwaranta / poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia zaliczki wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
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posiadac ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

W przypadku gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot
zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, ze wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z
wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.
Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuaciji braku lub niezgodnego z umowa lub przepisami
ustawy Pzp lub postanowieniami SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe
i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
zaliczki na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, ze umowa
zostata wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu realizacji, Wykonawca
zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu — wnies¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do
zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy termin realizacji robo6t. Brak wykonania zobowigzania o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym bedzie podstawg od odmowy zawarcia aneksu do umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zrezygnowaé z zaliczki na poczet ptatnosci czesciowej poprzez ztozenie
stosownego oswiadczenia.

§6
Roboty dodatkowe

. Na wypadek, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2

ustawy Pzp, tj. gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), ustala sie jako
obowigzujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania okreslone w ponizszych ustepach niniejszego
paragrafu.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznos$ci zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Protokét ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robd6t musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego. Naleznosci
wynikajgce z takich faktur regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych roboét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 21
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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§7

Fakturowanie

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty sktadajgce sie na przedmiot umowy zostanie
dokonane fakturami wystawionymi oddzielnie dla kazdego z zakreséw prac, o ktérych mowa w § 1
ust. 3 pkt1i2.

1) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, za zakres o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1
zostanie wyptacone w roku 2024, zgodnie z warunkami okreslonymi we Wstepnej Promesie NR
Edycja9RP/2023/266/PolskiLad dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewigta - Rozswietlamy Polske, z
zastrzezeniem ust. 16-19, ptatne bedzie w Il czesciach:

a) Czes¢ | — w wysokosci nie mniej niz 20% wynagrodzenia umownego - ze Srodkow
wiasnych Zamawiajgcego w formie zaliczki stanowigcej udziat wtasny o ktérym mowa w
§ 7 ust. 18 — Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, nie pozniej niz w
terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowe;j.

b) Czes¢ Il — po wyczerpaniu kwoty udziatu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §
7ust. 18, po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy.

2) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, zostanie wyptacone w roku 2024 na
podstawie jednej faktury koncowej

Warunkiem uregulowania naleznosci wynikajgcej z faktury wystawionej zgodnie z Umowg jest

udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali

nalezne im wynagrodzenie, przy czym dowodami w tym zakresie mogqg by¢: pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajgce, ze otrzymali nalezng im kwote,
dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzieh poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia z datg pewng, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zapfaty naleznej Wykonawcy bez jakichkolwiek konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych

Z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury koncowe wystawione zostang na podstawie protokotu odbioru korncowego. Naleznos$ci

wynikajgce z faktur koncowych bedg ptatne w terminie do 30 dni od daty wptywu kazdej z faktur do

Zamawiajgcego.

Kary umowne ustalone w oparciu o postanowienia § 14 umowy bedg potrgcane z faktur

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Naleznosci z faktur za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej nalezy postepowac

zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towaréw iustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361),

w szczegolnosci uzgodnienie warunkow korekty VAT in minus pomiedzy stronami powinno nastgpié¢

w terminie umozliwiajagcym otrzymanie faktury korygujgcej w miesigcu jej wystawienia przez

Wykonawce, to jest niezwltocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujgcej powinno byé

poprzedzone uzgodnieniem miedzy stronami warunkéw korekty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest (niepotrzebne skreslic) czynnym podatnikiem w podatku

od towardw i ustug VAT.

Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow umaéw, kopii

umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie

zgodnie z art. 464 i art. 465 ustawy Pzp.

W tresci uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy

zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania

Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy

Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku gdy w tych protokotach

zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia

dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
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siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

11. Bezposrednia zaptata zgodnie z ust. 10 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag wynosi 7 dni od
daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zamawiajgcy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ naleznosci z faktury — w catosci lub
w czesci — w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za
opdéznienie.

16. Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czedci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, do czasu odbioru kohcowego zadania, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
Czes¢ Il wynagrodzenia umownego nastgpi po wykonaniu zadania, w terminie do 35 dni od daty
odbioru koncowego zadania, przy czym faktura koricowa winna by¢ ztozona nie wczesniej niz 7 dni
od daty odbioru koncowego.

17. Z zastrzezeniem ust. 19 Kwota dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski t.ad: Program
Inwestycji Strategicznych — edycja dziewigta - Rozswietlamy Polske stanowi 1 799 680,00 zt zostata
okreslona we Wstepnej Promesie nr Edycja9RP/2023/266/PolskiLad udzielonej Miastu Zakopane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

18. Kwota bedgca réznicg pomiedzy wartoscig przedmiotu Umowy zakresu , tj. kwotg okreslong w § 5
ust. 2 pkt 1, a kwotg dofinansowania, o ktérej mowa w ust 17 stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego.

19. Z uwagi na dofinansowanie zadania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i obowigzek stosowania przez Zamawiajgcego postanowien regulaminu
finansowania wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust 2 pkt 1 oraz § 7 ust.
1 pkt 1 bedzie wyptacane z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) wartosc¢ brutto faktury zaliczkowej cze$ci | nie moze przekroczy¢ wysokosci wktadu wiasnego
Zamawiajgcego, stanowigcego réznice wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i kwoty dofinansowania wynoszgcej 1 799 680,00 PLN.

2) Wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktury , o ktérej mowa w § 7 ust.1 pkt 1
lit. b, nie moze przekroczy¢ kwoty dofinansowania réwniej 1 799 680,00 zt

3) Wartos¢ dofinansowania moze ulec obnizeniu, z zastrzezeniem, ze stanowi¢ bedzie
maksymalnie 80% wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 2 pkt 1 i nie moze przekroczy¢ kwoty
1799 680,00 zt

20. Podstawg wyptaty jest:

1) faktury koncowej czesci Il - protokdt odbioru konhcowego robot zakresu o ktérym mowa w § 1
ust. 3 pkt 1.

2) faktury kohcowej o ktorej mowa w § 7 , rozliczajgcej rowniez faktury przejsciowe i czesciowe -
protokot odbioru korncowego robét.

§8

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zawierania umoéw o prace

Z uwagi na charakter zamowienia Zamawiajgcy nie stawia Wykonawcy wymagan w zakresie
zatrudniania na podstawie stosunku pracy.
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§9
Osoby funkcyjne

1. Kierownikiem budowy DEAZIE: ...
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci mstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen:

T 0T o] = 177 T 1Y o R

2. Dokonanie zmiany kierownika budowy mozliwe jest jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana
do petnienia obowigzkow kierownika musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgji.

3. Zamawiajgcy moze takze =zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§10
Inne ustalenia dotyczace terenu budowy

1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz znajdujgce sie tam przedmioty,
materiaty budowlane, maszyny, urzgdzenia, pojazdy, sprzety budowlane itp. z chwilg przejecia placu
budowy.

3. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

§11
Odbior koncowy robot

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio na
adres siedziby Zamawiajgcego.

2. Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego

w terminie do 14 roboczych dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce.

Po dokonaniu czynnosci odbioru korncowego komisja podpisuje protokét odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru 2z powodu ich niezakonczenia,

z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb lub sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac

odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad

lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosc, a po jego uptywie
powréci¢ do dokonywania czynnosci odbioru koncowego.

6. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie komisyjnie protokét odbioru koncowego robét.
Podpisany protokét odbioru koncowego robdt jest podstawg do dokonania rozliczen miedzy
Stronami.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to w razie, gdy wady:

ahw
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— nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zagdaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

— uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze zadacC rozebrania elementéw robot z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

8. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia

Wykonawcy o ich istnieniu.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty (w zaleznosci od potrzeb i wymagan):

1) oswiadczenie wlasne o0 niezaleganiu z platnosciami w stosunku do wszystkich
podwykonawcow;

2) dowdd rozliczenia z podwykonawcami - oswiadczenie wszystkich podwykonawcow (dalszych
podwykonawcéw) zgtoszonych Zamawiajgcemu o braku zalegtosci ze strony wykonawcy
(podwykonawcy);

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika robét);

4) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego;

5) oswiadczenie gwarancyjne;

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami;

7) wymagane dokumenty odbiorowe;

8) komplet protokotéw badan technicznych i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen,;

9) instrukcje uzytkowania, DTR, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

10) pozostate dokumenty w szczegdlnosci certyfikaty, atesty oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych producentéw materiatéw i urzadzen;

11) kompletny operat geodezyjny powykonawczy;

12) pozwolenie na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane.

§12
Gwarancja i rekojmia

-_—

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala sie na .......cccevenians miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru korcowego.

3. Strony ustalajg, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji ustalonemu w ust. 2.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg roboét posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego na piSmie o grozgcym
niebezpieczehstwie wystgpienia wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mégt
stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

7. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek

wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy

powstate wskutek rekomendowanego przez siebie rozwigzania technicznego lub budowlanego.
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8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:
1) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wady;
2) dokonac odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

9. W razie nieusunigcia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego, bez potrzeby uzyskiwania stosownego
orzeczenia sgdowego. Wykonanie zastepcze zostanie zrealizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadaé usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin;
2) zgdac obnizenia wynagrodzenia za przedmiot umowy;
3) zgdac¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd lub do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej.
11. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwiocznie po odbiorze koncowym — brak takiego
dokumentu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci w ramach gwarancji.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) wystgpienia co najmniej jednej z przyczyn wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego albo swoim dziataniem lub zaniechaniem w jakikolwiek sposéb
narusza postanowienia umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane, odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy oraz
zabezpieczeniem przerwanych prac, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
od ogolnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robo6t z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 7 opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 21
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z obmiaréw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

2) za zwloke w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru — w WysOKOSci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, lecz tacznie nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich wusuniecie - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki, lecz tacznie nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

4) za wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych przez osobe lub osoby
nieposiadajgce potwierdzonych stosownym $Swiadectwem kwalifikacyjnym, o ktérym mowa
w przepisach rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392), uprawnien do wykonywania takich
prac — 10 000 zt za kazdg takg osobe, ktérej prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
ujawniono;

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

7) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za zwtoke w transakcjach handlowych
naliczanych za kazdy dzien zwioki;
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8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 2% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
- w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokosSci
2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
taki stwierdzony przypadek, lecz tgcznie nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

11) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptywem
okresu gwaranc;ji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, lecz tacznie nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia

ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia
sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje
sktadajgc podpis pod niniejszg umowa.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci szkody

na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungC, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

W przypadku pisemnego uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna za przekroczenie

terminu oddania przedmiotu umowy bedzie liczona od nowych terminéw.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 1 pkt. 4-10

Wykonawca zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 45% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

§15
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot

lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od

sporzgdzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni

od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane w terminie 7 dni odpowiednio od dnia jej

zawarcia lub od dnia dokonania zmiany. Jezeli zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgacg wykonania
robét objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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3) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
robot musi byé zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktéry nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego prace
powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy).

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczgcych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,

uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest

przedstawié Zamawiajgcemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢

z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci zamowienia lecz

nie wiecej niz 50 000,00 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone

w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkich informaciji

dotyczgcych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy Podwykonawcéw lub za ich zaniechanie.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét

okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢é Zamawiajgcemu z co najmniej

7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic¢

Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas$ sprzeczne

Z  niniejszymi postanowieniami postepowanie =~ Wykonawcy  poczytywane bedzie

za nienalezyte wykonanie umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote ......................... PLN.

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie
gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz
Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzgdzania
i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu umowy,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét lub do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

W przypadku nalezytego wykonania robo6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesc, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu gwaranciji i rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
iwad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.
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6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgcic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§17
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,

2) zmiany o0sOb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikow budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkéw,
utraty uprawnien itp.,

3) zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

5) zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmnie;j
5 dniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét zgodnie z STWIOR i majgcych wplyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

f)  zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektdw lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

[) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majacych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,
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m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez ww. organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony,
wtgcznie z btedem lub op6zZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania roboét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy maksymalnie do 50 % wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 1,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktdrych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, a ktérych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia
podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie bylo spowodowane przez jakikolwiek biad lub opdznienie z jego strony tgcznie
z btedem lub opd6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy.
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§ 18
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTOW

Zgodnie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanym RODO, zamawiajacy informuje, ze:

1.

2,

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Miasto Zakopane reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Zakopane z siedzibg: ul. Tadeusza Kosciuszki 13, 34 — 500 Zakopane.
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — z ktérym mozna skontaktowac sie poprzez
e-mail: iod@zakopane.eu w kazdej sprawie dotyczgcej przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane przede wszystkim w celach zwigzanych z realizacjg zadan
publicznych, a w szczegdlnosci z wykonaniem tej umowy.

Podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych najczesciej jest art. 6 ust. 1 lit. ¢, d i e ogdélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypetnienie obowigzku
prawnego cigzgcego na administratorze; ochrona zywotnych intereséw osoby, ktorej dane dotycza,
lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. G
0golnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie
jest niezbedne ze wzgledéw zwigzanych z waznym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii
lub prawa panstwa cztonkowskiego, ktére sg proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszajg
istoty prawa do ochrony danych i przewidujg odpowiednie i konkretne s$rodki ochrony praw
podstawowych i interesdw osoby, ktérej dane dotyczg, ale réwniez art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: przetwarzanie jest
niezbedne do wykonywania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia
dziatan na zgdanie osoby, ktérej dane dotyczg przez zawarciem umowy. W przypadku ogtoszonego
konkursu podstawa prawng bedzie art. 6 ust. 1 lit. a ogdélnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: osoba, ktérej dane dotyczg wyrazita zgode na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub w wiekszej liczbie okreslonych celow.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem odbiorcg Panstwa danych osobowych mogg by¢ inne podmioty
administracji publicznej, w tym miejskie jednostki organizacyjne, jezeli np. rozstrzygniecie Panstwa
sprawy wymaga konsultacji z innym podmiotem lub do przekazania tych danych Urzad Miasta
Zakopane zobowigzany jest przepisami prawa. Odbiorcami Panstwa danych sg rowniez podmioty
przetwarzajgce dane w imieniu Urzedu Miasta Zakopane. Do tych podmiotéw zaliczamy firmy
informatyczne, ktére Swiadczg ustugi serwisowe oprogramowania, z ktérego korzysta Urzad.
Podstawag prawng przetwarzania danych w imieniu Urzedu Miasta jest art. 28 ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Okres przechowywania Panstwa danych zalezy od celu przetwarzania danych oraz zgodny jest z
Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych lub z innym szczegélnym przepisem prawa, regulaminem.

Na podstawie ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
przystugujg Panstwu okres$lone prawa np. prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo
do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogg Panstwo zwrdci¢ sie do Burmistrza
Miasta Zakopane o realizacje przystugujgcych Panstwu praw. Podkresli¢ jednak nalezy, ze ze
wzgledu np. na wykonywanie zadan realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Miasta Zakopane, jako administratorowi
niektére prawa, o ktérych mowa wyzej moga nie mieé¢ zastosowania lub moga by¢ ograniczone na
podstawie ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub
przepisow szczegolnych. Realizacja tych praw uzalezniona jest wiec od celu przetwarzania oraz
podstawy prawnej przetwarzania. W przypadku, kiedy podstawg prawng jest zgoda na
przetwarzanie danych majg Panstwo prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
Majg Panstwo réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibg ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie danych
osobowych dotyczgcych Panstwa danych narusza przepisy ogdlnego rozporzgadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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9. W zwigzku z realizowanymi zadaniami publicznymi przez Burmistrza Miasta Zakopane podanie
przez Panstwa danych osobowych w trakcie realizacji umowy jest obowigzkowe i wynika
Z przepisow prawa.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o drogach publicznych wraz z
aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

2. Przed wystgpieniem na droge sadowa, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na piSmie
oraz poddania ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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