Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

Przebudowa istniejacej sciezki rowerowej na drodze wojewodzkiej nr 240 Tuchola —
Swiecie odc. Rudzki Most — Rudzki Mlyn od km 27+715 do km 28+475, di. 0,76km

Bydgoszcz, maj 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

1.

2.
3.

Rozdzial 1

UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania pn.:
Przebudowa istniejacej Sciezki rowerowej na drodze wojewddzkiej nr 240 Tuchola
— Swiecie odc. Rudzki Most — Rudzki Mlyn od km 27+715 do km 28+475, di
0,76km
Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczego6lno$ci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.
2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca robot moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowaé¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyskaé¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i
utrzymania oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty
ustawienia i utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie b¢dg podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i1 przekazania Zamawiajacemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.
W zwiazku z uzyskang przez Zamawiajacego Decyzja z dnia 10.12.2020 r. znak DZP-
WP.6205.121.2020.M0O.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedlozenia projektow informacji do przekazania do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w  zakresie
szczegdtowych terminow prac. Informacje te Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
nie pozniej niz na 14 dni przed wymagalng datg ich ztozenia do RDOS w Bydgoszczy.

Rozdzial 11
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostgp do wszystkich posesji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostatymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowg wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamowien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac¢ rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wraz z dokumentacjg
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robdt budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwo$¢
inspekcji wszelkich zaktadéw badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytworni
betonu 1 zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejscie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspoOlpracy z innymi
Wykonawcami pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w zlozonej ofercie przetargowe;j.

Pozostate materialy rozbidorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do wlasciwego terenowo
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15.

16.

Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materiatdéw rozbidorkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢é zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpaddéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robot budowlanych zgodnie z
uzyskang przez Zamawiajagcego Decyzja z dnia 10.12.2020 r. znak DZP-
WP.6205.121.2020.MO.2 Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wiasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sa wymagane w SST, dla materialow lub robot, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materialy badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.
Zmiana przez Wykonawce materialdéw przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciagu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow 1 urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia réwnowazne O parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.
Sposoéb realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ushugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.
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2) Zapisy w dzienniku budowy be¢dg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelionej na budowie. Zapisy be¢dg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robét) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, b¢da gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy

1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

1) notatki shuzbowe.

2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.

4. Dokumenty do odbioru koncowego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru kofcowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac
objetych umowg).

2) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewlasciwej jakosci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

3) Wykaz dokumentow do odbioru koncowego ma by¢ zgodny m.in. z STWiORB D-
00.00.00/2002 Wymagania og6lne. Nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materialdow oraz o$wiadczenie
Kierownika budowy 1 inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.

4) Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):
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a) Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

b) Projekty zamienne,

c) powykonawcza dokumentacja projektowa,

d) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

f) protokoty technicznych odbiorow,

g) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

h) dziennik budowy,

i) wyniki pomiaré6w kontrolnych,

J) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

k) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

I) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okre§lonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

m) o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi iloSciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

0) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie
cyfrowej (*.pdf, .xIs, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

p) rozliczenie rzeczowo-finansowe

q) zatwierdzone przez Zamawiajacego sprawozdanie z realizacji zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw zgodnie z uzyskana przez Zamawiajacego Decyzjq z
dnia 10.12.2020 r. znak DZP-WP.6205.121.2020.M0.2 Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska,

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginalow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robdt utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontow czastkowych masg
asfaltowag na gorgco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkoéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czgstkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i1 bedzie

obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w

nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu

budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osoéb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badaf archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych  podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.
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2)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie uj¢te w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczgciem robodt), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z
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poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny

koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposOb ciaggly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznos$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
I przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowe;j
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania NnOwszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
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robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

2.

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich shuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego. Koszty
zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogdlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi 1 technicznymi, ustaleniami SST Iub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia 1 jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umows i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazad
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegodlnoscei:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robdt, a w szczegdlno$ci: robodt
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany

personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

Strona 10z 13



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

2. Wykonawca niniejszego zamdOwienia powinien tak zorganizowaé pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. ZamawiajgCy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial I X
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacja. Ponadto, przed wyceng zadania
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWIORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntéw, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wiaczajac w to:

1) Kkoszty bezposrednie, w tym:

a) wartos¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatdéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, skladowania, normatywnych ubytkdéw 1 transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kkosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i1 demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,
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h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrédlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontéow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n) koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych, oraz ktoérego konieczno$¢ wynika
z zapisow decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamoéwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony §rodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) naleznoS$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikow i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, badania jakosci
materiatow, robdt 1 prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robot budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych 1 transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde Zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umows3,
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3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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