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UMOWA nr ……………………… - WZÓR 

 

zawarta w Pruszkowie w dniu ……………………… r. pomiędzy: 
 
Gminą Miastem Pruszków z siedzibą w Pruszkowie,  
adres: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,  
NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,  
reprezentowanym przez Pana Piotra Baka - Prezydenta Miasta Pruszkowa, 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
a  
………………………  
adres: ……………………… 
NIP ………………………, REGON ………………………, 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 
 
Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320 ) – 
dalej Pzp. 
 

Numer referencyjny postępowania: ……………………… 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa 

chodnika wzdłuż rzeki Żbikówki od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie”, którego zakres 

rzeczowy obejmuje: budowę chodnika o  długości 60 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki 

betonowej oraz   nowego oświetlenia chodnika (2 latarnie), zgodnie z:  

1) Projektem budowlanym pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Rysiej 

do ul. Granitowej w Pruszkowie”, 

2) Decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 1004/2024 z dnia 15.07.2024 r. zatwierdzającą projekt 

zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia 

na budowę dla Gminy Miasta Pruszków obejmującego budowę chodnika wraz z oświetleniem 

na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej na dz. nr ew. 23 obr. 4 i dz. nr ew. 5/16 obr. 5  

w Pruszkowie,  

3) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

4) Projektem technicznym/wykonawczym, 

5) Przedmiarem robót. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków związanych z realizacją Przedmiotu Umowy został określony w 

§ 5 ust. 6. 

3. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.: 

1) budowa chodnika o  długości 60 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,  

z lokalnym poszerzeniem do 4 m przy projektowanym przejściu dla pieszych w ul. 

Granitowej, 

2) budowa nowego oświetlenia chodnika (2 latarnie), 
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3) podłączenie oświetlenia do istniejącego słupa energetycznego zlokalizowanego przy ul. 

Granitowej, 

4) wycinka zieleni kolidującej z inwestycją (wysokie trawy),  

5) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po skończeniu inwestycji, 

6) uzyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do użytkowania Przedmiotu Umowy, 

7) aktualizacja lub uzyskanie niezbędnych decyzji, warunków, pozwoleń. 

8) Według ewidencji urządzeń melioracji wodnych w miejscu planowanej inwestycji występuje 

sieć drenarska oraz rów melioracyjny o symbolu Ż-3. Rurociągi drenarskie nie były 

inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo. W związku z tym konieczne jest 

weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie 

wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urządzeń melioracyjnych. 

9) W przypadku odkrycia urządzeń drenarskich należy na nich ułożyć stosowne rury ochronne. 

10) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku oraz 

w związku z uszkodzeniem urządzeń melioracyjnych. 

11) W przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy urządzeń melioracyjnych wodnych w 

związku z realizacja Przedmiotu umowy wymagane będzie uzyskanie pozwolenia wodno- 

prawnego. 

12) Ze względu na trudne warunki gruntowo- wodne (słabo nośne grunty organiczne, płytką 

wodę gruntową i bliskość cieku wodnego) prace budowlane należy prowadzić w okresie 

suchym. 

4.  Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

robót z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, należytą starannością oraz pod kierownictwem 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

5. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego określa SWZ wraz 

z załącznikami oraz dokumentacja projektowa. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji: 

1) Za rozpoczęcie robót uznaje się dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy, który nastąpi w 

terminie do 30 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 34, wraz z 

dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

2) Zakończenie robót budowlanych: w terminie 6 miesięcy od przekazania terenu budowy, tj. do 

dnia ………………………. 

3) Szczegółowe terminy wykonania kolejnych etapów robót określa Harmonogram rzeczowo – 

finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 

podpisania niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 5 ust. 6 pkt 1. 
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§ 3 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

1) ………………………, tel.: ………………………... adres email: ………………………. 

2. Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będą: 

1) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży drogowej, tel. ………………………, adres e-mail: 

………………………, 

2) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji elektrycznych, tel. ………………………, 

adres e-mail: ………………………, 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) ……………………… - ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: ………………………, 

2) ……………………… - ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: ………………………. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub 

Zamawiającego w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy w formie 

aneksu. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w osobie ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: 

………………………, 

2) Kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………, tel. ………………………, adres e-mail: 

………………………, 

6. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje Kierownika budowy i Kierownika robót 

posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalnościach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych i są czynnymi członkami odpowiedniej izby samorządu 

zawodowego i każda z nich posiada minimalny staż pracy na stanowisku kierownika budowy w 

przypadku kierownika budowy o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub na stanowisku kierownika robót w 

odpowiedniej specjalności w przypadku kierowników robót o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 

określony na etapie postępowania przetargowego. 

7. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad 

prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych 

zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem 

Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. 

Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. 

9. Nowa zgłoszona przez Wykonawcę osoba, o której mowa w ust. 8 będzie posiadała co najmniej 

równoważne uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od danej osoby na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

10. Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami: 

1) Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1, 

2) Wykonawca: ………………………, ………………………, ………………………. 

11. Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie 
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niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany 

adres do doręczeń za skuteczne. 

§ 4 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy: 

1) ……………………… w zakresie ………………………, 

2) ……………………… w zakresie ………………………, 

3) ……………………… w zakresie ………………………. 

Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy 

nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie 

przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie 

wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego 

Podwykonawcy. 

4. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca 

zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że 

proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na 

poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez 

Zamawiającego nowego Podwykonawcy. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz kopii zmian tej umowy. 

7. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą 

zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo, 

2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji, 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest 

zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec 

Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad 

istotnych lub wad nieistotnych), 

7) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
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podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (art. 
463 PZP). 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów niezgodnych z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje się za niewiążące, 

9) umowa o podwykonawstwo wraz z załącznikami nie może zawierać zmian materiałów 
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacją, jeśli zmiany te nie zostały wcześniej formalnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Zapisy umowy zawierające takie zmiany uznaje się za 
niewiążące. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić: 

1) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany,  której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak 

akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z akceptacją odpowiednio projektu 

umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo , dostarczy Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku umów o 

wartości większej niż 50 000,- zł. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury 

do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom z zastrzeżeniem ust. 12, w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy podpisane z taką samą datą co złożona przez Wykonawcę faktura, 

w którym zawarte będą następujące informacje, aktualne na dzień złożenia oświadczenia: 

1) kwota za jaką zostały wykonane roboty od początku obowiązywania umowy 

o podwykonawstwo, 

2) kwota dokonanych wypłat od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo, 

3) kwota na jaką podwykonawca złożył faktury Wykonawcy od początku obowiązywania umowy 

o podwykonawstwo, 

4) kwota faktur złożonych Wykonawcy, które nie są jeszcze wymagalne, 

5) kwota faktur złożonych Wykonawcy, które są wymagalne i jeszcze nieopłacone. 

12. Końcowa zapłata wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej będzie następować po przedłożeniu 

końcowego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o ich całkowitym wzajemnym rozliczeniu.  

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od 

daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę. 

14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
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1) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 

2000,- zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o 

podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 15 000,- zł , 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 15 000,- zł, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń 

Zamawiającego, w wysokości 15 000,- zł,  

5) za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,- zł 

za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców i ich pracowników jak za 

działania lub zaniechania własne. 

 

§ 5 

Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, dostawą materiałów, 

sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po 

zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy (Zamawiający nie przewiduje obowiązku wykonania 

wizji w terenie), posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i 

jego sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem 

odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, 

robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym 

również uwzględnił w  swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykłe ryzyko kontraktowe) w okresie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji 

projektowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla 

zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.  

5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi                               

i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do: 

1) Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót, stanowiącego szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami 

ich rozpoczęcia, zakończenia oraz ich wartościami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Harmonogram 
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rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie 

etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w nim zawartych. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo-finansowy należy sporządzić 

w cyklach miesięcznych. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane, w tym również prace 

przygotowawcze mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

2) Prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót, przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

3) Załatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich spraw związanych z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń i 

decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych 

dokumentów w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na żądanie 

Zamawiającego w czynnościach podejmowanych w toku postępowania zmierzającego do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz w czynnościach związanych z tym 

postępowaniem. 

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej oraz w innych 

dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiającego w terminie 

3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o tych 

wadach. 

5) Wszelkie istotne odstąpienia (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego 

decyzją o pozwoleniu na budowę projektu budowalnego, wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca, chcąc wprowadzić zmiany istotne do zatwierdzonego projektu 

budowlanego musi wykazać, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na istotne odstąpienie od projektu 

budowlanego bez podawania przyczyn. 

6) Spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiającym je 

organom możliwości kontroli prowadzonych robót i dokumentacji z nimi związanej. Jeśli 

realizacja ww. uzgodnień, warunków wymaga opracowania dodatkowych projektów, opinii 

technicznych, wykonania prac budowlano – instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzględni je 

w swojej ofercie. 

7) Wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci 

przesyłowych, w wydanych warunkach usunięcia kolizji, uzgodnieniach, a także wynikających 

z dokumentacji projektowej i przepisów prawa.  

8) Zapewnienia wszystkich odbiorów częściowych oraz pełnej obsługi geodezyjnej oraz 

geotechnicznej przez cały czas realizacji inwestycji. 

9) Zapoznania z: 

a) terenem robót i jego specyfiką, 



 
 

 
 
 
 

8 | S t r o n a  
 

b) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

robót, 

c) infrastrukturą techniczną znajdującą się na terenach o których mowa powyżej, 

d) dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej 

obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienależycie, będzie 

ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

10) Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym oraz przez niego wskazanym 

zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały 

przebieg robót, umożliwienia im wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania 

Zamawiającego o wszystkich sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 

szczególnie mogących mieć wpływ na jego terminową realizację. 

11) Stosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego 

przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

12) W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego, 

wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w 

przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z 

Projektantem. 

13) Wykonania lub zlecenia wykonania na swój koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badań 

lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

14) Urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

szkody powstałe na tym terenie. 

15) Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierowników robót lub 

osób zastępujących posiadających co najmniej równoważne uprawnienia budowlane w 

danych specjalnościach. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru osób, 

o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. 

16) Opracowania planu BIOZ, jeśli jest wymagany. 

17) Przygotowania dokumentów związanych z podjęciem obowiązków przez kierownika budowy. 

18) Pokrycia kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót sieci uzbrojenia, urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia 

kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w porozumieniu z 

właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a użyte materiały 

powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte. 

19) Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.  

20) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, którą stanowią dokumenty określone 

w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane. 

21) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

inspekcji pracy, ochrony środowiska i innym, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych ustawą.  
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22) Umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów. 

23) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów, Nadzoru 

Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego.  

24) Urządzenia placu budowy z niezbędnym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po 

zakończeniu robót. Zamawiający nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. 

25) Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy.  

26) Opracowania projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym, 

wykonania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz 

przywróceniem stałej organizacji ruchu, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego – jeśli są 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

27) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, instalacji, urządzeń, dróg, itp. 

28) Składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz ich 

utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 

1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania 

odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe 

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające oddanie odpadów 

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. 

29) Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, odtworzenie dróg, chodników, terenów 

zielonych itp. 

30) Przedłożenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego kart materiałowych materiałów 

planowanych do wbudowania w obiekt, przed ich wbudowaniem. 

31) Zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających.  

32) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do 

odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót, wszystkich deklaracji właściwości 

użytkowych, certyfikatów, atestów, protokołów badań i pomiarów, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna być przekazana w formie wydruku (2 

egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na nośniku 

pamięci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w 

formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny i posiadać spisy treści. 

Wszystkie deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty powinny być podpisane 

przez kierownika budowy i mieć adnotację, że zostały wbudowane w obiekt – „Budowa 

chodnika od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie.”  

33) Pisemnego zawiadomienia Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania oraz 

uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.  

34) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie związanym (odpowiadającym) z przedmiotem zamówienia przez 

okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego 
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Przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać 

aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego 

mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności 

spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub 

polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność 

Wykonawcy równą co najmniej wartości Umowy. W okresie wykonywania robót 

budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 

Jeżeli w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy 

lub dokumentów ubezpieczeniowych albo gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych 

składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Zmiany 

warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za pisemną zgodą Zamawiającego lub jako 

ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa 

ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegać warunków polis 

ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca i 

Zamawiający. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie będą pozostawać 

w mocy przez wymagany okres, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na 

koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 

należnych Wykonawcy. Każda wypłata odszkodowania pomniejszająca wysokość limitu lub/i 

kwoty ubezpieczenia będzie skutkować, powstaniem po stronie Wykonawcy: 

a) obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w 

terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty; 

b) obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymogów, o których mowa w pkt a), niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów przez 

Wykonawcę. 

35) Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją 

inwestycji budowlanej.  

36) Powiadamiania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o każdej nieprzewidzianej 

wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową 

realizację inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. 

37) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na bieżąco ładu i porządku, 

nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 

Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po 

zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy. Prace najbardziej 

hałaśliwe lub w inny sposób uciążliwe dla otoczenia powinny być wykonywane poza 

godzinami nocnymi. 

38) Utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu 

przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane pracą sprzętu 

budowlanego obsługującego budowę oraz samochodów dostarczających materiały i sprzęt 

na potrzeby budowy, muszą być na bieżąco naprawiane. Niewywiązywanie się z tego 
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obowiązku przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upoważnia 

Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia Wykonawcy kosztami prac. 

39) Wykonania, opracowania i wdrożenia: 

a) projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdów na teren 

inwestycji  

b) planów BIOZ, jeśli wymagane 

c) projektów usunięcia kolizji, projektów zamiennych itp. 

40) Uzyskania pozwoleń, które są wymagane w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu 

drogowego. 

41) Ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu. Podczas robót należy 

ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.  

42) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami 

budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu 

i powierzchni biologicznie czynnych.  

43) Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej 

gwarancji jakości. 

44) W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku 

i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozbieżność Inwestorowi, który 

w ciągu 7 dni od zgłoszenia wskaże Wykonawcy wersję wiążącą. 

45) Sporządzenia i przedłożenia - w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej .ath - nie 

później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego (opisującego 

wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt 

zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia 

stron od umowy, na zasadach określonych w § 14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Wartość cen 

jednostkowych materiałów i sprzętu nie może być niższa niż minimalne oraz wyższa niż 

maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach 

materiałów budowlanych IMB, cenach materiałów instalacyjnych IMI, cenach materiałów 

IME oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS za kwartał poprzedzający złożenie oferty 

cenowej do postępowania przetargowego. 

46) Zapewnienia przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposażenia wszystkich 

pracowników (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umożliwiające 

identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu 

czytelnego logo bądź nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy). 

7. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przykładowy i nie 

wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie 

wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu 

Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa. 

8. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji. 

2. Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod 

zaplecze budowy. 

3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 

4. Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych 

i dostarczonych przez Wykonawcę faktur. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy, 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ……………………… (słownie: ………………………), w 

tym wartość netto ……………………… (słownie: ………………………), stawka podatku VAT 23%, wartość 

podatku VAT ……………………… (słownie: ………………………), zgodnie z wybraną w trybie podstawowym 

ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu 

Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

kosztorysu ofertowego. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań i pomiarów 

koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania, koszty dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych 

z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć w zakresie objętym Umową, jak 

również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy: w kwocie ……………………….. zł płatne z budżetu 2025 r. – środki własne 

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty określone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie, 

2) koszty wykonania projektów kolizji, zamiennych, dodatkowych projektów  niezbędnych do 

prawidłowej realizacji inwestycji, 

3) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy 

z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp. 

4) koszt sporządzenia planu BIOZ, jeśli wymagany 

5) koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza, oznakowania budowy), 

6) koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych, 

7) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 

8) koszty niezbędnych pomiarów i badań, zajęcia pasa drogowego i innych terenów na cele 

budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robót, 
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9) koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, 

przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp.,  

10) koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników 

podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi 

i ewentualnymi uzgodnieniami, 

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników 

robót, 

12) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia 

zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni, 

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu 

budowy, 

14) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, gazu, c.o. itp. 

15) ryzyko związane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

16) należny podatek VAT,  

17) wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną,  

18) koszty związane z koniecznością wydłużenia dziennego czasu wykonywania robót, a także 

realizacją prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opóźnień wynoszących więcej 

niż 2 tygodnie – w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje 

o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz 

oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków 

i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej 

kalkulacji wynagrodzenia. 

6. Wykonawca  oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 

dokumenty stanowiące załączniki do Umowy i do SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych 

błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. Wykonawca 

wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako 

podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego (własnego) oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w 

czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie 

Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych 

pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

8. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów 

rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w dokumentacji lub 

też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną 

oraz niniejszą Umową wykonania robót. 

9. Zamawiający nie będzie rozliczał materiałów zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy. 

Zamawiający rozliczał będzie wyłącznie materiały wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej 

inwestycji. 
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10.  Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80% 

kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości 

5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, tj. ……………………… (słownie: ………………………) w formie 

……………………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia kosztów roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

3. Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia 

w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas końcowego odbioru 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3. 

4. Termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również 

w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden 

sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Fakturowanie i rozliczenie 

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi na 

Zamawiającego tj. Gminę Miasto Pruszków, adres jak w komparycji Umowy. 

2. Podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego robót  

określający procentowe zaawansowanie wykonania elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie 

Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi 

fakturę końcową stanowiącą minimum 20%, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego Zawiadomienia właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy wraz z dostarczeniem Zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy i możliwości użytkowania przedmiotowego obiektu,  

określonego w § 1 Umowy oraz realizacji całego Przedmiotu umowy określonego w niniejszej 

Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót. 

3. Strony ustalają, że okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego 

realizowane będą w systemie 1- miesięcznym, z zastrzeżeniem, że ostatnia w danym roku faktura z 

14-dniowym terminem płatności, która będzie złożona w miesiącu grudniu, powinna być prawidłowo 

złożona Zamawiającemu nie później niż do dnia 15 grudnia. 

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek, 

rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14 wraz z oświadczeniami, o 

których mowa w § 4 ust. 11 i 12. 

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane przez 
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Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy i Podwykonawców lub innym dowodem 

potwierdzającym zapłatę należnego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem § 

7 ust. 4. Wymagane do faktury są oryginały oświadczeń oraz zestawienie należności dla wszystkich 

Podwykonawców za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców lub innego 

dowodu, o którym mowa w ust. 5. Brak dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia skutkować 

będzie wstrzymaniem zapłaty części wynagrodzenia w wysokości równej sumie wynikającej 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się dzień wydania przez Zamawiającego 

polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru lub oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie opisane 

przez Nadzór Inwestorski nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności do czasu 

usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur korygujących. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie 

mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń. 

9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.  

10. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 

1) Gmina Miasto Pruszków jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest 

zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest 

upoważniona do wystawiania faktur VAT. 

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

zarejestrowanym w ………………………, NIP: ……………………… i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT. 

11.  Płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i 

Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy umożliwia prawidłowe 

dokonywanie transakcji z zastosowaniem tego mechanizmu. 

§ 10 

Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

1) Wykonawca powiadamiać będzie Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej. 

2) Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy. 

2. Odbiór końcowy: 

1) Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie  dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.: 

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiały 

(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy), 

b) Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiającemu do podpisu oraz złoży 

w odpowiedniej  instytucji w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie dokumenty i materiały, 
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c) dziennik budowy, 

d) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu, 

e) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

f) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

g) protokoły badań i sprawdzeń, 

h) pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy, 

i) inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały. 

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem 

wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

3) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego 

i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 

3. Końcowe odbiory gwarancyjne: 

1) Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót 

w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w protokołach 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7. 

2) Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

5) Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, 

jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we 

wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego. 
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§ 11 

Rękojmia i gwarancja za wady 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu umowy zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi i o gwarancji. 

2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 

usunięcia, Nadzór Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiającym lub Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem ,żądać usunięcia wad a w razie nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania 

Przedmiotu Umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 

jej stwierdzenie Nadzór Inwestorski lub Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 dni 

przed dokonaniem oględzin, chyba, że strony umówią się inaczej. Brak udziału w oględzinach 

prawidłowo powiadomionego Wykonawcy nie wstrzymuje dokonania tej czynności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 

nadmiernych kosztów. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.  

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na okres ……………………… miesięcy od daty podpisania 

protokołu bezusterkowego odbioru. Zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiąca załącznik nr …. do 

niniejszej umowy. Wykonawca w okresie gwarancji będzie usuwał wady i usterki na swój koszt.  

8. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych 

przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 

9. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

10. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Nadzór 

    Inwestorski. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie 

określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7  Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed 

upływem któregokolwiek określonego w nich terminu. 

12. W sytuacji określonej w pkt. 11 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 12. 

13. W  przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający 

jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 

z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną należność za 

wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 8 Umowy. 
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§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

 

1. Wykonawca płaci kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji robót 0,05% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego 

ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem któregokolwiek z 

terminów określonych w § 2,  

2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad 0,05% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego 

ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,05% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w  § 7 ust. 1, za każdy dzień 

przerwy, 

4) kary za niewykonanie czynności wynikających zapisów w § 5 ust. 6 pkt 1, 34, 46, w wysokości 

0,05% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w § 7 ust. 1 

5)  za każdą  niewykonaną czynność. 

6) kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 14 niniejszej Umowy, 

7) kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy, 

8) łączny limit kar umownych określonych w niniejszym ustępie nie przekroczy 30% wartości 

brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w  § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego 

i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót 

dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie 

podejmie działań zaradczych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia 

wykonywania prac określonego w § 2 Umowy, 

2) wykonania robót niezgodnie (nienależycie) z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie 

dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

3) wykonywania robót niezgodnie (nienależycie) z Umową lub dokumentacją projektową bez 

akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienia do właściwego wykonywania robót w 

ciągu 7 dni od daty powiadomienia, 

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

5) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia 

ryczałtowego ustalonego w  § 7 ust. 1 Umowy, 

2) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku należycie wykonanych  na 

dzień zakończenia Umowy oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w 

zakresie uzgodnionym przez strony. 

5. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez 
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potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kwot z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez okres 

14 dni. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1. 

11. Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegają sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie ust. 

4. 

§ 13 

Zatrudnianie pracowników 

 

1. Wykonawca przyjmując do realizacji czynności określone w Przedmiocie Umowy zobowiązuje się do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), tj. roboty: ziemne, 

drogowe oraz związane z instalacjami elektrycznymi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP 

udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w sposób pozwalający na ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia  osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów 

potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym 

okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą. 

6. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 14 

Zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 1, 2, 3,  i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają 

zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 

455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na 

wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 

2) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy, 

5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór 

Inwestorski, 

7) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 
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8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie 

można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek 

którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach, 

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,  

10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 

12) odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10 Umowy, 

13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku: 

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 

o następujące założenia: 

-   parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 

tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 

ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 

formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 

ofertowym,  

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 

Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 

koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną 

na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja 

Zamawiającego i uznanie przez Zamawiającego robót przewidzianych do wykonania jako 

dodatkowe. Pominięcie w zakresie dokumentacji projektowej robót niezbędnych do 

wykonania całości zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o 

zmianę wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7. 

b)  robót zamiennych lub zmiany technologii – roboty zamienne lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 

-  parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 

tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 

ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 
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formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 

ofertowym,  

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 

określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 

Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w ofercie (robocizna, 

koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu przyjęte zostaną 

na podstawie średnich notowań publikacji SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót . 

c)  robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w 

oparciu o następujące założenia: 

-  parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 

tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 

ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 

formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 

ofertowym  

d) odstąpienia od części umowy. 

§ 15 

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy 
 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 16 

Warunki szczegółowe 

 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe wobec osób 

trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę lub podwykonawców 

Przedmiotu Umowy. 

§ 17 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa 

 
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

w skrócie RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa jest 

Urząd Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Piotra Bąka - Prezydenta Miasta. Adres do 

korespondencji: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-

50, e-mail:  prezydent@miasto.pruszkow.pl.  

mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl
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2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl , telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod 

adresem Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16. 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, 

w celach wskazanych poniżej: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c); 

2) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest 

wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, 

podstawą przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe 

mogą być udostępniane: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

2) osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do 

informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu 

zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 

2022 r. poz. 902), z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych (anonimizacja danych osobowych). 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych 

przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez 

okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 

dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.). 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO; 

3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO . 

8. Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych- 

art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 

20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie 

Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, których dane 

osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa. 

 

§ 18 
Elektromobilność 

 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875) Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji 

umowy, łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym używanych do wykonywania tego zadania (zamówienia publicznego) wynosić będzie 

co najmniej 10% (w przypadku zmiany przepisów Wykonawca dostosuję wymagania do 

obowiązujących przepisów). 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, ustaw: Prawo Zamówień 

Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej 

w postaci aneksu. 

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią 

(art. 509 k.c.). 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości 

osobie trzeciej. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności podmiot 

i przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6 zawartych w 

niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 

Zabezpieczenie finansowe Budowa chodników, ciągów pieszo- rowerowych i ścieżek rowerowych  
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 
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