Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie

Krakéw, dnia 23 lutego 2021r.

WYJASNIENIA TRESCI SWZ
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego znak ZP-03/21
Szanowni Panstwo,

Stosujgc sie do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z pdzn. zm.) zwanej dalej ,ustawa”, Zamawiajgcy - Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, ze w prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na przebudowe rejestracji oraz innych
pomieszczen w budynku przy ul. RzeZniczej 11 w Krakowie (znak sprawy j. w.), wplynety zapytania dotyczace tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Tresé zapytan wraz z odpowiedziami ponizej:

Pytanie nr 1.

Zwracamy sie do Panstwa o udostepnienie zestawienia materiatowego projektu wykonawczego br. sanitarnej, wg. opisu
projektu takowe zestawienie jest integralng czesScig projektu (rozdziat Il specyfikacja).

OdpowiedZz: Zamawiajacy nie dysponuje odrebnym zestawieniem materialowym projektu wykonawczego branzy
sanitarnej. Zamawiajgcy opublikowal wszystkie dostepne mu dokumenty objete zakresem dokumentacji techniczne;.

Pytanie nr 2:

Czy pomieszczenia objete przedmiotem zaméwienia, beda pozbawione obecnego wyposazenia, ktére to wyposazenie
Zamawiajgcy usunie we wiasnym zakresie?

Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, rozbiorka, wyniesienie oraz zabezpieczenie kontenera i utylizacja po stronie
Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac w godzinach funkcjonowania Centrum Krwiodawstwa, czy przedmiot umowy
nalezy wykonaé w godzinach nocnych lub poza godzinami pracy i funkcjonowania Centrum?

Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia nalezy realizowa¢ poza godzinami pracy zamawiajacego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dysponuje i udostepni pomieszczenia socjalne lub magazynowe Wykonawcy, czy zewnetrzne zaplecze
budowy nalezy skalkulowaé w cenie oferty Wykonawcy?

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zaplecze budowy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informacje w jaki spos6b bedzie odbywata sie komunikacja prac zwigzana z przedmiotem zaméwienia, czy
Zamawiajacy wydzieli np. osobng klatke schodowa w celu transportu materiatéw budowlanych?

Odpowiedz: Nie ma mozliwosci wydzielenia osobnej klatki schodowej. Teren budowy musi byé na biezgco sprzatany i
uporzadkowywany w sposOb zapewniajgcy komunikacje pracownikéw i klientébw zamawiajacego.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy, o ktérym mowa w zatgcznikach do swz?
OdpowiedZ: Roboty nie sg objete pozwoleniem na budowe,

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢é zmiany umowy dotyczacej terminu wykonania zaméwienia z przyczyn nielezgcych
po stronie wykonawcy, ale z uzasadnionych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego?

OdpowiedZz: Tak. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo§é zmiany umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku
wystapienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy dotyczacej wymaganego terminu wykonania zamowienia z
przyczyn nielezgcych po stronie wykonawcy, np. trudno$ciami i terminami w nabyciu materiatéw i urzadzen wynikajgcymi
z dtugotrwatego spadku podazy tych towardéw lub innych przyczyn niezaleznych od obu Stron Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane i podtrzymuje zapisy swz.
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W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami, Zmawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, modyfikuje tres¢
specyfikacji warunkéw zaméwienia w nastepujgcym zakresie:

W Zatgczniku nr 1 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy postanowienie § 19 ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
»,Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystgpity okolicznoSci powodujgce, ze wykonanie umowy nie jest
mozliwe w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 z uwagi na:

a. koniecznos$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,

b. konieczno$¢ usuniecia btedow w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,

c. konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac,

d. site wyzszg (w tym awaria systemoOw zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot, pozar, zalanie),

e. wystgpienie przeszkod zaleznych od Zamawiajgcego.”

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia. Wykonawcy zobowigzani sg do
uwzglednienia zmian w tresci ztozonych ofert.

Zamawiajacy w celu utatwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w tresci ofert opublikuje na stronie postepowania
ujednolicong tres¢ SWZ.

Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie

tukasz Gulinski

str. 2



