

Tychy, 09.11.2022r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania Numer RHIK/DI/10/2022 pn: „Remont tylnych ścian boksów hali kompostowania” ID 683828

Na podstawie art. 284.1 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie 1

Czy Inwestor dopuszcza (w swoim zakresie) dokładnie wymycie obszaru prac na dwa dni przed przekazaniem frontu robót - myjka ciśnieniowa z gorącą wodą ? Czy możliwa jest realizacja w 3, a nie 6 etapach?

Odpowiedź

Oczyszczenie ściany znajduje się w zakresie Wykonawcy, więc może się odbyć dopiero po przekazaniu placu budowy.

Etapy są podzielone na ilość tuneli, żeby minimalizować przestoje. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje podział na 6 etapów.

Z poważaniem

~~MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.~~

PROKURENT
Dyrektor ds. ekonomicznych

mgr Bożena Sawa

~~MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.~~

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły