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DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH w
UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Krakow
tel. +4812-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl

Krakéw, dnia 20 czerwca 2022 r.
Adresaci: Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
2021 r. poz. 1129, z péZn. zm.), ktérego przedmiotem jest wytonienie Wykonawcy w zakresie robot
budowalnych i instalacyjnych polegajgcych na realizacji Przestrzeni Kreatywnej Wspdtpracy w
wybranych jednostkach Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie, nr 80.272.253.2022.

PYTANIA | ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz w przedmiotowym postepowaniu do zamawiajgcego wptynety pytania
dotyczace specyfikacji warunkédw zamodwienia. Ponizej zamieszczamy ich tre$¢ wraz z
odpowiedziami.

1/ Pytanie:

Whnioskuje o wprowadzenie nastepujgcych zmian do postepowania: Sklejka w klasie 1-2 jest aktualnie
niedostepna, a sklejka w klasie 2-3 jest dostepna w ograniczonej ilosci. Przypuszczalny termin
realizacji zamdwienia na sklejke wynosi ok. 3 miesigce, bez gwarancji realizacji przez producenta
sklejki. Zwigzane jest to z aktualng sytuacjq geopolityczng i na rynku materiatow - surowiec do
produkcji sklejki dostarczany byt z Biatorusi i Rosji, a rynki te sq obecnie niedostepne. W zwiqzku z
powyzszym proponujemy rozwigzanie zamienne: - fronty zabuddw i panele nascienne - wykonane z
ptyty meblowej trudnozapalnej pokrytej okleing naturalng brzozowq lakierowang lakierem
trudnozapalnym. Obrzeza wykoriczone okleing z naturalnej sklejki. - korpusy szaf i niewidoczne
zabudowy - wykonane z ptyty trudnozapalnej melaminowanej w kolorze biatym, obrzeza wykoriczone
okleing z naturalnej sklejki.

Odpowiedz:

W zwigzku z potwierdzonymi problemami z dostepnoscia materiatdw na rynku, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie forniru z naturalnej brzozy oraz obrzeia z fragmentéw faktycznej,
naturalnej sklejki. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania obrzezy z PCV.

1/ Pytanie:

Whnioskuje o wprowadzenie nastepujgcych zmian do postepowania: Wydtuzenie terminu realizacji do
90 dni. Przygotowanie produkcji wraz z opracowaniem rysunkow warsztatowych i uzgodnienie ich z
Zamawiajgcym to ok. 2-3 tygodnie. Wykonanie zabuddéw wg projektu jest czasochtonne i biorgc pod
uwage terminy dostaw materiatéw, termin okreslony w SIWZ jest niemozliwy do dotrzymania.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umowy z terminem realizacji maksymalnie do 85 dni.
W zwigzku z powyiszym Rozdziat V - Termin wykonania zamdwienia. punkt 1. otrzymuje
brzmienie:
,ZamoOwienie bedzie wykonywane w okresie obowigzywania Umowy, tj. do 85 dni od dnia
zawarcia umowy.”

Zamawiajacy informuje, iz powyisze pytania i odpowiedzi do SWZ stanowig jej integralng czesc.

Z powazaniem,

Piotr Molczyk

: Elektronicznie
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