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Załącznik nr 4 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO WYCENY OFERTY 

Dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych w Składzie Osowiec dla potrzeb 2 Regionalnej Bazy Logistycznej  

w Warszawie 

 

1. Adres: Teren zamknięty kompleksów wojskowych 465 i 466 Osowiec, położony na działce 

nr ewid. 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 

4/24, 4/25, obręb 5 Downary.  

2. Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury 

ul. Saperska 1 

10 - 073 Olsztyn  

REGON: 510 698 342, NIP: 739 29 55 423 

3. Jednostka projektowa:   STEKOP S.A. 

   ul. Mołdawska 9 

   02-127 Warszawa 

4. Wycena robót winna obejmować:  

- wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości zamówienia, 

- roboty ujęte w dokumentacji budowlanej i w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym - nie zostaną 

dodatkowo opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte 

w innych pozycjach kosztorysowych. 

Jednocześnie przypominam o uwzględnieniu między innymi takich elementów wyceny 

jak:  

- wszystkie określone przepisami i warunkami technicznymi próby, badania itp. 

- zagospodarowanie terenu budowy, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, transport maszyn na teren budowy itp.    

- utylizację odpadów, obsługę geodezyjną, dokumentację powykonawczą, itp. 

- podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Szczegółowa wycena robót winna być opracowana w oparciu o dokumentację budowlaną, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, 

obowiązujące w tym zakresie przepisy i warunki techniczne. 

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy wycenie robót.  
6. Limit środków finansowych przeznaczonych na roboty budowlano - montażowe wynosi 

brutto: 

2021 r. – 0,00 zł   

2022 r. – 2 000 000,00 zł 

2023 r. – 2 000 000,00 zł  

2024 r. – 19 166 500,00 zł 

2025 r. – wartość wynikająca z zawartej umowy       

Wartość środków na prace budowlane może się zmienić. 

7. Wyliczone wynagrodzenie ryczałtowe brutto należy dostarczyć celem weryfikacji 5 dni 

przed podpisaniem umowy z zamawiającym w formie tabeli elementów rozliczeniowych – 

wzór załącznik nr 7. 

8. Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy do akceptacji zamawiającemu, 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.     

9. Sporządzony kosztorys szczegółowy w 1 egzemplarzu wybrany Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.   
 

Sporządził: Kacper Kowalski 


