Remont drogi w Marcinkowicach „Nad Szkołą” wraz z budową wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej

Odc. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 29046K w km 0+015,90 – 0+199,40 wraz z remontem chodnika w km 0+003,50 – 0+015,90 w miej. Marcinkowice, Gmina Chełmiec

Odc.2 „Remont drogi gminnej nr 290046K w km 0+192,90 – 0+784,90 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec

Odc.3 „Remont drogi gminnej nr 290038K km 0+001,50 – 0+506,60 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec

Odc. 4 „Remont drogi gminnej nr 290025K km 0+001,50 – 0+476,70 wraz z remontem parkingu bitumicznego zlokalizowanego na dz. 171 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec


WPR.271.14.2021
                                                                                       Chełmiec, dnia 18.11.2021 r.
Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania 
Remont drogi w Marcinkowicach „Nad Szkołą” wraz z budową wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej

Odc. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 29046K w km 0+015,90 – 0+199,40 wraz z remontem chodnika w km 0+003,50 – 0+015,90 w miej. Marcinkowice, Gmina Chełmiec

Odc.2 „Remont drogi gminnej nr 290046K w km 0+192,90 – 0+784,90 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec

Odc.3 „Remont drogi gminnej nr 290038K km 0+001,50 – 0+506,60 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec

Odc. 4 „Remont drogi gminnej nr 290025K km 0+001,50 – 0+476,70 wraz z remontem parkingu bitumicznego zlokalizowanego na dz. 171 w miejscowości Marcinkowice Gmina Chełmiec

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Pytanie:
Proszę o informację, czy w przypadku opóźnień związanych wydaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu w zakresie przystąpienia do robót budowlanych dla kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach – etap V, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania o czas oczekiwania na zatwierdzoną przez Starostwo dokumentację projektową?
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale XXII pkt. 3, II. 3) a) Zamawiający przewiduje: zmianę szczegółowego harmonogramu robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmianę innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania o czas oczekiwania na zatwierdzoną przez Starostwo dokumentację projektową. 
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