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Załącznik nr 1 do specyfikacji BZP.271.33.2019 

OPIS  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 
 

NAZWA ZADANIA: 

REWITALIZACJA „PARKU STRZELECKIEGO” W NOWYM SĄCZU 
 

 
INWESTOR: 

MIASTO NOWY SĄCZ – miasto na prawach powiatu – siedziba: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 
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W Y D Z I A Ł  I N W E S T Y C J I  Urzędu Miasta Nowego Sącza 
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OPRACOWANIE ZAWIERA 

CZĘŚĆ I opis zamówienia publicznego 

CZĘŚĆ II udostępniane dane i materiały 

III1 – wykaz 

III2 – załączniki w formie elektronicznej 
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CZĘŚĆ I 
– dane ogólne - 

 

S P I S  Z A W A R T O Ś C I  
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2. KOD CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

3. CEL ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

4. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

6. WARUNKI REALIZACJI  
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 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „REWITALIZACJA PARKU 
STRZELECKIEGO W NOWYM SĄCZU”. 

Całość zadania - pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” –                      
jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu nr RPMP.11.01.01-12-0557/17 - Działanie 11.1 Rewitalizacja miast - Poddziałanie                     
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. 

 2.  KOD CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ  

KOD CPV WYSZCZEGÓLNIENIE 

45000000-7 roboty budowlane 

45100000-8 przygotowanie ternu pod budowę 

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenu zieleni 

45112711-2 roboty w zakresie kształtowania parków 

45112720-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych                          
i rekreacyjnych 

45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45113000-2 roboty na placu budowy 

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 

45213112-1 roboty w zakresie obiektów handlowych 

45220000-3 roboty inżynieryjne i budowlane 

45212211-8 roboty w zakresie lodowisk 

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45223200-8 roboty konstrukcyjne 

45223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów 

45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego 

45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232451-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg 

45233161-5 roboty w zakresie budowy ścieżek pieszych 

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach 
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45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten 

45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

45312200-9 instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych. 

45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 układanie kabli 

45315000-3 instalacje średniego napięcia 

45315000-4 instalacje niskiego napięcia 

45315300-1 instalacje zasilania elektrycznego 

45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych 

45320000-6 roboty izolacyjne 

45320000-7 izolacja dźwiękoszczelna 

45321000-3 izolacja cieplna 

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych                                   
i klimatyzacyjnych 

45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45343200-5 instalowanie sprzętu gaśniczego 

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71300000-1 usługi inżynieryjne 

71310000-1 doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 3.  CEL ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Celem zamawiającego jest przygotowanie i realizacja kolejnej części zadania 
inwestycyjnego pod nazwą REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO W NOWYM SĄCZU. 

 4.  PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

Z uwagi na zaistniałe uwarunkowania oraz możliwości finansowe Miasta zadanie 
podzielano na części obejmujące: 

- CZĘŚĆ 1 - wycinka części drzew i krzewów – wykonano wyprzedzająco na podstawie odrębnego 
przetargu, 

- CZĘŚĆ 2 - rozbiórka części istniejących obiektów z jednoczesnym przygotowaniem terenu 
budowy do możliwości realizacji przyszłego amfiteatru - w trakcie procedur 
przetargowych, 

- CZĘŚĆ 3 - kompleksowa rewitalizacja obszaru parku, z wyłączeniem przebudowy przyległych 
dróg publicznych - objęta niniejszym przetargiem, 
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- CZĘŚĆ 4 - przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz                       
z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu – wydzielona pod 
względem funkcjonalnym część inwestycji do odrębnego postępowania przetargowego, 
w ścisłym powiązaniu z realizacją części 3, 

- CZĘŚĆ 5 - zagospodarowanie terenu (całość inwestycji) zielenią, w tym z ostateczne 
uregulowanie stanu istniejącego drzewostanu oraz docelowe nasadzenia drzew, 
krzewów i innych roślin – wydzielona pod względem rzeczowym i funkcjonalnym część 
inwestycji do odrębnego postępowania przetargowego, w ścisłym powiązaniu                   
z realizacją części 3 i 4. 

 5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja kolejnej części zadania inwestycyjnego 
pod nazwą REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO W NOWYM SĄCZU. Zamawiający 
przewiduje przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane w układzie wariantowym: 

WARIANT I - realizacja zadania inwestycyjnego, zgodnie z posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową, zatwierdzoną ostatecznymi decyzjami 
o pozwoleniu na budowę oraz innymi rozstrzygnięciami o charakterze 
administracyjnym, obejmujący n/w roboty budowlane: 

A. przebudowę układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych - usunięcie kolizji przyszłej zabudowy 
oraz innych elementów zagospodarowania terenu - zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę                
nr 69/2017 - sygnatura: WAU-RAB.6740.8.2017.TP, z dnia 06 marca 2017 roku – w tym: 

• likwidację (rozbiórkę) istniejącej stacji trafo typu MSTw 20/260 - „PARK WP” [8950] -                             
z rozbiórką lub/i umartwieniem istniejących sieci śN i nN, 

• budowę nowej stacji trafo – typ MRw-b2pp 20/630-4„a”/4G – producent ZPUE Włoszczowa SA - wariant                 
z dachem płaskim, 

• przebudowę lub/i budowę nowych odcinków kablowych sieci śN relacji stacja trafo „PARK WP” [8950] – 
„OGRODOWA PWSZ” [82524] – „BETONIARNIA [8433], wraz z powiązanymi z istniejącymi sieciami SN i NN, 

• przebudowę lub/i budowę nowych odcinków napowietrzanych sieci nN, w tym przyłączy do istniejących 
budynków przy ulicy Ogrodowej i Wolskiej, przebudowę oświetlenia drogowego ulic Ogrodowej i Wolskiej 
oraz budowę przyłącza dla zasilania wewnętrznej  stacji trafo (własność Zamawiającego), wbudowanej                  
w przyszłościowy budynek zaplecza kortów. 

 UWAGI: 
- dokumentacja projektowa została opracowana w latach 2015-2016, w związku z czym zamieszczone                    

w niej warunki techniczne usuwania kolizji sieciowych, warunki techniczne zasilania 
elektroenergetycznego oraz uzgodnienia i opinie TAURON-u utraciły ważność, w związku z czym 
Zamawiający uzyskał: 

1) warunki techniczne usuwania kolizji sieciowych - przebudowy sieci śN i nN, 
2) warunki techniczne zasilania w energię elektryczną, 

i jest obecnie w trakcie uzyskiwania właściwych opinii i uzgodnień branżowych. 

Zaktualizowana dokumentacja, uwzględniająca w/w warunki będzie gotowa najpóźniej przed 
rozpoczęciem właściwych rzeczowo robót. 

- Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe i techniczne – wprowadzanie rozwiązań równoważnych - 
zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do projektu budowlanego. 

B. rozbiórkę istniejących ogrodzeń - zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę nr 34/2017 - 
sygnatura: WAU-RAB.6741.1.2017.TP, z dnia 02 marca 2017 roku - w tym: 

• ogrodzenia zewnętrznego parku od ulicy Ogrodowej, w tym brama przesuwna, od strony wału 
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec oraz terenu od PWSZ, PZMOT i działek prywatnych, 

• ogrodzenia wewnętrznego (wydzielanie amfiteatru), w tym dwie bramy rozwierane. 

C. rewitalizację obszaru „PARKU STRZELECKIEGO” - jako ogólnodostępnego terenu zieleni 
urządzonej - z wyłączeniem dróg publicznych - oraz programem wzbogaconym o obiekty                        
o charakterze rekreacyjno-sportowym i społeczno-kulturalnym, zgodnie z: 

- decyzją o pozwoleniu na budowę nr 70/2017 - sygnatura: WAU-RAB.6740.10.2017.TP, z dnia                     
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06 marca 2017 roku, 

- zgłoszeniem budowy i przebudowy przyłączy wodociągowych, odrębnie dla północnej i południowej 
części Parku - sygnatura: WAU-RAB.6743.47.2017.TP), z dnia 15 lutego 2017 roku, 

w tym: 

 1. elementy sieci uzbrojenia terenu: 

• dwa (2) przyłącza kanalizacji sanitarnej do publicznych sieci w ulicy Ogrodowej (w tym przebudowa 
odcinka kanalizacji sanitarnej w okolicy skrzyżowania ulic Wolskiej i Ogrodowej) dla odprowadzenia 
ścieków sanitarnych odrębnie dla części północnej parku (obsługujący zespół obiektów w okolicy 
amfiteatru) i odrębnie dla części południowej parku (obsługujący zespół obiektów w okolicy kortów 
tenisowych), 

 

• przebudowę istniejącego oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, z istniejącej sieci 
publicznej w ulicy Ogrodowej, dla zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych, technicznych  
oraz zasilania sieci hydrantów zewnętrznych, odrębnie dla części północnej parku (obsługujący zespół 
obiektów w okolicy amfiteatru) i odrębnie dla części południowej parku (obsługujący zespół obiektów 
w okolicy kortów tenisowych), 

• instalacji sieciowych - wewnętrznych: 
- wody pitnej dla celów socjalno-bytowych związanych z prawidłowym funkcjonowanie obiektów, 

- wody technicznej dla urządzeń i obiektów małej architektury (fontanna, oczko wodne , itp.), 

- wody dla celów przeciwpożarowych, wraz z układem hydrantów zewnętrznych, 

- wody szarej – w tym zbiornik z pompą - jako odzysk i wykorzystanie  wody opadowej dla spłukiwania toalet, 

- kanalizacji opadowej, z retencją wody – zbiornik wody szarej z pompownią – oraz układem rozsączania, 

- kanalizacji sanitarnej, w tym odcinki rurociągów tłocznych z pompownią, 

- elektroenergetycznych niskiego napięcia, dla zasilania obiektów i budynków kubaturowych oraz - oświetlenia 
terenu parku, 

- niskoprądowych – monitoringu zewnętrznego terenu parku. 

 UWAGI: 
- Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe i techniczne – wprowadzanie rozwiązań równoważnych - 

zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

 2. obiekty kubaturowe: 

• STACJA TRAFO – zasilająca w energię eklektyczną całość przedsięwzięcia – stanowiąca, na tym etapie 
realizacji inwestycji wydzieloną część – mogący funkcjonować samodzielnie - fragment budynku 
technicznego przyszłego zespołu kortów tenisowych, 

• KOTŁOWNIA WOLNOSTOJĄCA – zasilająca w ciepło techniczno-technologiczne zespół zabudowy                 
w okolicy amfiteatru, wraz z technologią kotłowni, urządzeniami oraz instalacjami wewnętrznymi,                 
w tym wewnętrzną instalacją gazową, 

• AMFITEATR – zadaszony kompleks z widownią, budynkiem zaplecza, sceną, blokiem toalet 
ogólnodostępnych i zespołem magazynów zlokalizowanych pod trybunami widowni wraz z agregatem 
prądotwórczym oraz instalacjami wewnętrznymi, w tym elementami mechanicznej instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej. 

 UWAGI: 
- w związku z rezygnacją z realizacji (wstrzymanie do następnego etapu realizacji) budynku Centrum-

Progres – Zamawiający dopuszcza zmiany w rozwiązaniu technologii kotłowni poprzez zamianę dwóch 
kotłów o mocy łącznej 320 kW na dwa kotły o mocy łącznej 80 kW, zgodnie z posiadanym aktualnymi 
warunkami technicznymi zasilania w gaz ziemny. 

- Zamawiający dopuszcza inne zmiany materiałowe i techniczne – rozwiązania równoważne - zgodnie                 
z wykazem, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

- przy realizacji amfiteatru obligatoryjnie uwzględnić: 

1. wszelkie możliwości korzystania z amfiteatru przez osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, opisanych szczegółowo, we wniosku o dofinansowanie: 
- punkt K.1.2 – Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – 

strona 62/63, 
- punkt Q. - Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu - strona 93/96, 

stanowiącym załącznik oraz integralną część niniejszego opisu zamówienia.  

2. elementy wyposażenia amfiteatru - adekwatnie do przyjętych rozwiązań zmienionych, 
kompletne kino letnie oraz kompletny system nagłośnienia, opisane szczegółowo, we wniosku 
o dofinansowanie w punkcie C.2.3 - Zadania i działania realizowane w projekcie, ZADANIE 2  
- AMFITEATR: 
- DZIAŁANIE  2.5 – wyposażenie amfiteatru – strona 19/20, 
- DZIAŁANIE  2.6 – kino letnie (komplet) – strona 20, 
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- DZIAŁANIE  2.7 – system nagłośnienia (komplet) – strona 20/21, 

stanowiącym załącznik oraz integralną część niniejszego opisu zamówienia.  

3. obiekty sportowo-rekreacyjne: 

• PĘTLA GIMNASTYCZNA - zamknięta mini ścieżka biegowa (długość ~420,oo m) wyposażona w dziesięć 
(10) elementów do ćwiczeń typu „siłownia na wolnym powietrzu”. 

UWAGI: 
- Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe i techniczne – wprowadzanie rozwiązań równoważnych - 

zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do projektu budowlanego. 

 4. obiekty, urządzenia i inne elementów małej architektury: 

• PLAC WODNY - reprezentacyjny plac wejściowy z fontanną, w tym komora techniczna, 

• OGRÓD DZIECKA - strefa dla dzieci młodszych, 

• PLAC ZABAW Z SADZAWKĄ - strefa dla dzieci starszych wraz z komorą techniczną, 

• PAWILON PARKOWY – obiekt wielofunkcyjny, 

• OGRODZENIE – do odtworzenia – wymiany na ogrodzenie w systemie panelowym - pozostaje 
fragment ogrodzenia wzdłuż północnej granicy parku. 

• inne drobne elementy małej architektury: ławki, stoły, kosze na odpadki, stojaki dla rowerów. 

UWAGI: 
- Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe i techniczne – wprowadzanie rozwiązań równoważnych - 

zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

5. układ komunikacji wewnętrznej: 
• ciągi piesze i pieszo-jezdne na terenie parku (w powiązaniu z przebudowywanymi drogami 

publicznymi), w tym dojazdy pożarowe (place manewrowe dla zawracania wozów bojowych)                   
oraz wydzielony zespól miejsc  postojowych wyłącznie dla  obsługi amfiteatru (12 stanowisk). 

UWAGI: 
- Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe i techniczne – wprowadzanie rozwiązań równoważnych - 

zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. 

UWAGI KOŃCOWE: 
Zgłaszając zadanie do dofinansowania ograniczano zakres wykonywanej inwestycji (jako I ETAP)  
wyłączając czasowo z realizacji (do II ETAPU) część obiektów, w tym kubaturowych, oraz innych 
elementów i urządzeń małej architektury, w związku z czym Zamawiający informuje i wyjaśnia: 

 boisko wielofunkcyjne/lodowisko - będzie realizowane w późniejszym etapie inwestycji – wyznaczony                    
w dokumentacji projektowej obszar lokalizacji przygotować jak dla nawierzchni trawiastej, pozostawiając 
możliwość docelowego przyłączenia energii elektrycznej – realizacja ZK, szafek rozdzielczych oraz szafek 
zgodnie z projektem. 

 budynek aktywizacji społeczności lokalnej – tzw. CENTRUM PROGRES - będzie realizowany w późniejszym 
etapie inwestycji (z zmianą funkcji) – wyznaczony w dokumentacji projektowej obszar lokalizacji budynku 
należy wypełnić nawierzchnią jak w otoczeniu budynku - nie wykonywać: 
- kanalizacji sanitarnej na odcinku KS 2.7 do KS 2.11, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację 

w późniejszym czasie, 

- kanalizacji deszczowej na odcinku KD 1.3.6 do KD 1.3.15, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację 
w późniejszym czasie, 

- przyłącza wodociągowego na odcinku W 1.10.2 do W 1.10.3, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację 
w późniejszym czasie, 

- sieci cieplnej, od ciągu głównego do budynku, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację 
w późniejszym czasie, 

natomiast ZK, szafki rozdzielcze i szafkę monitoringu wykonać jako wolnostojące, na granicy ciągu pieszego. 

 pawilony czytelni – będą realizowanie w późniejszym etapie inwestycji – wyznaczony w dokumentacji 
projektowej obszar lokalizacji przygotować jak dla nawierzchni trawiastej, pozostawiając możliwość 
docelowego przyłączenia energii elektrycznej – realizacja ZK i szafek rozdzielczych zgodnie z projektem, 

 pawilony mobilne - będą realizowanie w późniejszym etapie inwestycji – pozostawić jedynie możliwość 
przyłączenia energii elektrycznej – realizacja ZK i szafek rozdzielczych zgodnie z projektem, 

 strefa rekreacji dla osób starszych - tzw. ogrodu seniora - będzie realizowana w późniejszym etapie 
inwestycji – wyznaczony w dokumentacji projektowej obszar lokalizacji przygotować jak dla nawierzchni 
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trawiastej, pozostawiając możliwość docelowego przyłączenia energii elektrycznej – realizacja ZK i szafek 
rozdzielczych zgodnie z projektem, 

 zespół kortów tenisowych – jako całość będzie realizowany w późniejszym etapie inwestycji (z zmianą 
zakresu i funkcji) – do realizacji, na obecnym etapie inwestycji pozostaje jedynie mogący samodzielnie 
funkcjonować fragment budynku technicznego, stanowiący obudowę stacji transformatorowej, zasilającej 
w energię eklektyczną całość przedsięwzięcia, wyznaczony w dokumentacji projektowej obszar lokalizacji 
docelowego zespołu kortów należy pozostawić bez zmian, wykonać jedynie dojścia i dojazdy (ciągi piesze                 
i pieszo-jezdne) - nie wykonywać: 

- kanalizacji na odcinku KS 1.4 do KS 1.6.1, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację w późniejszym 
czasie, 

- przyłącza wodociągowego, instalacje zakończyć w sposób umożliwiający kontynuację w późniejszym czasie, 

- całości kanalizacji opadowej, 

natomiast ZK, szafki rozdzielcze i szafkę monitoringu wykonać jako wolnostojące, na granicy ciągu pieszego. 

 

 

W razach niniejszego  zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy również: 

 opracowanie – przed rozpoczęciem robót - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego, 

 utrzymanie terenu w należytym stanie, usuwanie i utylizowanie na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci – na swój koszt i odpowiedzialność, 

 jako wytwórcy odpadów powstałych - posiadanie karty przekazania odpadów do uprawnionych firm, co 
oznacza, że materiały z karczowania i rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia oraz grunt nieprzydatny, 
stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, 

 w ramach ceny umownej – przejęcie obowiązków i kosztów wynikających z wszelkich obowiązujących 
przepisów dotyczących odpadów. 

WARIANT II - realizacja inwestycji z dopuszczonymi przez Zamawiającego 

zmianami rozwiązań funkcjonalnych oraz techniczno-materiałowych, obejmujący: 

 INFORMACJE I DANE OGÓLNE 
Zgłaszając zadanie do dofinansowania ograniczano zakres wykonywanej inwestycji (jako I ETAP 
ZADANIA II)  wyłączając czasowo z realizacji (do II ETAPU) część obiektów, w tym kubaturowych, 
oraz innych elementów i urządzeń małej architektury: 

 boiska wielofunkcyjnego/lodowiska 

 budynku aktywizacji społeczności lokalnej – tzw. CENTRUM PROGRES, 

 2 pawilonów czytelni, 

 3 pawilonów mobilnych, 

 strefy rekreacji dla osób starszych - tzw. ogrodu seniora, 

 zespołu kortów tenisowych – z realizacją jedynie mogącego samodzielnie funkcjonować fragmentu  
budynku technicznego, stanowiącego obudowę stacji transformatorowej, zasilającej w energię eklektyczną 
całość przedsięwzięcia. 

W trakcie procedur poprzedniego (unieważnionego) przetargu na kompleksową realizację 
„REWITALIZACJI PARKU STRZELECKIEGO” Zamawiający spotkał się szeregiem szczegółowych 
zapytań, ze strony potencjalnych wykonawców, w których wykazano problemy realizacyjne 
wynikające między innymi z ograniczonego programu realizacji zadania inwestycyjnego. 

Nie bez znaczenia, dla realizacji planowanej inwestycji, jest fakt całkowitej rezygnacji                    
z realizacji ZADANIA II -  REWITALIZACJA WENECJI SĄDECKIEJ - części programu która wpływała w 
sposób znaczący na bilans mocy, rozmieszczenie takich elementów zagospodarowania terenu 
takich jak stacja trafo, układ sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz główny kierunek zasilania 
po stronie sieci śN i nN.  

Mając na względzie w/w ograniczenia zakresu projektu (w tym rezygnacji z realizacji ZADANIA II) oraz 
fatyczne potrzeby Zamawiającego, odzwierciedlone we wniosku aplikacyjnym, zachodzi konieczność 
wprowadzenia zmian w zakresie efektywności programu usług oraz uregulowania problemów 
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techniczno-technologicznych w zakresie gospodarki cieplnej i elektroenergetycznej inwestycji 
(ograniczenia zaplanowanych mocy kotłowni) z ograniczeniem do realizacji tylko tych obiektów, które 
stanowiły elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik i integralną część 
niniejszego opisu zamówienia. 

Amfiteatr musi pozostać obiektem wielofunkcyjnym, wpisywać się w pojęcie wielofunkcyjnej 
infrastruktury rekreacyjnej z uwagi na swoje przeznaczenie - będą w nim realizowane wydarzenia 
lub/i imprezy o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i inne o charakterze społecznym,                    
w szczególności działania kulturalne i rekreacyjne (koncerty, występy zespołów, pikniki                       
i warsztaty rodzinne, pokazy fitness) oraz inne o charakterze społecznym (warsztaty 
aktywizujące, akcje profilaktyczne, np. z zakresu bezpieczeństwa, konferencje i inne 
wydarzenia zgodne z celami rewitalizacji). W związku z powyższym wykorzystanie powstałego 
amfiteatru jako obiektu wielofunkcyjnego musi umożliwiać realizację szeregu wydarzeń, również                 
o charakterze rekreacyjno-sportowym. 

Funkcjonalność amfiteatru musi zapewnić możliwość organizowania imprez i wydarzeń w ciągu całego 
roku. W amfiteatrze zakładana jest organizacja imprez bezpłatnych oraz imprez płatnych. 

Przy zmianie rozwiązań projektowanych należy dążyć do jak największego zachowania parametrów 
użytkowych obiektów, użytych w pierwotnej dokumentacji projektowej, w szczególności charakter 
wpisujący je naturalny obszar parku, zachowanie  zachowaniu komfortu użytkowania, zapewnienia 
niezbędnego bezpieczeństwa, a także na poprawę akustyki i właściwości funkcjonalnych. 

W ramach programu wykorzystania amfiteatru i infrastruktury parku zakłada się między innymi  
bezpłatne zajęcia lub/i imprezy typu: 
1. zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych – grupowe zajęcia cykliczne, mające na celu rozwijane                 

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz rozwijania umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem – realizowane w połączeniu z infrastrukturą rekreacyjną parku. 

2. warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych. 

3. zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i innymi 
dysfunkcjami - cykliczne zajęcia organizowane, w zależności od przyjętej formy, na infrastrukturze 
rekreacyjnej parku bądź w amfiteatrze. 

4. zajęcia i konkursy sportowe dla rodzin, dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin dotkniętych ubóstwem               
i dysfunkcjami, organizowane na infrastrukturze rekreacyjnej parku, w tym na przykład "Maraton sądecki". 

5. cykliczne wydarzenia kulturalne organizowane dotychczas w mieście, 

6. warsztaty i pogadanki dla rodziców z zakresu wychowania i komunikowania się z dziećmi, organizowane, w 
zależności od przyjętej formy, na infrastrukturze rekreacyjnej parku bądź w połączeniu                                
z amfiteatrem. 

7. akcje profilaktyczne, na przykład "bezpieczne wakacje" organizowane, w zależności od przyjętej formy, na 
infrastrukturze rekreacyjnej parku bądź w połączeniu z amfiteatrem. 

8. imprezy mające na celu integrację różnych grup społecznych z poszczególnych osiedli miasta, 

9. zajęcia aktywizacyjne dla seniorów – Nordic Walking w parku, zumba na scenie amfiteatru. 

10. pokazy kina letniego funkcjonującego w amfiteatrze, w tym w ramach różnych akcji profilaktycznych                      
z zakresu bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy itp. 

Amfiteatr jako dominujący w rewitalizowanej przestrzeni obiekt wraz z projektowanymi                    
w obrębie parku innymi obiektami,  urządzeniami i elementami małej architektury winien 
stanowić spójne pod względem architektonicznym autorskie rozwiązanie projektowe dedykowane 
tej przestrzeni, z istniejącym zespołem kortów włącznie, wpisane w układ zieleni parkowej, 
cechujące się przy tym wysokimi walorami estetycznymi i użytkowymi, z zastosowaniem 
materiałów i wyrobów dobrej jakości przy minimalizacji kosztów realizacyjnych. 

W zaproponowanym, autorskim rozwiązaniu projektowym, należy uwzględnić pełną problematykę 
korzystania z powstałej przestrzeni publicznej przez osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, opisane szczegółowo we wniosku o dofinansowanie: 
- punkt K.1.2 – Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami               

– strona 62/63, 
- punkt Q. - Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu - strona 93/96, 

stanowiącym załącznik oraz integralną część niniejszego opisu zamówienia.  

 INFORMACJE I WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE 
 A.  PRZEBUDOWA UKŁADU SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 
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Przy przebudowie układu sieci i urządzeń elektroenergetycznych – usunięcie kolizji przyszłej 
zabudowy oraz innych elementów zagospodarowania terenu – mając na względzie rzeczywiste 
potrzeby w tym zakresie oraz uzyskane nowe warunki techniczne TAURON-u - Zamawiający 
dopuszcza następujące zmiany: 
• utrzymuje się konieczność likwidacji (rozbiórki) istniejącej stacji trafo „PARK WP” [8950]                          

wraz z rozbiórką lub/i umartwieniem istniejących sieci SN i NN, 

• utrzymuje się budowę nowej stacji trafo [8950], zgodnie z warunkami i standardami TAURON, jako obiektu 
wolnostojącego, zlokalizowanego w północnej części parku. Zaproponowane rozwiązania techniczno-
materiałowe muszą być zgodne z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi 
przepisami branżowymi. 

• utrzymuje się konieczność przebudowy lub/i budowę nowych odcinków kablowych sieci śN relacji stacja 
trafo „PARK WP” [8950] – „OGRODOWA PWSZ” [82524] – „BETONIARNIA [8433], wraz z powiązanymi                   
z istniejącymi sieciami śN i nN, zgodnie z warunkami i standardami TAURON. Zaproponowane rozwiązania 
techniczno-materiałowe muszą być zgodne z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi 
normami i innymi przepisami branżowymi, 

• utrzymuje się konieczność przebudowy lub/i budowę nowych odcinków napowietrzanych sieci nN,                 
w tym przyłączy do istniejących budynków przy ulicy Ogrodowej i Wolskiej, przebudowę oświetlenia 
drogowego ulic Ogrodowej i Wolskiej oraz budowę przyłącza dla zasilania wewnętrznej stacji trafo 
(docelowo - własność Zamawiającego), którą należy lokalizować w północnej części parku                            
– w pobliżu amfiteatru. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie                       
z warunkami i standardami TAURON oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i 
innymi przepisami branżowymi. 

 B.  ELEMENTY UZBROJENIA TERENU – przyłącza do sieci zewnętrznych 

Przy planowaniu zagospodarowania terenu, jako warunki wyjściowe Zamawiający dopuszcza 
następujące zmiany: 
• w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych - należy bezwzględnie utrzymać dwa (2) niezależne 

przyłącza do kanalizacji sanitarnej: 
 - odrębnie dla północnej części parku - odprowadzenie z wszelkich obiektów zlokalizowanych w okolicy planowanego 

amfiteatru, 

- odrębnie dla południowej części parku – odprowadzenie z wszelkich obiektów zlokalizowanych w okolicy zespołu 
kortów tenisowych. 

Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie z warunkami                                       
i standardami Sadeckich Wodociągów oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi 
normami i innymi przepisami branżowymi. 

• w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i celów socjalno-bytowych oraz dla celów przeciwpożarowych 
– podtrzymuje się konieczność przebudowy istniejących lub/i wykonanie nowych przyłączy wodociągowych, 
z istniejącej sieci publicznej w ulicy Ogrodowej, w tym również dla zasilania sieci hydrantów zewnętrznych. 
Należy bezwzględnie utrzymać dwa (2) niezależne przyłącza wodociągowe: 
- odrębnie dla północnej części parku – zasilanie wszelkich obiektów zlokalizowanych w okolicy planowanego 

amfiteatru, 

- odrębnie dla południowej części parku – zasilanie wszelkich obiektów zlokalizowanych w okolicy zespołu kortów 
tenisowych. 

Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie z warunkami                                       
i standardami Sadeckich Wodociągów oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi 
normami i innymi przepisami branżowymi. 

• w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - wewnętrzną stację trafo (docelowo - własność 
Zamawiającego), należy lokalizować w północnej części parku – w pobliżu amfiteatru – jako typową stację 
wolnostojącą, z usytuowaniem na przykład w miejscu obecnej kotłowni. W/w stacja stanowić ma źródło 
zasilania dla wszystkich budynków, obiektów i urządzeń małej architektury oraz świetlenia terenu 
parku. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie z warunkami                    
i standardami TAURON oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami                      
i innymi przepisami branżowymi. 

• w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny – przewiduje się wykorzystanie gazu wyłącznie do celów grzewczo-
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. W przyjętych rozwiązaniach uwzględnić jedynie wewnętrzną instalację 
gazową (z zasilaniem kotłów) oraz uzgodnienie w zakresie lokalizacji punktu pomiarowego. Zaproponowane 
rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie z warunkami i standardami PSG oraz 
przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi. 

 C.  ELEMENTY UZBROJENIA TERENU – instalacje sieciowe wewnętrzne 

Przy planowaniu zagospodarowania terenu Zamawiający dopuszcza następujące zmiany: 
• w zakresie wody pitnej – rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodne z przepisami ogólnie 

obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi. 
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• wody dla celów przeciwpożarowych, wraz z układem hydrantów zewnętrznych – rozwiązania 
techniczno-materiałowe muszą spełniać wszelkie wymogi w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu i obiektów zrewitalizowanego parku, w zgodzie z przepisami 
ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi. 

• w zakresie wody szarej (obecnie odzysk i wykorzystanie wód opadowych dla spłukiwania części toalet) - 
rozważyć celowość wykonywania i utrzymania instalacji, w tym szczególnie zbiornika z pompą                       
i układem podczyszczania. W przypadku rezygnacji wewnętrzne instalacje budynków zaprojektować                
w oparci o wodę z wodociągu publicznego. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być 
zgodne z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi, 

• w zakresie kanalizacji sanitarnej - rozważyć możliwość wyeliminowania odcinków ciśnieniowych z układem 
rurociągów tłocznych i pomp, na rzecz spływu grawitacyjnego ścieków. Zaproponowane rozwiązania 
techniczno-materiałowe muszą być zgodne z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi 
normami i innymi przepisami branżowymi. 

• w zakresie kanalizacji opadowej – z uwzględnieniem sygnalizowanej wyżej celowości utrzymania wody 
szarej - rozważyć możliwość rezygnacji z układu retencyjno-rozsączającego na rzecz odprowadzenia do 
istniejącej w terenie sieci kanalizacji opadowej. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe 
muszą być zgodne z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami 
branżowymi. 

• elektroenergetycznych niskiego napięcia – w oparciu o wewnętrzną stację trafo (własność 
Zamawiającego), która stanowić ma źródło zasilania dla wszystkich budynków, obiektów i urządzeń 
małej architektury oraz świetlenia terenu parku. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe 
muszą być zgodnie z warunkami i standardami TAURON oraz przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym 
właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi. 

• elektrycznych niskoprądowych – teren parku wyposażyć w monitoring typu miejskiego,                       
umożlwiający obserwację całego terenu parku oraz zlokalizowanych w nim budynków i obiektów małej 
architektury, z obligatoryjnym utrzymaniem minimum dwudziestu dwóch (22) kamer.  Pomieszczenia 
techniczne, w tym serwerownia oraz stanowisko operatora połączyć z monitoringiem bezpieczeństwa 
amfiteatru, zapewniając jednocześnie możliwość połączenia powstałego układu z istniejącym już systemem 
monitoringu miejskiego. Zaproponowane rozwiązania techniczno-materiałowe muszą być zgodnie z oraz 
przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym właściwymi normami i innymi przepisami branżowymi. 

 D.  AMFITEATR 

Obiekt amfiteatru, jako całość techniczno-użytkowa, wraz z instalacjami wewnętrznymi,                  
w tym elementami mechanicznej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacją gazu oraz 
agregatem prądotwórczym, pozostaje priorytetem i dominantą w rewitalizowanym obszarze PARKU 
STRZELECKIEGO, w związku z czym przy jego realizacji Zamawiający (mając na względzie 
rzeczywiste potrzeby w tym zakresie) dopuszcza następujące zmiany: 
• zmniejszenie pojemności, do nie mniej niż trzech tysięcy (3 000) miejsc siedzących, w tym: 

- minimum dwieście pięćdziesiąt (250) miejsc mobilnych, 

- zapewnienia minimum dwunastu (12) miejsc dla osób niepełnosprawnych, poruszających nie na wózkach, 

w ślad za powyższym: 
• zmiany konfiguracji widowni - scalenie trybuny, na planie półokręgu lub litery V, 

• zmiany w rozwiązaniu konstrukcji trybuny, z utrzymaniem pomieszczeń użytkowych w powstałych 
przestrzeniach technicznych, 

• ograniczenie się do jednej „reżyserki dźwięku” (ze dopuszczeniem zmian konstrukcyjno-materiałowych)                       
z jednoczesnym obligatoryjnym utrzymaniem funkcji kina letniego, 

• zmianę kształtu sceny – na przykład stały owal, z zamianą stałego elementu obrotowego na rzecz 
podobnego rozwiązania o charakterze mobilnym, 

• zmniejszenie zasięgu i konstrukcji zadaszenia, z jednoczesnym obowiązkiem: 
- pełnego zadaszenia sceny i wszystkich widowni,  
- utrzymania pokrycia zadaszenia widowni z tkaniny technologicznej – membrany PES/PCV, 

• zmianę układu i ilości kamer monitoringu bezpieczeństwa amfiteatru, w zakresie niezbędnym do 
organizowania i przeprowadzania imprez typu masowego, 

• likwidację „bloku toalet” jako odrębnego budynku, z wprowadzeniem tej funkcji w przestrzenie 
wytworzone pod trybunami widowni, z wyraźnym podziałem na: 
- WC publiczne - dostępne z terenu parku, 
- toaleta ogólnodostępna – dla obsługi widowni amfiteatru, 

z dopuszczeniem zmian w rozwiązaniach materiałowo-technicznych, tym rozważenie całkowitej likwidacji 
instalacji wody szarej.  

• zmiany w rozwiązaniach funkcjonalno-materiałowo-technicznym budynku „zaplecza sceny” obejmujące 
korekty i zmiany formy architektonicznej, lokalizacji i rozwiązań materiałowo-technicznych,                          
w powiązaniu z zmienionym rozwiązaniem sceny i widowni zadaszeniem, 
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• wprowadzenie kotłowni (obecnie budynek wolnostojący + sieć ciepłownicza) do obiektu amfiteatru, jako 
wbudowanej w okolicy nowych toalet lub w budynek zaplecza sceny - źródło ciepła dwa kotły o mocy 
łącznej 80 kW, 

• likwidację zielonych dachów i skarp, na rzecz innych rozwiązań techniczno-materiałowych dachów oraz 
innych zmian w zakresie kształtowania zieleni w sąsiedztwie amfiteatru. 

UWAGA: 

W  proponowanych rozwiązaniach obligatoryjnie uwzględnić: 

1. wszelkie możliwości korzystania z amfiteatru przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
opisanych szczegółowo, we wniosku o dofinansowanie: 
- punkt K.1.2 – Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – strona 62/63, 
- punkt Q. - Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu - strona 93/96, 

stanowiącym załącznik oraz integralną część niniejszego opisu zamówienia.  

2. elementy wyposażenia amfiteatru - adekwatnie do przyjętych rozwiązań zmienionych, kompletne kino 
letnie oraz kompletny system nagłośnienia, opisane szczegółowo, we wniosku o dofinansowanie                  
w punkcie C.2.3 - Zadania i działania realizowane w projekcie, ZADANIE 2  - AMFITEATR: 
- DZIAŁANIE  2.5 – wyposażenie amfiteatru – strona 19/20, 
- DZIAŁANIE  2.6 – kino letnie (komplet) – strona 20, 
- DZIAŁANIE  2.7 – system nagłośnienia (komplet) – strona 20/21, 

stanowiącym załącznik oraz integralną część niniejszego opisu zamówienia.  

 E.  OBIEKTY, URZĄDZENIA I INNE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Przy planowaniu zagospodarowania terenu utrzymuje się realizację n/w elementów wraz                        
z dopuszczeniem następujących zmian: 

• PLAC WEJŚCIOWY – reprezentacyjne, główne wejście na teren parku z fontanną – należy utrzymać 
dotychczasową lokalizację (obecne wejście główne) wraz z fontanną. Obowiązuje zachowanie: 
- przystanków komunikacji publicznej z wiatami przystankowymi - dopuszcza się korekty lub/i zmiany lokalizacji 

oraz innych rozwiązań materiałowo-technicznych, 

- fontanny multimedialnej, z wodą w obiegu zamkniętym - kształt dowolny z zachowaniem powierzchni minimum 
256,oo m2  i minimum 81 dysz - dopuszcza się korekty lub/i zmiany lokalizacji oraz innych rozwiązań techniczno-
technologicznych, 

• ALEJKI PARKOWE – ciąg piesze, pieszo-jezdne, w tym niezbędne dojazdy i drogi przeciwpożarowe                   
z nawrotkami dla wozów bojowych - nawierzchnia z kostki brukowej parkowej z posypka 
mineralną  dostosowana do charakteru parku, o grubości dostosowanej do przewidywanego 
obciążenia – kształt  i przebieg dowolny – z obowiązkiem powiązania z przebudowywanymi drogami 
publicznymi. 

• PĘTLA GIMNASTYCZNA - zamknięta mini ścieżka biegowa, nawierzchnia asfaltowa, kształt i przebieg 
dowolny, z zachowaniem długości nie mniejszej niż 420,oo m (powierzchnia ~850,oo m2) wyposażona            
w dziesięć (10) elementów do ćwiczeń na wolnym powietrzu: 

1. wioślarz, 
2. masażer, 
3. biegacz-piechur, 
4. drabinka, 
5. narty biegówki, 

6. orbitek - trenażer eliptyczny, 
7. wahadło surfer, 
8. rowerek treningowy, 
9. stepper,  
10. ławka skośna, 

zlokalizowanych z zachowaniem „stref bezpieczeństwa” oraz „nawierzchni bezpiecznych” dostosowanych 
do poszczególnych urządzeń. 

• PLAC ZABAW Z MOKRĄ PIASKOWNICĄ – strefa zabaw dzieci młodszych – obowiązuje zachowanie: 
- dotychczasowej powierzchni – nie może być mniejsza niż 500,oo m2, wraz z utrzymaniem, pagórka piaskowego,  

mini ogródka z nasadzeniami drzewek i krzewów owocowych oraz ogrodzeniem placu zabaw, 

- utrzymanie wyposażenia w urządzenia: zestaw zabawowy z „domkami na drzewach", zestaw do wody z pompą, 
stolik do zabaw z piaskiem - biedronka, stolik do zabaw z piaskiem – krzyżak, 

- pawilonu o konstrukcji drewnianej – powierzchnia zabudowy nie mniejsza niż 57,oo m2 - z programem 
interaktywnym, przeznaczonym na aktywności w czasie niepogody, 

dopuszcza się korekty lub/i zmiany lokalizacji oraz rozwiązań materiałowo-techniczno-technicznych. 

• PLAC ZABAW Z SADZAWKĄ – strefa zabaw dzieci starszych – obowiązuje zachowanie: 
- dotychczasowej powierzchni sadzawki – nie może być mniejsza niż 800,oo m2, przy zachowaniu bezpiecznej 

głębokości nie większej niż 0,5o m, oraz zamigniętym obiegiem wody z maszynownią, 
- utrzymania brzegu sadzawki jako plaży za nawierzchnią kamienno-piaskową, 
- wyposażenia placu zabaw w urządzenia: 

- ścieżka wodna –pomost nad oczkiem wodnym,  
- pomosty drewniane  - platformy rozlokowane na brzegu oczka - na ramie z kratownicy oraz  na i placu zabaw – 
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na legarach drewnianych - minimum pięć (5) modułów,  

- zestaw do zabawy z wodą - śruba Archimedesa + zastawki (5) sztuk 

- huśtawka podwójna,  

- mała wieża piratów – jeden (1) komplet, 

- bujaki – minimum (2) sztuki, 
- trampolina - element z elastycznych tworzyw sztucznych – minimum (2) sztuki 

- pajęczyna – element wykonany w technologii sznurowej – jedna (1) sztuka, 

z zachowaniem „stref bezpieczeństwa” i „nawierzchni bezpiecznych” dostosowanych do poszczególnych 
urządzeń oraz korektą lub/i zmianą lokalizacji oraz rozwiązań materiałowo-techniczno-technicznych. 

• PAWILON PARKOWY – uniwersalny obiekt wielofunkcyjny – obowiązuje zachowanie: 
- dotychczasowej powierzchni zabudowy – nie może być mniejsza niż 140,oo m2, 
- utrzymanie konstrukcji pawilonu w technologii drewnianej, 
- utrzymania możliwości podłączenia grilla elektrycznego, 
dopuszcza się  korektę lub/i zmianę lokalizacji oraz rozwiązań materiałowo-techniczno-technicznych. 

• URZĄDZENIA PARKOWE – drobne elementy małej architektury - obowiązuje zachowanie: 
- dotychczasowej ilości mebli parkowych - nie mniej niż 6 sztuk, 
- dotychczasowej ilości siedzisk - nie mniej niż 50 sztuk, 
- dotychczasowej ilości ławek - nie mniej niż 45 sztuk, w zależności od potrzeb z oparciem lub bez oparcia, 
- dotychczasowej ilości stojaków na rowery – zapełniające możliwość postoju nie mniej niż 100 rowerów, 
dopuszcza się  korektę lub/i zmianę lokalizacji w/w urządzeń (w zależności od przyjętego 
zagospodarowania terenu) oraz rozwiązań materiałowo-techniczno-technicznych. 

 

 F.  INNE OBIEKTY I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY NIE OBJĘTE REALIZACJĄ 

Na obecnym etapie realizacji zadania nie będą realizowane roboty budowlane obejmujące: 

• BUDYNEK CENTRUM-PROGRES – nie będzie realizowany, 
• ZESPÓŁ KORTÓW TENISOWYCH – nie jest przedmiotem niniejszego przetargu - będzie 

przedmiotem odrębnego projektu szczegółowego opracowania, w innym terminie, 
• BOISKO UNIWERSALNE/LODOWISKO – nie jest przedmiotem niniejszego przetargu - będzie 

przedmiotem odrębnego projektu szczegółowego opracowania, w innym terminie. 

Dla zachowania spójności architektonicznej całej przestrzeni PARKU STRZELECKIEGO                 
na etapie obecnego przetargu uwzględnić jedynie n/w warunki: 

W ZAKRESIE BUDYNKU CENTRUM-PROGRES: 
• obszar lokalizacji budynku włączyć w układ przestrzeni publicznej parku, 

W ZAKRESIE ZESPOŁU KORTÓW TENISOWYCH: 
• obszar lokalizacji budynku włączyć w układ przestrzeni publicznej parku, 
• pozostawić istniejący układ kortów - trzy (3) korty, bez zmiany nawierzchni – z rezerwą lokalizacyjną  

wyznaczoną liniami zabudowy i ogrodzeń ustalonych w zatwierdzonym PZT, 
• przewidzieć: 

- lokalizację nowego budynku – minimalne zaplecze socjalno-sanitarne oraz techniczno-magazynowe, 
- likwidację istniejącego półkortu ze ścianką z propozycją innej lokalizacji, 
- likwidację istniejącego ogrodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem trasy dla nowego ogrodzenia – piłkochwytów  

o wysokości minimum 4,5o m, 
- uregulowanie drzewostanu – w tym propozycję wycinki drzew, 
- wszelkie połączenia do wewnętrznych instalacji sieciowych – wody, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu, 
- wszelkie połączenia komunikacyjne – ciągi piesze i pieszo-jezdne w tym niezbędne drogi pożarowe, 

W ZAKRESIE BOISKA UNIWERSALNEGO/LODOWISKA: 
• obszar lokalizacji boiska włączyć w układ przestrzeni publicznej parku, z zachowaniem rezerwy ternu 

na w/w obiekt, wraz z agregatem chłodniczym – wyznaczony linią ogrodzenia ustalonego                               
w zatwierdzonym PZT, 

• przewidzieć: 
- uregulowanie drzewostanu – w tym propozycję wycinki drzew – o ile zajdzie taka konieczność, 
- przewidzieć możliwość przyszłościowego połączenia agregatu chłodniczego do wewnętrznej sieci elektrycznej 

nN, zabezpieczając stosowną moc, 
- zapewnić wszelkie połączenia komunikacyjne – ciągi piesze i pieszo-jezdne w tym niezbędne drogi pożarowe, 

UWAGA: 
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W proponowanych rozwiązaniach uwzględnić możliwość korzystania z parku, jako spójnej przestrzeni 
publicznej, przez osoby  z różnymi rodzajami niepełnosprawności, opisanych szczegółowo, we wniosku o 
dofinansowanie: 
- punkt K.1.2 – Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – strona 62/63, 
- punkt Q. - Analizy specyficzne dla danego Działania / Poddziałania / Typu projektu - strona 93/96, 

stanowiącym załącznik oraz integralna część niniejszego opisu zamówienia.  

 6.  WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Warunkiem udziału w przetargu jest: 

A w przypadku realizacji inwestycji w WARIANCIE I jest przygotowanie oferty i realizacja 
zadania w oparciu posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, zatwierdzoną 
decyzjami o pozwoleniu na budowę w zakresie rzeczowym ujętym we wniosku                               
o dofinansowanie, który jako załącznik, stanowi integralna część niniejszego opisu 
zamówienia. 

B w przypadku realizacji inwestycji w WARIANCIE II jest przygotowanie oferty i realizacja 
zadania z dopuszczonymi przez Zamawiającego zmianami w posiadanej dokumentacji 
projektowej (opisanymi szczegółowo w punkcie 5, strony 9-14) z konsekwencją zmiany 
posiadanych pozwoleń na budowę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu ujętego we 
wniosku o dofinansowanie, który jako załącznik, stanowi integralna część niniejszego opisu 
zamówienia. 

Warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu przetargowym w WARIANCIE II jest 
opracowanie i przedłożenie (wraz ze składana ofertą) koncepcji programowo – 
przestrzennej, obejmującej budowę wszystkich obiektów i realizację innych robót 
budowlanych (opisanych szczegółowo w punkcie 5, strony 9-14 niniejszego opisu, wraz               
z zestawieniem kosztów – koszty inwestorskie - które stanowić będą podstawę do 
zawarcia umowy na realizację zadania. 

Szczegółowe rozstrzygnięcia i warunki realizacji w tym trybie zawiera projekt umowy – 
załącznik do SIWZ. 

 

zakres rzeczowy koncepcji. 

Koncepcja programowo – przestrzenna winna obejmować cały obszar PARKU 
STRZELECKIEGO, oraz jego powiązania z istniejącym i planowanym zagospodarowanie 
otoczenia, w tym drogami publicznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadania                     
w WARIANCIE II. 

Dołączona do oferty koncepcja, powinna zawierać: 
CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ: 

- kompleksowe zagospodarowanie terenu - w skali minimum 1:1000 (podkład mapowe                       

w formie elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego opisu) wraz z układem komunikacji, 
lokalizacją budynków i innych obiektów (w tym modernizacji – minimum oświetlenia i wymiany 

ogrodzenia - istniejących kortów tenisowych), zgrupowań parkingów i innych miejsc postojowych 
wraz z elementami zieleni istniejącej  i projektowanej oraz oświetleniem terenu. 

- koncepcję rozwiązania amfiteatru – jako całości: widownia i scena – wraz z zadaszeniem 
zaplecze sceniczne, toalety dla obsługi widowni oraz toaletę publiczną dla użytkowników 
parku, obejmującą: 

- rzuty poszczególnych poziomów – skala 1:100  

- charakterystyczne przekroje – minimum 2 – skala 1:100  

- charakterystyczne elewacje – minimum 2 widoki – skala 1:200  

- wizualizacje – minimum 2 widoki  

- elementy malej architektury – charakterystyczne dla proponowanych rozwiązań placów zabaw, 
ciągów spacerowych, oświetlenia terenu, itp. 

CZĘŚĆ OPISOWĄ: 
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- opis zagospodarowanie terenu – zawierający uszczegółowienie części rysunkowej, w tym  
założenia dla rewitalizacji zieleni, szczegółowe wytyczne dla sporządzenia projektu 
budowlanego inwestycji jako całości oraz uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań, 

- opis wykonania amfiteatru, w tym założenia dla rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych, 
wyposażenia w instalacje, charakterystyczne parametry techniczno – użytkowe oraz 
szczegółowe wytyczne dla sporządzenia projektu budowlanego. 

- opis wykonania elementów małej architektury (place zabaw, park linowy, boiska, ławki kosze, itp.)              
w tym szczególny wykaz projektowanych urządzeń z założeniami dla rozwiązań konstrukcyjno 
– budowlanych oraz szczegółowe wytyczne dla sporządzenia projektu budowlanego. 

- opis wykonania wszystkich elementów komunikacji (alejki, ciągi piesze i pieszo rowerowe, drogi 

serwisowe),  w tym założenia dla rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych oraz szczegółowe 
wytyczne dla sporządzenia projektu budowlanego. 

- opis wykonania parkingów (dwa zgrupowania + inne miejsca postoju samochodów i rowerów), w tym 
założenia dla rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych oraz szczegółowe wytyczne dla 
sporządzenia projektu budowlanego. 

opracował – maj 2019 roku 
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CZĘŚĆ II 
– udostępnione dokumenty i materiały - 

II1 – wykaz. 

Wykonawca może wykorzystać do sporządzenia oferty - jako poglądowych -                          
n/w materiały i dokumenty udostępniane w formie elektronicznej: 

A. podstawowe – dla realizacji inwestycji w WARIANCIE I 

1. wniosek o dofinansowanie inwestycji – wersja stanowiąca załącznik do umowy na 
dofinansowanie. 

2. aktualne warunki zasilania w media 

3. decyzje i inne rozstrzygnięcia administracyjne zezwalające na budowę 

4. PB - projekty budowlane 

5. wykaz rozwiązań równoważnych dla nazw własnych użytych w opracowaniach 
projektowych 

6. PW – projekty wykonawcze 

7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

8. przedmiary robót – opracowanie – maju 2019 – materiał pomocniczy do oszacowania kosztów oferty. 

B. dodatkowe – dla realizacji inwestycji w WARIANCIE II 

9. Wersja elektroniczna mapy do celów projektowych. 

10. Komplet wyjściowych (przedprojektowych) rozstrzygnięć administracyjnych 

UWAGA: 

W/w udostępnione dokumenty i materiały mogą być użyte lub/i wykorzystane                           

wyłącznie do sporządzenia oferty na zasadach opisanych w SWIZ. 

 


