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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM-II.272.____.2021 

 
 

Zawarta w dniu ……… 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
 

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym NIP: 
9531011863, reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta: 

- ………………………………………… - Zastępcę Prezydenta 
przy kontrasygnacie:  
- ………………………………………… - Skarbnika Miasta  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………….. / 
………………….. z siedzibą w ………………….. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: …………………., posiadającym NIP: ……………….., REGON: 
……….., reprezentowanym przez:  

- ……………………….. - ……………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną” 
 
 

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 
WZP.271.3.2021.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ……………….., została zawarta 
umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (zwanych dalej ”Robotami”) 
polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 
(zwanym dalej „Użytkownikiem”) przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy, w zakresie i na 
warunkach określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunków 
zamówienia z załącznikami (zwanej dalej „swz”), a także w ramach uzgodnień nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego, które stanowią integralną część umowy. 

2. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także wykonanie: 
1) dokumentacji powykonawczej – 2 komplety, 
2) wszelkich prawem wymaganych, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 

umowy instrukcji, 
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentów wskazujących 

na należyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe 
Oceny Techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa 
jakości, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje użytkowania i konserwacji i 
inne), 

4) dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru inwestycji 
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie których organ ten przeprowadza 
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 
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4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  
i ustalonych zwyczajów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa 
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, 
kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające 
do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 70 (siedemdziesiąt) tygodni od daty zawarcia 
umowy. 

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest na zasadach określonych w § 
19 umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się 
kwotą brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……..…….… złotych …/100). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, stanowi całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego), 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym 

minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż 90% wynagrodzenia 
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

3) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
1, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokołu konieczności, 
uzasadniającego wykonanie robót lub zaniechanie robót. Przedmiotowy protokół 
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub Inspektora 
Nadzoru, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych również 
przez projektanta. Protokół wymaga akceptacji dyrektora wydziału (i/lub jego zastępcy) 
prowadzącego sprawę inwestycji objętej umową. 

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robót wynikający z określonej 
sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego na postawie niezmiennych 
cen jednostkowych robót wynikających z kosztorysów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 
lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilości robót wyłączonych.  

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastąpi na podstawie zatwierdzonych 
przez Zamawiającego kosztorysów opracowanych metodą szczegółową z zachowaniem 
takich samych składników cenotwórczych (R, Kp, Kz, Z), jak określone przez Wykonawcę 
w kosztorysach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Ceny 
materiałów i sprzętu zostaną ustalone według średnich cen publikowanych w 
wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o.) adekwatnych do okresu i 
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miejsca wykonania robót. Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu w formie 
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath). 

8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 następuje 
zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy – strony sporządzają stosowny 
aneks do umowy, którego załącznik stanowi protokół konieczności. 

9. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 
którego załącznik stanowi protokół konieczności.  

10. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych  
do dnia złożenia oferty przepisach prawa), stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, 
związanych z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmian zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż  
z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, 
o którym mowa w ust. 2, ulegnie odpowiednim zmianom. 

11. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 
10, Wykonawca jest obowiązany przedstawić (udokumentować i uzasadnić) 
Zamawiającemu, co najmniej w terminie 30 dni (pod rygorem odrzucenia) od dnia wejścia 
w życie przepisów, na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego 
wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
w/w zmiany.  

12. Zmiana wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 10 następuje po uzyskaniu akceptacji 
Wykonawcy i Zamawiającego, w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana 
wynagrodzenia będzie obowiązywać od następnego miesiąca po miesiącu, w którym 
złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana nie może 
obowiązywać wcześniej niż przed dniem wejścia w życie przepisów. 

13. Zmniejszenie stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego powoduje odpowiednie 
zmniejszenie wynagrodzenia brutto od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku i rodzi 
obowiązek wystawienia faktury uwzględniającej zmianę bez potrzeby zawierania aneksu 
(wynagrodzenie netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT pozostanie bez zmiany).  

14. W przypadku wystąpienia Wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy z przyczyn związanych ze zmianą wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jest on 
zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wiarygodnych dokumentów 
uzasadniających złożony wniosek, w tym w szczególności: list obecności, list płac  
ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne oraz wpłat do PPK dot. osób realizujących zamówienie objęte niniejszą 
umową. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych dokumentów, żądania 
złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, oraz jest uprawniony do sprawdzania 
rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. 
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15. Nieprzedłożenie lub odmowa udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 14 przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty żądania Zamawiającego lub niezgodność z prawdą 
przedłożonych dokumentów, w tym także niezgodność list obecności, list płac  
z deklarowaną liczbą pracowników uprawnia Zamawiającego do odmowy wyrażenia 
zgody na podwyższenie wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

16. Wypłata wynagrodzenia w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK nastąpi na podstawie odrębnej faktury 
wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 13 ust. 5, oraz pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom 
realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych podwyżek i uregulowania 
wszystkich należności wynikających z zawartych umów, związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów skarbowych i innych właściwych podmiotów  
i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie tych wpłat.  

17. W przypadku niewykazania Zamawiającemu spełnienia obowiązków, o których mowa  
w ust. 16 w terminie 7 dni od daty żądania Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać 
będzie zwiększenie wynagrodzenia do wysokości wydatków udokumentowanych 
Zamawiającemu. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatków do kwoty 
wskazanej w aneksie, o którym mowa w ust. 12 , wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 
aneksu zmniejszającego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego, oraz do wystawienia korekty do faktury, o której mowa w ust. 16. 

18. Zwiększone wynagrodzenie w części odpowiadającej kwocie zwiększenia z powodu 
zmiany stawki podatku VAT/akcyzowego, za wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn 
określonych w ust. 10 (jeżeli z innych przyczyn nie będzie ono wstrzymane, pomniejszone 
lub ograniczone) zostanie rozliczone proporcjonalnie do wykonanych robót, 
potwierdzonych protokołami stanu i wartości, o których mowa w § 15 ust. 3,  
na zasadach określonych w ust. 11 i 12. 

19. Strony w przypadku zmiany cen kosztów lub materiałów związanych z realizacją 
zamówienia przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, według 
następujących zasad:  
1) uprawnienie do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia przez stronę umowy 

powstanie w sytuacji zmiany wysokości cen kosztów wykonania przedmiotu 
zamówienia lub materiałów służących do wykonania zamówienia o 20% w stosunku 
do wartości stanowiącej podstawę wyceny wynagrodzenia umownego w oparciu  
o Sekocenbud na dzień złożenia przez Wykonawcę oferty; 

2) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany cen 
następujących nie wbudowanych materiałów, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy: materiały termoizolacyjne (styropian, wełna mineralna, wełna skalna, 
styrodur) oraz stolarka okienna i drzwiowa (z tworzyw sztucznych oraz aluminiowa). 
Wynagrodzenie wzrośnie/zmaleje wyłącznie w zakresie wskazanych materiałów; 

3) początkowy termin ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia wyznacza dzień 
zgłoszenia przez stronę umowy wzrostu kosztów lub cen o wskazaną w pkt. 1) 
wartość procentową, a w przypadku gdy umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni 
od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 
wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert; 

4) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie ustalona w 
oparciu  
o przedstawienie wzrostu/zmniejszenia kosztów lub cen wykonania robót 
budowlanych w oparciu o stawki Sekocenbud; 

5) zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę ceny materiałów wskazanych w pkt 2 
polegać będzie na odpowiednim wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy 
na następujących zasadach: 
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a) ustalona zostanie zmiana procentowego wzrostu lub spadku cen materiałów 
wskazanych w pkt 2, liczona na podstawie średnich cen kwartalnych wskazanych 
w Sekocenbud aktualnych na dzień złożenia oferty w stosunku średnich cen 
kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzień złożenia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia, 

b) cena materiałów wskazanych w pkt 2 wynikająca z przedłożonych 
Zamawiającemu kosztorysów ofertowych ulegnie zmianie o wysokość 
procentową ustaloną na podstawie lit. a) i dotyczyć będzie wyłącznie materiałów 
niewbudowanych, 

c) w przypadku gdy cena materiałów wskazanych w pkt 2 wynikająca  
z przedłożonych Zamawiającemu kosztorysów ofertowych będzie wyższa  
od średnich cen kwartalnych Sekocenbud aktualnych na dzień złożenia wniosku 
o zmianę wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie należny, 
zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od następnego miesiąca  
po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia,  
pod warunkiem podpisania przez Strony aneksu do umowy zmieniającego 
wysokość wynagrodzenia i obowiązywać będzie przez okres 6 miesięcy  
lub do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy w zależności, który termin 
wystąpi wcześniej, 

d) jeżeli Strona nie złoży wniosku przed upływem 6 miesięcy obowiązywania 
zmienionego wynagrodzenia, o którym mowa niniejszym punkcie, o jego 
przedłużenie lub kolejną zmianę na zasadach określonych w niniejszym punkcie, 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona i ustalona  
na podstawie cen materiałów wynikających z przedłożonych Zamawiającemu 
kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem ilości materiałów wbudowanych  
w okresie obowiązywania zmienionego wynagrodzenia oraz ilości materiałów 
pozostałych do wbudowania. Na niniejszą okoliczność Strony sporządzą aneks 
do umowy. 

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie 
wynosi 5% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są usługi lub roboty budowlane, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy, 

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego 
wynagrodzenie, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w zakresie umów 
przewidujących użycie materiałów wskazanych w pkt 2, projekt aneksu 
przewidującego zmianę wynagrodzenia podwykonawców lub oświadczenia 
podwykonawców, iż zmiana cen nie ma wpływu na ich wynagrodzenie. 

 

§ 4 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie 
zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz w pkt. V.10 SWZ. 

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona na podstawie 
kosztorysów o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, a jeżeli nie jest to 
możliwe, według zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy. 

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa  
w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej 
umowy. 
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§ 5 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: „Inspektor 

Nadzoru”): 
a) kosztorysów opracowanych metodą szczegółową (z zestawieniem robocizny, 

materiału i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, a także z okazaniem 
parametrów R, Kp, Kz, Z na stronie tytułowej każdego kosztorysu wraz z podaniem 
katalogów nakładów rzeczowych), których łączna cena całkowita musi być zgodna 
z ceną przedstawioną w ofercie. Kosztorysy należy przedłożyć Zamawiającemu w 
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej – format pliku .ath – w terminie 21 dni  
od daty zawarcia umowy, 

b) wykaz kosztorysów – tabelaryczne zestawienie wartości netto i brutto wszystkich 
składanych kosztorysów – w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, 

c) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego kolejność i terminy 
wykonania poszczególnych robót – w terminie 21 dni od daty przekazania terenu 
budowy, uwzględniającego terminy, o których mowa w § 2 ust. 1, a także 
każdorazowo do akceptacji aktualizację ww. harmonogramu, 

d) na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy                     
w terminie 7 dni - stosownego oświadczenia potwierdzającego wywóz i utylizację 
materiałów odpadowych, budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów 
zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, 

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia 
umowy), kompletu niezbędnych dokumentów do zawiadomienia organu Nadzoru 
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (dla 
poszczególnych decyzji administracyjnych),  

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów oraz zaplecza 
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika, 

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie 
i zabezpieczenie terenu budowy,  

5) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, 
zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie 
przepisów szczegółowych, 

6) konieczność prowadzenia robót w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania 
obiektu,  

7) konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę w czasie nie kolidującym 
z funkcjonowaniem obiektu, 

8) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu – 
konieczność uzgadniania terminów realizacji, kolejności poszczególnych robót 
z Zamawiającym/Użytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposób 
umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie obiektu, 

9) zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających do minimum dewastację 
istniejących pomieszczeń, 

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, 

11) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
13) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, 

między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
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14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 
na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających, 
o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie później niż  
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

15) zgłoszenie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców poprzedzone musi być dokonaniem ich odbioru przez 
Kierownika budowy/ kierowników robót i potwierdzone stosownym protokołem odbioru 
przedłożonym Inspektorowi Nadzoru,  

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń, w terminie 
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy powiadomi 
wpisem do dziennika budowy, nie później niż 7 dni przed terminem wyznaczonym  
do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

17) wykonanie robót rozbiórkowych będących w kolizji z planowanymi robotami, 
18) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów 

rzeczowych robót, 
19) konieczność realizacji inwestycji w porze dziennej z wyłączeniem dni świątecznych 

zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę,  
20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy  

pod względem formalnym i merytorycznym, 
21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości  
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),  

22) składanie wniosków na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego (wniosek 
powinien zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne 
i świadectwo CE, DTR, instrukcję eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptację przez 
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiałów i urządzeń, 
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania, 

23) przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych 
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed 
rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia 
robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może 
wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest 
upoważniony do uzyskiwania opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie 
bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego), 

24) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. 
instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni 
oraz terenów przyległych,  

25) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów 
komunikacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie 
Wykonawca, w tym przeciwpożarowych,  

26) zapewnienie nadzoru, ornitologicznego i chiropterologicznego,  
27) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp., 
28) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) 

wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Użytkownika pracowników, wyznaczonych 
do obsługi wbudowanych instalacji, urządzeń i systemów, oraz ponoszenia kosztów 
związanych z rozruchem i utrzymaniem obiektu, do czasu przekazania przedmiotu 
umowy Zamawiającemu,  

29) ponoszenie kosztów związanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa  
przez właściwe organy/inne jednostki, 
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30) organizowanie narad koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego (w miejscu  
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziałem kierownika budowy  
i kierowników robót poszczególnych branż, lub innymi osobami wskazanymi przez 
Zamawiającego),  

31) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) robót 
ulegających zakryciu, robót zanikających, 

32) w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy pojazdów, Wykonawca: 
a) oświadcza, że spełni wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
b) nie później niż do dnia wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w tej ustawie, 

c) zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez 
niego wymogów wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście 
użytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych  
lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, 

d) w przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. b) w terminie 
wskazanym w art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowiązek wstrzymać wykonywanie 
robót budowlanych do czasu złożenia stosownego oświadczenia, a okoliczność 
przerwy w robotach budowlanych skutkujących naruszeniem terminu wykonania 
umowy obciąża Wykonawcę, a ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo  
do naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz j), 

33) protokolarne przejęcie terenu budowy. 
2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 

należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy,  
2) terminowa zapłata należności wynikających z prawidłowo wystawionych, sprawdzonych 

i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego faktur, doręczonych wraz z 
kompletem dokumentów, o których mowa w § 16, 

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy. 
 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, działających w granicach 
umocowania nadanego im przez Zamawiającego, w osobach: 
1) … – nr upr. bud. ……… – spec. konstrukcyjno-budowlana,  
2) … – nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl. gaz.), 
3) … – nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.), 

2. Zamawiający wskazuje przedstawiciela Użytkownika w osobie: 
1) ……………………………….. 

3. Powołany i określony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora czynności 
pozostałych Inspektorów Nadzoru.  

4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy, poza obowiązkami wynikającymi z ustawy 
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartości robót w okresie 
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu 
umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego 
podmiotowi zewnętrznemu, który przejmie obowiązki określone w ust. 4. 

6. Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, 
a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren budowy oraz wszelką 
dokumentację przedmiotu umowy. 
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7. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
1) .......... – nr upr. bud. ........... – spec. konstrukcyjno-budowlana, 
2) kierowników robót w osobach: 

a) ............ – nr upr. bud. ........... – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.), 
b.............. – nr upr. bud. ........... – spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),  

3) przedstawiciela Wykonawcy wyposażonego we wszystkie kompetencje konieczne  
do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy w osobie 
............ . 

8. Przedstawiciele Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 winni w sposób biegły posługiwać 
się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca 
jest zobowiązany na własny koszt zapewnić przez cały czas pracy osobę tłumacza 
dysponującego wiedzą ogólną i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia. 

9. Ustanowiony i określony w ust. 7 pkt 1 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora 
czynności pozostałych kierowników robót. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z budowy 
każdej osoby, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji umowy, w tym kierownika 
budowy, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
3) postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

11. Wykonawca w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym 
mowa w ust. 10, wyznaczy nową osobę/nowego kierownika budowy, która/y posiada 
wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 
odpowiednio inną osobę na miejsce osoby, którą posługuje się przy realizacji umowy.  

 

§ 7 

TEREN BUDOWY 
1. Przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy przez Inspektora Nadzoru nastąpi  

w terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez 
Kierownika Budowy. 

2. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

będzie ponosił koszty ich zużycia do czasu przekazania obiektu 
Zamawiającemu/Użytkownikowi, 

3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie 
ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów 
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie 
terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe 
podczas wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów istniejących, co do których 
Zamawiający zawarł umowę o dostawę/dystrybucję, Zamawiający obciąży Wykonawcę 
odpowiednio kosztami ich zużycia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie  
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić 
ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych 
prawem. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  
i przekazać go Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie zakończenia 
czynności odbiorowych (w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 
umowy). 

 
§ 8 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy 
przez kierownika budowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy 
przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich 
ewentualnego zastąpienia, 

3) Odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody 
rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem umowy. 

 
§ 9 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji 
projektowej, co do jakości i parametrów określonych w dokumentach wymienionych 
powyżej.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu (najpóźniej 15 dni przed 
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiałów oraz urządzeń, stosowne i prawem 
wymagane aktualne dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnianie wymogów, o 
których mowa w ust. 2 (m.in.: aprobatę techniczną/Krajową Ocenę Techniczną, europejską 
aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany, kartę techniczną, 
aktualne certyfikaty, świadectwa jakości). 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości i ilości użytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową,  

to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

8. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają  
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez i na jego koszt. 
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§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 (treść § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie lub pojedynczo ubiegali się o 
udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych innych podmiotów)  

1. Wykonawca *wskazał/*nie wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. *Podwykonawca działający pod nazwą: 
1) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 
2) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 
3) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………… 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego 
przedmiot umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie 
robót budowlanych, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 
budowlanych, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien 
zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub 
ze wskazaniem tej części dokumentacji.  

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą 
umową oraz: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dopuszczających możliwość tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrącenie 
z należności (wynagrodzeń) podwykonawców zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraźnie 
i wprost wyłączać taką możliwość, 
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4) dotyczących zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589  
i następnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740  
ze zm.).  

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowiązany jest zapewnić 
zawarcie w każdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu, jeżeli: 
1) nie spełnia on wymagań określonych w SWZ, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, 
3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza 
akceptację projektu tej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy o 
podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych w przypadkach, o których mowa w ust. 10.   

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo  
w zakresie robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza 
akceptację tej umowy przez Zamawiającego.  

15.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł). Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna 
wartość przekracza 50 000 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).  

16. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyżej, nie może 
różnić się od zaakceptowanego projektu. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

18. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty 
budowlane lub nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających  
z niniejszej umowy lub przedłożenie umowy w terminie ale nie spełniającej wymagań 
wynikających z niniejszej umowy stanowią niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu przez 
Zamawiającego. 

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

20. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do każdorazowej zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie robót, usług i dostaw. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 
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22. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokość zobowiązań Zamawiającego 
względem Wykonawcy musi być wyższa od sumy wartości zobowiązań Wykonawcy 
względem podwykonawcy i dalszych podwykonawców wynikających z umów zawartych  
i zaakceptowanych przez Zmawiającego.  

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione przez 
Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
zawartą między nimi umową, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu w zakresie 
terminów płatności. 

27. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru 
między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu  
§ 13. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Inwestora) od 
Wykonawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisywania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac 
podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych. 

28. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty 
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak również możliwości 
wystawienia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, od dokonania 
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

29. Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, w przypadku 
stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem jakiegokolwiek 
świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich np. Podwykonawcy albo spełnia 
przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia 
przez Wykonawcę (w całości na jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej 
wymagania o jakich mowa w art. 649¹ i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu 
zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz 
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia 
Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty w terminie 45 dni 
od dnia otrzymania żądania. 
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§ 11 

ZABEZPIECZENIE 
    (postanowienia § 11 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż  

w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym 
m. in. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ........................................ w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie Wykonawcy, tj.:.......................zł, słownie: ........................................... 

2. Strony ustalają, że 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodą Zamawiającego 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poręczenia zostanie zwrócone 
poprzez odesłanie wykonawcy dokumentu gwarancji bądź poręczenia, w przypadku 
formy elektronicznej poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw do jego 
zatrzymania - w terminie: 
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 
b) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej 

w ust. 1, 
5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciągłości lub odpowiedniej 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać 
potrącenia odpowiedniej kwoty z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego 
tytułem zabezpieczenia. 

6. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, 
nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić w dokumencie zabezpieczenia możliwość realizacji uprawnień 
Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie.  

7. *Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………….. 
Jeżeli rachunek bankowy wskazany w niniejszym ustępie ulegnie zmianie, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego (za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru lub osobiście na adres WIM), wskazując inny rachunek, na który 
ma nastąpić zwrot zabezpieczenia. Strony uznają, że nie stanowi to zmiany umowy, a 
ryzyko niespełnienia tego obowiązku ciąży na Wykonawcy.  
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§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 oraz w  § 18 w ust. 3 umowy w wysokości 200,00 złotych 
za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10.000,00 złotych za każde oświadczenie lub 
dokument, przy czym niezłożenie ww. oświadczeń lub dokumentów do końcowego 
odbioru przedmiotu umowy skutkować będzie nałożeniem dodatkowej kary w 
wysokości 1.000,00 złotych za każdy przypadek,  

b) za niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b do dnia 
wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych w wysokości 50.000,00 zł, 

c) za prowadzenie robót budowlanych w przypadku nie złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 32 lit. b) skutkującego obowiązkiem wstrzymania 
robót, po dniu określonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych w wysokości 50.000,00 zł, 

d) za zwłokę w złożeniu wniosku lub dokumentacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 
22 i 23  umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

e) za zwłokę w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robót, w sytuacji o której 
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

f) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o których mowa w § 5 ust. 
1 pkt 30 umowy w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo, 

g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki,  

h) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
poszczególnych wad, 

i) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)  
za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
poszczególnych wad, 

j) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót bez uzasadnionego 
powodu – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 
niniejszej umowy), za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

k) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 
ust. 2 niniejszej umowy), 

l) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 
2 niniejszej umowy), 

m) za wygaśnięcie umowy z przyczyn, o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych - w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), 

n) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

o) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

p) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  



 

 16 

q) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  
w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek,  

r) za niezawarcie aneksu do umów zawartych z podwykonawcami zwiększającymi 
wynagrodzenie z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (waloryzacji), o którym 
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub niezłożenia oświadczenia, o którym mowa § 3 ust. 19 pkt 8 –  
w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 

s) z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (waloryzacji), o którym 
mowa w § 3 ust. 19 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek, 

2) kary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, będą potrącane  
z wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej 
umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 
– w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, za wyjątkiem kary wymienionej 
w ust. 2 pkt 1 lit. i) powyżej, której wysokość nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia 
umownego ogółem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezależnie od wysokości wcześniej 
naliczonych kar umownych. 

4. Wysokość wynagrodzenia, od którego obliczana jest wysokość kary umownej, ustalana 
jest na dzień powstania zdarzenia powodującego jej naliczenie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 13 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Kierownik budowy po zakończeniu robót zgłosi pisemnie przedmiot umowy do końcowego 

odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: „Odbiór”). 
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, 

zawiadamiając o tym Kierownika budowy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

przedmiotu umowy lub w przypadku wad nieistotnych dokonać odbioru wraz  
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad 
sporządzony zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej 
(§ 3 ust. 2 umowy), 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi. Odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy (dalej zwany: „Protokół”) zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru, a w szczególności: 
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi,  

w wyniku których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów budowlanych 
(nowych lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, 
remoncie), a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją 
projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad, 
7) decyzje, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia 
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, które 
Inspektor Nadzoru uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego 
wykonania, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących  
 w odbiorze. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 
ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 
podpisania protokołu odbioru końcowego lub protokołu z usunięcia wad. 

9. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 
odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 
odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 umowy.  

11. Podpisanie Protokołu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 
Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym  
w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

12. Po podpisaniu Protokołu rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy. 
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§ 14* 

RĘKOJMIA 
(termin rękojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, na podstawie oferty 

Wykonawcy ) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres … lat licząc od daty odbioru końcowego robót,  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie. 

2. Ponadto w okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 
przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, 
obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w 
terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady  
(w tym poprzez naprawę): 
1) niezwłocznie, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, 

mienia,  
2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub 

w innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy terminie, jeżeli 
usunięcie wad nie jest możliwe w terminie 14 dni, ze względu na możliwości 
techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

5. W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wadzie 
zastrzeżeń, uważa się że Wykonawca uznał żądanie Zamawiającego za uzasadnione. 

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 
końcowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 
sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu (wykonanie 
zastępcze), o czym poinformuje pisemnie wykonawcę. 

8. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach 
Kodeksu cywilnego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglądu przedmiotu 
umowy z udziałem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi, 
a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego na usunięcie wad.  

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,  
na dzień ich usunięcia, zostanie przez Strony sporządzony stosowny protokół wykonania 
obowiązków wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 
odpowiadający okresowi udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji 
uprawnień z gwarancji jakości odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego 
paragrafu.  

13. Do obowiązków Wykonawcy należy serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji, jeżeli 
zachowanie uprawnień z gwarancji uzależnione będzie od przeprowadzenia 
czynności/usług serwisowych. 
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§ 15 

ROZLICZENIE 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami 
częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową; 
przy czym Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu umowy w roku 
2021 kwotę nie większą niż 5.513.800,00 zł brutto. 

2. Rozliczenie comiesięczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza złożenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę 1 faktury w danym miesiącu (nie częściej niż raz w miesiącu), przy 
zachowaniu ciągłości rozliczenia na podstawie protokołów stanu i wartości. 

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 
Inspektora Nadzoru protokoły: 
1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, 

wykonanych w okresie rozliczeniowym,  
2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

4. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia 
umownego. 

5. W przypadku rozliczeń comiesięcznych wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na 
podstawie protokołu stanu i wartości, przy czym będzie ono nie niższe niż 1 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie, o ile w danym okresie 
rozliczeniowym Wykonawca wykona roboty o wartości określonej w niniejszym ustępie.. 

 

§ 16 

ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie  
z zasadami określonymi Umową.  

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosić 14 dni 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 
4). Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez 
bank Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest składać faktury w siedzibie Wydziału Inwestycji Miasta 
Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej w treści umowy: „WIM”) lub w formie elektronicznej 
przez platformę elektronicznego fakturowania w zakresie robót wykonanych w okresie 
rozliczeniowym.  

4. Do przedkładanych Zamawiającemu faktur częściowych Wykonawca jest zobowiązany 
załączyć każdorazowo oświadczenia częściowe lub oświadczenia końcowe (wg wzorów 
przekazanych przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz  
ze złożonym oświadczeniem końcowym) o uregulowaniu/braku uregulowania 
wymagalnych należności. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
końcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych 
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie  
z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy 
poprzednich płatnościach).  

6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zapłaty 
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty części 
wynagrodzenia określonego w fakturze końcowej, w przypadku braku przedłożenia 
wszystkich oświadczeń końcowych, jeżeli między Wykonawcą, podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą dojdzie do sporu w zakresie zapłaty należności, o ile Wykonawca 
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udokumentuje istnienie sporu. Termin zapłaty faktury końcowej (w części, co do której 
przedłożono oświadczenia końcowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datą uznania 
istnienia sporu przez Zamawiającego. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, z zastrzeżeniem 
ust. 8 – 13 poniżej.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
lub dostawy. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji w tej sprawie.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę (w terminie określonym w ust. 10) uwag  
do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje 
prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty – w terminie 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności 
bezpośredniej za uzasadnioną. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
bezpośrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności 
z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia (także niewymagalnej). 

13. W przypadku złożenia faktury w formie elektronicznej przez platformę elektronicznego 
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowiące załącznik/i do faktury winny 
być dostarczone w oryginale do siedziby WIM. 

 

§ 17 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 
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3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 18 

PRAWO PRACY 

1. Do wszystkich czynności opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowiązuje się 
zatrudnić osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracowników, osoby na terenie 

budowy) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie 
Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na terenie 
budowy. 

3. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość żądania złożenia w 
wyznaczonym terminie: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy wystąpią okoliczności, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp. 

3. Dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 2 umowy, z uwagi na wystąpienie:  
1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przez działanie siły wyższej Zamawiający rozumie wszelkie 
nadzwyczajne i nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niezależne od obydwu 
Stron niniejszej umowy, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, 
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, epidemie, 
stany nadzwyczajne (strajki z wyjątkiem strajku u Wykonawcy), działania wojenne, o 
ile skutki wystąpienia siły wyższej nie miały miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy, 

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,  
3) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, 
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4) robót zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy 
(wydłużenie terminu o czas niezbędny do realizacji zleconych robót, jeśli ich wykonanie 
nie jest możliwe z zachowaniem terminu umownego), 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
6) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, 
7) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy i które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 
4. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni wstrzymania 

robót lub o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 
5. W związku z ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem danego 

terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności 
faktyczne uzasadniające zmianę terminu. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich 
nieważnośc 

 

§ 20 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i udzielenia 
dodatkowego 7-dniowego terminu – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 
60 dni od bezskutecznego upływu udzielonego terminu.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu  

i wartości robót, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziału prowadzącego sprawę 
inwestycji Zamawiającego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

2) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty 
prawidłowo wystawionych i doręczonych wraz z kompletem dokumentów 
rozliczeniowych (w tym oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców) 
faktur przejściowych obejmujących należne wynagrodzenie, mimo pisemnego 
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesiąca licząc od jego doręczenia – 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu 
udzielonego terminu,  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony zastrzegają następujące prawa i obowiązki w przypadku zaistnienia przesłanek 
uprawniających do odstąpienia od umowy: 

1) W przypadku, gdy podstawy do odstąpienia od umowy powstały z winy Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w niezrealizowanej 
części lub odstąpienia od umowy w całości. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy w całości Strony zobowiązane są zwrócić sobie 
wzajemnie otrzymane świadczenia, a umowę traktuje się jak niezawartą. Wykonawca 
jeśli rozpoczął roboty budowlane przywróci niezwłocznie teren budowy do stanu 
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych będzie to możliwe i o ile nie uszkodzi to 
lub w innym stopniu negatywnie nie wpłynie na mienie Zamawiającego. Wykonawcy 
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nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, w przypadku o którym mowa w zdaniu 
poprzednim. W przypadku niewykonania obowiązku przywrócenia terenu budowy do 
stanu pierwotnego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 
tej czynności na ryzyko i koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia 
sądu. 

3) W wypadku odstąpienia od umowy w części lub odstąpienia od umowy z przyczyn, 
które nie obciążają Wykonawcy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót, 
według stanu na dzień odstąpienia i powiadomi Zamawiającego o gotowości  
do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt tej strony, której wina była podstawą do odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia  
od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione, 

d) Zamawiający przystąpi do odbioru prawidłowo wykonanego zakresu przedmiotu 
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru, 

e) Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za odebrane przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń roboty budowlane, 

f) Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa określone niniejszą Umową co do 
części zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do którego Zamawiający nie 
odstąpił od umowy, w tym prawo do rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

g) postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio na wypadek wygaśnięcia 
umowy, w przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 32. 

4) Odstąpienie od umowy w części nie ma wpływu na wysokość kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy. 

 
 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy SWZ  

i załączników do SWZ oraz właściwe przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo 
budowlane, ustawy o odpadach. 

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 
3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do ugodowego 

jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 
4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do jego 

rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


