
 

 

  

Załącznik nr 2  

Kb-VI-2380/60/18/ZW 

      

WZÓR 

 

 

UMOWA  NR ........../2018  

na opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z budową obiektów nowej siedziby  

 Komisariatu Policji w Widawie przy ul. Nowy Rynek 16 

 

 

 

zawarta w dniu  ................................... w Łodzi pomiędzy: 

      Komendą  Wojewódzką  Policji    w  Łodzi, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112     

      NIP : 7260004458     REGON: 470754976 

 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Włodzimierza Kalinowskiego -  Zastępcę  Komendanta  Wojewódzkiego Policji  w  Łodzi 

przy kontrasygnacie: 

mł. insp. Dariusza Chmielnickiego - Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,  zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

 

   dane Wykonawcy 

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres, oraz adres do doręczeń, dane organu 

rejestracyjnego, NIP, Regon, Pesel, 

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób 

uprawnionych          do reprezentacji, NIP, Regon,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., 

poz. 1579), nr sprawy: Kb-VI-2380/60/18/ZW, o następującej treści: 

 

 

 

§ 1. 

1.Przedmiotem umowy jest: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu 

o Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) wraz z budową obiektów nowej siedziby 

Komisariatu Policji w Widawie; adres lokalizacji: Widawa przy ul. Nowy Rynek 16, dz. nr 3/2. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej; 

2) sporządzenie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu         

na budowę, t. j: 

a) projekt zagospodarowania terenu; 

b) projekt dróg wewnętrznych; 

c) projekt architektury – budynek administracyjny, budynek garażowy, wiata na agregat                

i śmietnik; 

d) projekt architektury – ogrodzenie i elementy małej architektury; 

e) projekt konstrukcji; 

f) projekt instalacji wod-kan; 

g) projekt instalacji c. o.; 

h) projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

i) projekt instalacji elektrycznych;  

j) projekt sterowania oddymianiem klatek schodowych; 

k) projekt instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru; 

l) projekt charakterystyki energetycznej budynku; 

m) inne projekty, uzgodnienia i opinie  niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę; 

3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4) sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż tj.: 

a)  zagospodarowanie terenu (drogi, place, ogrodzenia, zieleń), sieci zewnętrzne; 



 

 

  

b)  architektura; 

c)  konstrukcje; 

d)  instalacje sanitarne (wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacja, c . o.); 

e)  instalacje elektryczne (zasilanie podstawowe i awaryjne, oświetlenie); 

f)  instalacje niskoprądowe (sieć strukturalna, nagłośnienie, sygnalizacja p. poż., system 

antywłamaniowy, system kontroli dostępu, TV przemysłowa, instalacja RTV; 

g)  aranżacja i wystrój wnętrz, holu, komunikacji, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń 

towarzyszących – w zakresie rodzaju i kolorystyki okładzin ściennych, podłogowych, 

doboru opraw oświetleniowych itp.; 

h)  inne projekty niezbędne do zrealizowania inwestycji; 

5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań 

niezbędnych  do określania standardu  i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocen prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą być wykonane na podstawie ogólnie 

obowiązujących zasad opracowanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – 

Organizacyjnych w Budownictwie, a także powinny uwzględniać wymagania określone                  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

6) uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, koniecznych do prawidłowej realizacji 

inwestycji; 

7) pełnienie nadzoru autorskiego w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) kontroli w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektową, 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych; 

b) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji; 

c) udziału w naradach technicznych; 

d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 

końcowym inwestycji; 

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 

powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji; 

f) nanoszenie na dokumentację budowlaną nieistotnych zmian powstałych w toku realizacji 

inwestycji; 

8) realizację inwestycji określonej w przedmiotowej dokumentacji technicznej; 

9) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej; 

10) uporządkowanie terenu po wykonaniu robót; 

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

12) uzyskanie niezbędnego pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz innych pozwoleń 

wynikających  z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1202); 

13) przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

od projektu budowlanego, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 1, 2, 4, 5 umowy. 

3. Projekt zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: 

1)  ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202); 

2)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1422); 

3)  Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 

ze zm.); 

4)  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze 

zm.);  

5)  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. 

Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.); 



 

 

  

6)  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r.                        

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (t. j.  

Dz. U. 2015 r., poz. 2117); 

7)  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 880); 

8)  ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze 

zm.);  

9)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129); 

10) Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji. 

4.  Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w ust. 2 przedmiot zamówienia i zapewnia, że 

wszelka  dokumentacja zawierać będzie optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe                 

i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z ich opisem. 

5. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz z 

powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie  

przewidywanych zmian oraz ocenę skutków wprowadzenia ich do dokumentacji projektowej, 

wpływu na koszty inwestycji oraz termin jej realizacji. Zamawiający nie później niż w terminie 7 

dni od daty przedłożenia pisemnej informacji, przekaże Wykonawcy swoje stanowisko                             

i wytyczne w tym zakresie. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i możliwości techniczne oraz wszelkie 

wymagane prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wielkości obiektu, jak również 

doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach 

określonych niniejszą umową. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że 

zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi  założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi 

przez Zamawiającego. W/ w informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy                  

w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień               

i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla 

realizacji Inwestycji, w tym szczególnie: możliwością urządzenia zaplecza budowy, 

możliwościami zasilania w  energię     elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu 

do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie 

podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

9. Wykonawca winien przedłożyć pisemne oświadczenie, iż projekt został wykonany zgodnie                   

z umową, obowiązującymi przepisami (w tym przepisami resortowymi Policji), zasadami wiedzy 

technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i 

jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

 

§ 2. 

Terminy wykonania przedmiotu umowy: 

 

1. Wykonawca w terminie 4 (czterech) miesięcy od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu kompletny projekt budowlany (dla wszystkich branż), o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt. 2.   

2. Warunkiem przystąpienia do opracowania projektu budowlanego jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego koncepcji programowo – przestrzennej.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania koncepcji, o której mowa w ust. 2, dokona jej 

akceptacji lub zwróci Wykonawcy z pisemnymi uwagami. Wykonawca dokona poprawek                       

w terminie 5 dni od daty jej zwrotu przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą inny termin                  

i ponownie przedstawi koncepcję Zamawiającemu do akceptacji. Koncepcję należy przedłożyć w 

dwóch egzemplarzach. Koncepcja winna zawierać  podpisaną bez uwag Kartę uzgodnień do 

koncepcji (załącznik nr 4 do umowy) 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu budowlanego, 

dokona jego pisemnej akceptacji lub zwróci Wykonawcy z pisemnymi uwagami. Wykonawca 

dokona ewentualnych poprawek w terminie 5 dni od daty jej zwrotu przez Zamawiającego, chyba 



 

 

  

że strony ustalą inny termin i ponownie przedstawi dokumentację Zamawiającemu do akceptacji. 

Projekt do akceptacji należy przedłożyć w 2 egzemplarzach. Projekt budowlany winien zawierać 

podpisaną bez uwag Kartę uzgodnień do dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do umowy). 

5. Wykonawca niezwłocznie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla projektu 

budowlanego, o którym mowa w ust. 1 wystąpi do właściwego organu z wnioskiem                        

o uzyskanie  decyzji o pozwolenie na budowę. 

6. Wykonawca w terminie 30 dni od uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu 

budowlanego, o którym mowa w ust. 1 przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt 

wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z planem 

BIOZ. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu wykonawczego,  o którym  w ust. 6 

dokona jego pisemnej akceptacji lub zwróci Wykonawcy z pisemnymi uwagami. Wykonawca 

dokona ewentualnych poprawek  w dokumentacji w terminie 10 dni od daty jej zwrotu przez 

Zamawiającego do akceptacji. 

8. Brak akceptacji dokumentacji projektowej ze strony Zamawiającego na każdym z w/w 

etapów, może skutkować wstrzymaniem realizacji inwestycji z jednoczesną możliwością 

obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w  § 16 ust. 1 pkt. 4. 

9. Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie oznacza potwierdzenia 

braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za jej wady.  

10. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej uważa się dostarczenie protokołu odbioru dokumentacji z całą 

zaakceptowaną dokumentacją projektową wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi 

obowiązującymi przepisami prawa.   

Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla dokumentacji, o której 

mowa w ust. 5 przekaże ją Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie 

CD/DVD zapisanej w PDF i DWG. Z czynności odbioru dokumentacji będzie spisany Protokół 

odbioru (załącznik nr ___ do umowy) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku  odbioru, 

jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad. 

11. Podstawą do rozpoczęcia robót będzie zaakceptowana dokumentacja projektowa wraz                

z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

12. Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 20.11.2019 r. 

13. Zakończenie całego zadania inwestycyjnego nastąpi do dnia 22.12.2019 r. 

14. Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych uważa 

się dostarczenie protokołu końcowego odbioru robót ze wszystkimi dokumentami wymaganymi 

obowiązującymi przepisami prawa wraz z  uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w 

terminie, o którym mowa w ust. 13. 

 

 

§ 3. 

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej będzie: 

........................................................................................................................................................ 

2. Osobami do kontaktów oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego na 

etapie robót budowlanych będą: 

…...................................................................................................................................................... 

3.  Obowiązek koordynacji prac inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełniony przez: 

…...................................................................................................................................................... 

4. Obowiązki projektanta będą pełnione przez: . 

................................................................................................................................................................ 

5.  Obowiązki kierownika budowy będą pełnione przez: 

…………………………………....................................................................................................... 

6. Obowiązki kierowników robót będą pełnione przez: 

..........................................................................................................................................................

.................... 

7. Inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz projektant działają w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo  budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1202). 

8. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopie 

wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 



 

 

  

projektowych odpowiedniej specjalności oraz do pełnienia samodzielnych funkcji                                  

w budownictwie odpowiednich dla danego rodzaju i wielkości obiektu. 

9. Zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1- 6 nie wymaga zmiany umowy,                         

a jedynie  pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia 

pisemnego zawiadomienia drugiej stronie. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych przez 

Wykonawcę ust. 8 - 9 stosuje się  odpowiednio. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapewnienie stałego nadzoru budowy przez kierownika budowy 

w okresie czasu pracy Wykonawcy  na budowie lub w przypadku jego nieobecności przez 

wyznaczonego zastępcę, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiającemu przysługuje 

prawo zastosowania kary umownej jak w § 16 ust. 1 pkt. 6. 

11. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do otrzymania od Zamawiającego stosownego 

upoważnienia (pełnomocnictwa) służącego do występowania w jego imieniu przed 

odpowiednimi organami administracyjnymi oraz wszelkimi podmiotami w celu uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę, a następnie pozwolenia na użytkowanie obiektu będzie: 

........................................................................................................................................................ 

 

§ 4. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:                                     

   1) udostępnienie wszystkich informacji, potrzebnych dokumentów i opracowań będących                

w jego posiadaniu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy; 

   2) informowanie Wykonawcy o roboczych spotkaniach i konsultacjach oraz wszelkich 

zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia; 

   3)   przekazanie Wykonawcy protokołem placu budowy na zasadach określonych w § 6 ust. 1; 

   4)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

    5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (roboty zanikające w terminie 3 dni roboczych od daty  

zgłoszenia przez Wykonawcę - wpis w dziennik budowy, a odbiór końcowy w terminie 21 dni  

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę - wpis w dziennik budowy). 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) sporządzenie dokumentacji projektowej, która powinna być wykonana zgodnie z: 

          a) obowiązującymi przepisami; 

          b) postanowieniami niniejszej umowy i Zapytania;   

2) uzyskanie (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich koniecznych i wymaganych prawem 

dla realizacji inwestycji pozwoleń, decyzji, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w zakresie 

wynikającym z obowiązujących norm, przepisów prawa, a niezbędnych do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę i późniejszego pozwolenia na  użytkowanie obiektu zgodnie ze 

szczegółowymi przepisami; 

3) opracowanie projektu organizacji placu budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) i dostarczenie w terminie 5 dni od daty przejęcia placu budowy. 

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego dla 

wszystkich robót w terminie maksymalnie 5 dni od daty przejęcia placu budowy; 

5) sprawowanie nadzoru autorskiego w szczególności na każde żądanie Zamawiającego –                          

w zakresie określonym w art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane;  

6) ochrona terenu budowy od momentu jego przekazania przez Zamawiającego do czasu 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

7) zorganizowanie zaplecza robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 

8) usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych,  

a także przywrócenie na własny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robót wraz 

usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania  w trakcie realizacji inwestycji,             

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9) wykonanie  inwentaryzacji powykonawczej; 

10)  kontrola jakości wbudowywanych materiałów; 

11)  współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 

12)  informowanie Zamawiającego o terminie zakończenia robót (w tym robót zanikających) oraz 

zgłoszenie odbioru tych robót; 

13)  informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót; 

14)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                  

i wypadkach; 



 

 

  

15)  przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.; 

16)  ponoszenie odpowiedzialności z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 

umowy; 

17)  pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami potrzebnymi dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; 

18)  usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 

ustalonym z Zamawiającym wraz z  potwierdzeniem ich wykonania w formie pisemnej, jednak 

nie dłuższym niż: 

a) awarie stwarzające stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą  być usuwane  

natychmiast tj. najpóźniej do 24 godzin od powiadomienia; 

b) pozostałe wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przystąpienia do usuwania 

wad i potwierdzenie ich usunięcia w formie pisemnej; 

19)  dostarczenie i użycie materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu umowy określonych 

w projekcie technicznym oraz zgodnych z przepisami Prawa budowlanego  i PN; 

20)  przeprowadzenie stosownych prób na wykonanych instalacjach oraz skompletowanie 

niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie odbioru końcowego; 

21)  przed zakończeniem czynności odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i 

przekazania Zamawiającemu: 

a) dokumentów budowy i wbudowanych materiałów (certyfikaty i/ lub deklaracje 

zgodności spełniające  wymogi obowiązującego prawa), na  wszystkie  zastosowane  

materiały wraz z załączonym szczegółowym wykazem, gdzie materiały zostały 

wbudowane; 

b) kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi zainstalowanych urządzeń w budynku; 

c) dokumentacji technicznej podpisanej i ostemplowanej przez kierownika budowy oraz 

projektanta na każdej stronie z naniesionymi, wprowadzonymi w trakcie  realizacji  i 

uzgodnionymi wcześniej zmianami (1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej); 

22)  przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji 

wbudowanych urządzeń; 

23)  przedstawienia Zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku wykonania inwestycji 

wraz z podaniem ich wartości brutto. Szczegółowy zakres Zestawienia środków trwałych 

zostanie uzgodniony w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Sporządzenie przedmiotowego 

zestawienia będzie warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego 

odbioru robót. 

 

 

§ 5. 
1.  Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawi zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca 

zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie  związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia   na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Powyższy wymóg 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 
budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub 
dostawców materiałów budowlanych. 

2. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca / podwykonawca będzie zobowiązany na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte 

przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania 

okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz  z wykazem należy złożyć oświadczenie 

potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 

w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę / podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów 

potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników 

realizujących zamówienie. 



 

 

  

3. Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm .) (tj. usunięcia z umów o pracę 
danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników). Informacje 
tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny by ć możliwe do zweryfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę / podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie 
obowiązku,  o którym mowa  w ust. 1. 

5. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca / podwykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) 
poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie 
osób, nie wymagają zmiany umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający ma możliwość zwrócić się                            
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których oświadczenia stanowią załącznik do 
wykazu (ust.2  zdanie pierwsze) o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) 
Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie                    
i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

 § 6.  

1. Przekazanie placu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 nastąpi na pisemny wniosek 

Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

przejęcia placu budowy i przystąpienia do przygotowania terenu pod inwestycję oraz rozpoczęcia 

prac budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

2. W terminie 5 dni od dnia  przejęcia placu budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, obejmujący 

oznaczenia poszczególnych etapów robót, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia za 

wykonanie poszczególnych etapów robót składające się  na wynagrodzenie umowne. 

3. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub naniesie ewentualne zmiany do w/w harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od dnia ich przekazania Zamawiającemu. Niewniesienie 

przez Zamawiającego uwag/zmian do harmonogramu w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, oznacza akceptację harmonogramu.  

4. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić nie później niż w 5 dniu od dnia przekazania placu 

budowy. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na bieżąco konsultacji roboczych                                   

z Zamawiającym celem uściślenia przyjętych rozwiązań technicznych i projektowych. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do 

wykonania dokumentacji oraz realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że jakikolwiek etap prac projektowych lub robót budowlanych nie 

zostanie wykonany w terminach określonych w § 2 lub w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 2 niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego                  

o wyżej wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny i prawdopodobny czas 

opóźnienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące 

Zamawiającego pozyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności 

danych finansowych i projektowych. Postanowienie  to będzie uwzględnione we wszystkich 

umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie 

niniejszej umowy. 

§ 8. 

1.  Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej („Utworu”), Wykonawca bez 

konieczności składnia w tym zakresie dodatkowego oświadczenia  woli,  udziela Zamawiającemu 

licencji na  korzystanie z utworu stanowiącego przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 

1, 2, 4, 5 wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich innym podmiotom i udzielania sublicencji. 

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na następujących polach eksploatacji: 



 

 

  

   1) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami,  w tym drukarskimi,  

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe; 

   2)   dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany układu w Utworze; 

   3) obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w szczególności udostępnianie 

innym podmiotom; 

   4) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: ekspozycja, publiczne wystawienie, publikowanie 

części lub całości dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących udzielania zamówień  

publicznych; 

   5) sporządzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do  

utworów, w  tym     opracowywanie,  przeróbki,  adaptacje,  rozporządzanie  i  korzystanie                

z  zależnych  praw autorskich. 

3.  Niniejsza licencja jest nieograniczona co do terytorium, ma charakter wyłączny, jest udzielana na 

czas nieoznaczony, bez  prawa  Wykonawcy do  jej  wypowiedzenia, ma  charakter  odpłatny,                       

a wynagrodzenie za udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust 

2, zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

4.  Wykonawca  gwarantuje, iż utwór stanowiący przedmiot umowy nie będzie naruszał żadnych 

praw osób trzecich. 

5.   W przypadku zgłoszenia przeciwko  Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń  przez inne  osoby 

w  związku z  utworem stanowiącym przedmiot umowy, Wykonawca  zobowiązany będzie do 

naprawienia wszelkich poniesionych szkód oraz zaspokojenia zgłoszonych roszczeń osób 

trzecich. 

6. Wykonawca  oświadcza,  iż  wszelkie ewentualne roszczenia pieniężne osób trzecich w tym  

twórcy, w związku  z  wykonaniem utworu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, zostaną 

zaspokojone najpóźniej do chwili przekazania utworów Zamawiającemu. 

7.   Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż  w chwili przekazania utworu Zamawiający będzie 

uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich  praw do utworu, a korzystanie z utworu przez 

Zamawiającego lub inne podmioty w zakresie objętym umową nie będzie naruszało  

jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności 

przemysłowej. 

8. Niniejszym Wykonawca: 

1) wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie Utworu przez Zamawiającego 

oraz osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu; 

2) zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich, 

którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu, autorskich praw osobistych                      

w zakresie,  w jakim wykonywanie tych praw uniemożliwiałoby lub nadmiernie utrudniałoby 

korzystanie z Utworu. 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały                          

i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą                  

z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1 – 2  powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie              

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.). 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób do 

obrotu. 

5. Zgodnie z  § 4 ust. 2 pkt. 21 lit. a) do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty 

i/ lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów 

budowlanych zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w ust. 2 oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).  

§ 10. 

1. Wykonawca cały zakres robót wykona siłami własnymi. 

2. Jeżeli w czasie realizacji umowy zajdzie potrzeba zlecenia wykonania robót podwykonawcom 

zlecenie to nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie 

wymienionej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 



 

 

  

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Wprowadzenie podwykonawców 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

lub   

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie następujących robót wymienionym niżej podwykonawcom (w tym 

dalszym podwykonawcom):  

a) 

................................................................................................................................................................ 

b) 

................................................................................................................................................................ 

2. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) określonych w ust. 1 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców               

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania  jego 

własnych pracowników. 

 

/cd. do każdego przypadku/ 

 

3. Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (w tym                     

z dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót wskazanych w projekcie umowy – przed przystąpieniem do 

wykonywania tych robót. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z 

podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.  

5. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z innym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Umowy, o których mowa w ust. 3-6 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane 

objęte zamówieniem,  przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte umową, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. Brak zgody Zamawiającego oraz nieprzedstawienie przez Wykonawcę/ 

podwykonawcę poświadczonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo stanowią rażące 

naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 000,00 zł  

lub odstąpić od umowy. Do ewentualnych zmian umów o podwykonawstwo stosuje się ust. 3-6. 

9. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą (w tym dalszym podwykonawcą) oraz 

Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę). 

10. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym 

podwykonawcą), której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

12. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z 

podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub 

zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest wolny od 

odpowiedzialności określonej  w ust. 9. 

13. W sytuacji określonej w ust. 12 Zamawiającemu przysługują także uprawnienia w postaci: odmowy 

podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu 

dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie oraz kary umownej w wysokości 

5 000,00 zł , za każdy taki stwierdzony przypadek. 

14. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych 

podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz terminy uregulowania 

wynagrodzenia. Termin płatności podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. Wynagrodzenie należne 



 

 

  

podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za 

dany zakres robót. 

15. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców (w tym dla 

dalszych podwykonawców) za wykonane prace: 

1)  jeżeli prace objęte fakturami częściowymi lub fakturą końcową  wystawioną  Zamawiającemu  

przez Wykonawcę były wykonywane przez podwykonawców (w  tym dalszych podwykonawców)  

to do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenie  

podwykonawcy (w  tym dalszego  podwykonawcy) (załącznik nr 4 do umowy) o  braku zaległych 

płatności od Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) i 

odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia albo wyjaśnienie  Wykonawcy  

dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia. Powyższy obowiązek zostanie 

spełniony także przez doręczenie Zamawiającemu w w/w terminie umowy cesji na rzecz 

podwykonawcy wierzytelności za roboty przez niego wykonane objęte fakturą; 

2)  w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców  realizujących przedmiot 

zamówienia, z czego wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w 

związku z  realizacją prac, a  także w  przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających 

istnienie sporu, Zamawiający  będzie miał  prawo  do  wstrzymania płatności stosownej części 

faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w  zapłacie i nie będzie  skutkować  

naliczeniem  odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie  

zabezpieczenie   roszczenia  podwykonawcy  w  stosunku  do  Zamawiającego do  czasu, aż  

roszczenie  podwykonawcy  zostanie  zaspokojone  albo oddalone przez odpowiedni sąd lub 

arbitraż, albo podwykonawca zrzeknie się  roszczenia. Wstrzymana   płatność  zostanie  zwolniona  

przez  Zamawiającego mimo   nie   przedstawienia   oświadczenia   podwykonawcy   (w  tym  

dalszego  podwykonawcy),   jeśli   ten  bezpodstawnie   odmawia  jego  podpisania,  a   Wykonawca  

bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych  dokumentów,  że  należne  płatności  

zostały  wykonane. 

16. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 

Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia od umowy z  

Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami. 

18. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdemu podwykonawcy oraz 

dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych 

przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia 

sporządzenia takiej informacji. 

 

§ 11. 

1.  W odniesieniu do robót budowlanych - Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość do  

końcowego  odbioru  robót  będących  przedmiotem  umowy  pisemnie na określony  dzień  roboczy. 

2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi zostać dokonane na tyle wcześniej, aby umożliwić 

zakończenie procedury odbioru końcowego, o której mowa w poniższych postanowieniach, w 

terminie, o którym mowa w §  2 ust. 12 i ust.13. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego maksymalnie w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu zakończenia 

wszystkich robót oraz posiadania przez Wykonawcę wszystkich dokumentów i protokołów 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego jest 

zakończenie danego zakresu robót wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Jeżeli w  toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  wady  Zamawiającemu  

przysługują  następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia  Zamawiający  przystępuje  do  odbioru,  wskazuje  wady  i  

termin ich   usunięcia oraz wyznacza  nowy  termin odbioru (nie następuje odbiór końcowy); 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  to: 

           a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie; 

           b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. 



 

 

  

5. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym nie zostaną usunięte w terminie ustalonym w 

protokole, Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że w takim wypadku 

Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość rynkową kosztów usunięcia  

wad. 

6. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku  

odbioru, jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.      

  9. Wykonawca  zobowiązany  jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 7 dni. 

10. Zamawiający  wyznacza  w  formie  pisemnej  ostateczny,  pogwarancyjny  termin odbioru  robót  na 

miesiąc przed  upływem  terminu  gwarancji. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół. 

Jeżeli w toku tych czynności zostaną stwierdzone wady, strony określą termin ich usunięcia, który 

nie może być dłuższy niż 7 dni. 

 

§ 12. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:  

      netto :... ................................................................................................................................... złotych,   

      słownie:  …............................................................................................................................................, 

      VAT :  ..................................................................................................................................... złotych, 

      słownie: .....................................................................................................................................złotych  

      brutto: .................................................................................................................................... złotych   

słownie: ................................................................................................................................... złotych. 

      zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem 

dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscem 

wykonania robót i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust.1.                        

W ramach przyjętej kwoty ofertowej Wykonawca uwzględnił ewentualne roboty nieokreślone 

jednoznacznie w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a konieczne do 

należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej, a także koszty towarzyszące innym pracom związanym z realizacją 

robót  wymaganych prawem i obowiązującymi przepisami, a także z zgodnie z warunkami 

wskazanymi w SIWZ (tzw. ryzyko ryczałtowe). 

3. Wartość ewentualnych robót zamiennych, które mogą być wprowadzone wyłącznie na pisemny (pod 

rygorem nieważności) wniosek Zamawiającego, zostanie określona według kosztorysu 

opracowanego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Zamawiającego, na podstawie 

obowiązujących katalogów KNR przy zastosowaniu czynników cenotwórczych (stawka robocizny, 

koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) zawartych w ofercie i cen materiałów wg cen zakupu (faktura 

do wglądu) lub wg średnich cen z Sekocenbudu dnia składania oferty. Przy rozliczeniu robót 

zamiennych zostanie uwzględniona wartość robót zaniechanych. Wykonawcę obciąża obowiązek 

jednoznacznego wykazania, których robót (i o jakiej wartości) zaniechano oraz jakie roboty (i o jakiej 

wartości) zostały zastąpione konkretnymi innymi (i o jakiej wartości).  

4. Kwota umowy oraz czynniki cenotwórcze nie będą podlegać waloryzacji. 

5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) na zasadach 

określonych w § 10 niniejszej umowy, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury częściowej lub faktury końcowej wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) o braku zaległych płatności od Wykonawcy za 

prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę) i odebrane przez 

Zamawiającego na dzień składania oświadczenia albo wyjaśnienia Wykonawcy dlaczego 

podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.  

6. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5, od wszystkich 

podwykonawców przedmiotu zamówienia lub dostarczenia oświadczeń, z czego wynika, iż 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac,                   

a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający 

będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej faktury, przy czym powyższe nie stanowi 

opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 

odpowiedni sąd lub arbitraż, albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność 

zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy, 



 

 

  

jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 

przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za 

prace wykonane przez podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę) w ramach  przedmiotu 

zamówienia, powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest przedmiot zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na 

zasadach ustalonych w art. 143 c ust.1-6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  

i niniejszej umowy. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego robót. W tym przypadku 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie robót, z których zamierza zrezygnować,                           

a Wykonawca sporządzi kosztorys tych robót na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy 

zastosowaniu składników cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) 

zawartych w ofercie i cen materiałów według średnich cen z Secocenbudu z dnia składania oferty. 

Kosztorys będzie podlegać sprawdzeniu i zatwierdzeniu w terminie 5 dni od daty doręczenia. 

 

 

 

§ 13.  

1. Strony postanawiają, że Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej. Fakturowanie częściowe następować będzie po zakończeniu 

danego etapu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o którym mowa w § 6 

ust. 2. Wartość faktur częściowych – nie mniejsza niż 500 000,00 zł /brutto. Należność wynikająca z 

faktury końcowej nie może być niższa, niż 20% wartości całkowitego wynagrodzenia. 

2. Podstawą wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy) 

zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z rozliczeniem zaawansowania robót w nawiązaniu do 

harmonogramu, o którym mowa  w § 6 ust. 2. Brak podpisanego protokołu odbioru robót 

(częściowego lub końcowego) będzie stanowił podstawę do zwrotu faktury VAT (częściowej lub 

końcowej) Wykonawcy. 

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót oraz oświadczeniem podwykonawcy (lub 

dalszego podwykonawcy), o którym mowa w § 10 ust. 15 pkt. 1). 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem  na  konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. 

5. W przypadku podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) stosuje się § 10 ust. 8-17. 

6. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy na 

osobę trzecią może nastąpić pod rygorem nieważności tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie.  

7. Łączna wartość robót podlegających fakturowaniu częściowemu nie może przekraczać 80% wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 12 ust.1.  

 

§ 14.  

1. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urządzenia i materiały na podstawie w/w Utworu,  

Wykonawca udziela gwarancji  na okres ……(min. 36) miesięcy licząc od dnia odbioru tych robót 

bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy, bez 

względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą/ producentem wadliwej części przedmiotu umowy. 

2. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynności usunięcia zgłoszonych wad 

przez Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca 

zakończy prace związane z usuwaniem wad najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podjęcia czynności 

zmierzających do usunięcia wad i potwierdzi ich usunięcie w formie pisemnej. 

3. Awarie oraz zgłoszenia o fakcie stwarzającym  stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą być 

usunięte przez  Wykonawcę natychmiast – najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia. 

4. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

względem Zamawiającego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. 

5. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości umowy  brutto, tj.  w kwocie ...............................................................................................zł  

/słownie.............................................................................................................................................zł /  

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

   Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie:…………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………............…………...... 



 

 

  

6. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie  

zwrócona w  ciągu 30  dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad.  

7. Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3 lub nie 

wykona zobowiązań wynikających z rękojmi (po dwukrotnych bezskutecznych pisemnych 

wezwaniach do usunięcia wad), Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, 

którego należność za wykonanie zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego 

przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony 

różnicą. Po upływie okresu rękojmi i zwrocie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 7, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę całością zapłaconej kwoty. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających  z gwarancji.   

10. Zgłoszenia wad w przedmiocie umowy (tj. zgłoszenia reklamacji) będą dokonywane przez 

Zamawiającego w formie zgłoszenia telefonicznego na nr telefonu: ……………………………..,                   

a następnie będą potwierdzone na piśmie, w których będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.  

11.W przypadku uchylania się Wykonawcy (brak reakcji na dwukrotne pisemne wezwanie) od 

likwidacji usterki / usterek, Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu sporządzenie ekspertyzy 

jej/ich usunięcia wraz z wykonaniem kosztorysu wykonawczego. Wartość kosztorysu wykonawczego 

sporządzona przez eksperta nie będzie wiążąca dla Zamawiającego przy zlecaniu wykonania robót 

budowlanych wykonawcy zastępczemu. 

12.Należność za sporządzenie ekspertyzy i kosztorysu wykonawczego zostanie pokryta                                 

z zabezpieczenia służącego do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli wynagrodzenie podmiotu 

trzeciego przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje Zamawiający, Wykonawca zostanie 

obciążony różnicą. Jeżeli konieczność sporządzenia ekspertyzy wystąpi po upływie okresu rękojmi             

i zwrocie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 7, Zamawiający obciąży Wykonawcę 

całością zapłaconej kwoty. 

13.W przypadku konieczności zlecenia usunięcia usterki/usterek wykonawcy zastępczemu, 

Zamawiający przy jego wyborze nie będzie obowiązany kierować się czynnikami cenotwórczymi 

podanymi przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

 

§ 15. 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;                 

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad oraz w usunięciu tych wad w okresie 

gwarancji (§ 15 ust. 2 i ust. 3), w  wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 

12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (w szczególności wskazanych w § 10 ust. 8, § 11 ust. 4 pkt. 2 lit. b i § 17 ust. 1) w 

wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, niezależnie od daty 

odstąpienia; 

4) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa w            

§ 2 ust. 1, 12 i 13, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 2  w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

6) za naruszenie obowiązków, o których mowa w  § 3 ust. 8, § 3 ust. 10, lub § 10 ust. 8 lub ust. 

13 - w wysokości 5.000,00zł za każdy taki przypadek; 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy) w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu, o 

którym mowa w § 10 ust.14; 

8) w razie nie przedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, a także nie przedłożenia 



 

 

  

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w 

wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

5.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

10) w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 5 – w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona za każdego pracownika 

oddzielnie. 

2. Jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia robót, opóźnia się z wykonaniem robót przez okres 

dłuższy niż  7 dni, który nie jest przerwą technologiczną lub prowadzi roboty w taki sposób, że 

zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposób 

opóźnił się wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 3. Zamawiający ma 

także prawo powierzyć wykonanie/dokończenie robót innemu wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie 

wykonawcy zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy za 

niewykonany zakres robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę, w 

tym wynagrodzenie wykonawcy zastępczego może zostać pokryte z zabezpieczenia, o którym 

mowa w § 13 ust. 5. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą za 

wykonanie umowy.    

5.  W przypadku niedochowania terminu wykonania umowy przez Wykonawcę, które będzie 

skutkować utratą obowiązkiem zwrotu) przez Zamawiającego części lub całości środków 

pochodzących z Instytucji współfinansujących przedsięwzięcie, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu na jego pierwsze wezwanie kwotą stanowiąca wartość utraconych 

środków finansowych. 

 

§ 16. 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy w szczególności w przypadkach: 

1) gdy opóźnienie w stosunku do terminów określonych w harmonogramach rzeczowo - 

finansowych wynosi ponad 7 dni; 

2) stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu; 

3) wykonania przedmiotu umowy nie zgodnie ze złożoną ofertą; 

4) prowadzenia robót niezgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, polskimi 

normami lub innymi obowiązującymi przepisami, pomimo pisemnego wezwania do 

zaprzestania naruszeń; 

5) nie dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 10, § 3 ust. 8 i ust. 

9 oraz § 4 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 21.                         

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od  umowy w  razie  wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w  interesie  publicznym,  czego  nie  

można było przewidzieć w  chwili  zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  w  tym  wypadku  

może  nastąpić  w  terminie miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  

okolicznościach.  

Aż do zakończenia realizacji umowy (§ 2 ust.12) Zamawiającemu służy umowne prawo 

odstąpienia od umowy (art. 395 kc). W takim przypadku Wykonawcy służy wynagrodzenie za 

roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. Wartość robót na dzień odstąpienia zostanie 

określona na podstawie kosztorysu tych robót, opracowanego przez Wykonawcę                                        

i zweryfikowanego przez Zamawiającego, na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy 

zastosowaniu czynników cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, 

zysk) zawartych w ofercie i cen materiałów wg cen zakupu (faktur do wglądu) lub wg średnich 

cen z Sekocenbudu z dnia składania oferty. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku  odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze  stron, Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

1) sporządzenia w terminie 7 dni przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

    2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie 

od umowy; 



 

 

  

    3) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót, robót w toku, robót 

zabezpieczających; 

    4) uczestniczenia w czynnościach odbioru robót; 

    5) przekazania Zamawiającemu terenu budowy i całej dokumentacji w tym dziennika budowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w  ust.1 pkt. 3 i pkt. 4, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie                                  

za nienależycie wykonane roboty. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy przy robotach 

prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego zatrzymania 

prac na budowie do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia 

zostanie określona zgodnie z ust. 3. 

 

§  17.  

1.  Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub 

urządzeń reklamowych (w tym na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynku). 

2.  W przypadku niezastosowania się do ust. 1 oraz w sytuacji kiedy właściwy organ wprowadzi                     

w drodze uchwały opłatę reklamową, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716 ze zm.) lub zostanie wszczęte 

postępowanie podatkowe względem Zamawiającego, Wykonawca przedmiotu umowy  zobowiązany 

będzie do pokrycia kosztów opłaty reklamowej, bez względu od daty wszczęcia postępowania 

względem Zamawiającego. 

3.  Wykonawca budowy będzie zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty, o której mowa w ust. 2                     

w terminie 3 dni od dnia doręczenia powiadomienia. 

4. W przypadku uchylania się Wykonawcy (brak reakcji na trzykrotne pisemne wezwanie) do zapłaty 

powstałego zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo potrącenia należności podatkowej, o której mowa w ust. 2 z zabezpieczenia służącego do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu opłaty reklamowej wystąpi 

po upływie okresu rękojmi i zwrocie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 13 ust. 6, 

Zamawiający może wystąpić na drogę sądową o zapłatę. 

 

§  18.  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych 

warunkach: 

        1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego lub siły wyższej, nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy; 

            2) dopuszczalne jest wydłużenie czasu realizacji zadania w przypadku wystąpienia długotrwałych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiłyby wykonanie robót na etapie ich 

prowadzenia,  w szczególności dotyczących prowadzenia robót zewnętrznych. Przerwa w 

wykonywaniu robót oraz jej długość będą każdorazowo ustalane na piśmie pomiędzy stronami; 

3) dopuszczalne jest ograniczenie zakresu rzeczowego i wartości umowy w przypadku braku 

środków finansowych, w takim przypadku wartość wykonanych robót określona będzie zgodnie z 

§ 12 ust. 8; 

4) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania 

robót zamiennych i dodatkowych, których potrzeba wykonania pojawia się na etapie realizacji 

umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany umowy, dopuszczalne na mocy ust. 1, mogą być dokonane po uprzednim 

uzgodnieniu wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną wprowadzone do 

umowy stosownym aneksem. 

  

§ 20. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) wynagrodzenia brutto – w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie 
brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez 
zmiany ceny netto; 

2) wynagrodzenia netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 



 

 

  

3) wynagrodzenia netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zmiana umowy wymaga wykazania przez 
Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej ma 
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia 
umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie 
pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość 
przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno 
nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian, Niezłożenie informacji w powyższym 
zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany 
prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest 
uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz 
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone 
zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku 
weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost składników ceny nie może przekroczyć 
procentowej wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, zmiana umowy wymaga wykazania przez 
Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia 
umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących 
zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz 
Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć 
dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty 
zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych 
wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych 
zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia 
Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany 
wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, 
w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych 
obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje 
Wykonawcę.  Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie 
społeczne, stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji 
ceny. 

4. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji umowy lub poszczególnych 
części/etapów umowy, postanowienia ust. 2 i 3 w zakresie zmiany zwiększającej wynagrodzenie nie 
mają zastosowania dla zakresu umowy, co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 i 3 może nastąpić nie wcześniej, niż w roku 2019 
i wymaga formy pisemnego aneksu. 

§ 21. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

 1)    Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2) Formularz cenowy – załącznik nr 2; 

3) Oświadczenie podwykonawcy -  załącznik nr 3; 

4) Karta uzgodnień – załącznik nr 4; 

5) Protokół odbioru dokumentacji – załącznik nr 5; 

6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) dot. KP w Widawie– załącznik nr 6; 

7) Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z czerwca 2013 

r. (nie dotyczy w zakresie czcionki zastosowanej w logotypie Policji oraz pozostałych elementach 

identyfikacji wizualnej stosowanej wewnątrz i na zewnątrz obiektów służbowych), Wytyczne nr 3 

Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. wraz z załącznikiem do wytycznych – 

załącznik nr 7;   



 

 

  

8) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmującego cały okres 

rękojmi; 

9) kopia SIWZ – załącznik nr 8; 

 

§ 22. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego 

roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego roszczenia    w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania 

strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego, po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa 

w ust. 1-2.  

 23. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 

 

 

KONTRASYGNATA 

 

 

 

 

Umowa zgodna z zatwierdzoną dokumentacją postępowania. 

Dokumentacja postępowania znajduje się w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi 

 

 

       ....................................................                                                             .............................................       

przewodniczący Komisji przetargowej                                                           kierownik komórki organizacyjnej 

(w przypadku powołania Komisji)                                                                              lub jego Zastępca 

                                                             

 

 

akceptacja pod względem prawnym 

           

 

 

  ...................................................... 

 radca prawny KWP w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

WZÓR 

 
Załącznik nr 3 do Umowy 

                                                                                                                          

…………………………………………                          
          pieczęć Podwykonawcy                                     
                                               

DOTYCZY: opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową nowej siedziby dla potrzeb                
                    Komendy Policji w Widawie przy ul. Nowy Rynek 16 

 

Pełna  nazwa  i  siedziba  Podwykonawcy: 
….............................................................................................................................................................................. 
Telefon       …............................................................             Fax     
…...................................................................... 
Regon        ….............................................................              NIP    
…...................................................................... 
Adres e- mail:  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczenie Podw ykonawcy  

1.Tabela 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
Nazwa Podwykonawcy 

     1. Nr umowy i data jej zawarcia  

     2. 
Nazwa Wykonawcy,  z którym zawarto umowę 
oraz adres 

 

     3. 
Zakres prac objętych umową zawartą  
z Wykonawcą  a Podwykonawcą 

 

     4. Data zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi  

     5. Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy  

     6.  Wynagrodzenie wypłacone  

     7. Wynagrodzenie niezapłacone i wymagane  

     8. Wynagrodzenie niezapłacone i niewymagane  

     9. 

Przewidywany termin wymagalności lub  
wskazanie okoliczności, od której jest  
uzależniona zapłata* 

 

 

* Uwaga: do uzupełnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7 

2) Ja niżej  podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy: 
………………………………………………………………………………………………………..…….………………… 

                                                                                    nazwa Podwykonawcy 
niniejszym oświadczam, że: 

1) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……. zawartej w dniu…….……..……. 
z firmą …………………………………………………..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego 
oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości; 

2) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………….……………..………….zł 
brutto /słownie 
………………………………….…………………………………………………………….…….zł/brutto/                       
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej; 

3) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 
prace 

.....................................................................       ……..……………………………       
( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                       ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                               
do reprezentowania Podwykonawcy oraz data)                                                      do reprezentowania 
Wykonawcy oraz data) 

 


