68/BZP-U.510.49/2022/TK Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

ZAWAIta W dNiU .o.eeeeeeeeeeveesieesieesieesisiesieienens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:
.............................................................................. - Dyrektora/Zastepce Dyrektora Dyrekdji

a

2. e z siedzibg W .. L e e e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ................., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W i i eveveeseenenen, UL
................................. , PESEL nr ..cvcveiviveneeee,, przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma .....ccceeeevecerieninnenen z siedzibg W ....cceuneee. ) e S
.................. , Ul v, WpIsang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......cconvinvvnennn. ,
numerze REGON .......cccvvevenenennenn, , zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (sygn. zam. 68/BZP-U.510.49.2022/TK)
z ANIA e r. (dalej ~SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:

.Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Swibnienskiej w Gdafisku w ramach Programu
Budowy i Modernizacji Chodnikéw"”.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robdét
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci, dokonanie zgtoszen lub
uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci, dokona
zgtoszen oraz uzyska niezbedne decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.



4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okresSlajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamdwienia (dalej OPZ),
3) dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie UmOWY WYNOSI: .....cccoeverererenierenennens ztotych
brutto, stownie ztotych brutto:

1) wynagrodzenie za wykonanie zakresu rzeczowego finansowanego przez Gmine Miasta
Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska:

— wartos¢ netto m teeissentesiessantessraneessesannes zt,
— podatek VAT = ...... U z,
wartosé brutto et sa s zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym), tj. sumg iloczynow cen jednostkowych
okreSlonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robdt
potwierdzonych obmiarem.

3. Niezaleznie od zasady rozliczenia przyjetej w ust. 2, maksymalna wartos¢ zobowigzania
Gminy Miasta Gdanska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska wobec Wykonawcy nie
przekroczy wartosci 110 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt 1), co stanowi kwote
................................................ zt  brutto, stownie: e 28
(wynagrodzenie maksymalne za wykonanie zakresu Gminy Miasta Gdanska - Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdanska). Przekroczenie wynagrodzenia maksymalnego za
wykonanie zakresu Gminy Miasta Gdanska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
wymaga dokonania zmiany Umowy.

4. Ceny podane w poszczegbdlnych pozycjach kosztorysu sg cenami jednostkowymi

2



1

7.

ryczattowymi. Wszystkie ceny jednostkowe podane w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego obejmujg catosciowe koszty Wykonawcy niezbedne do realizacji
zamoéwienia, tj. bedace sumg kosztow robdt przygotowawczych, bezposredniej
robocizny, materiatébw i pracy sprzetu i transportu oraz kosztéw posrednich, kosztow
zakupow i zysku wyliczong na jednostke przedmiarowg robét podstawowych.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
Termin realizacji Umowy

. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoNczenia robOL: ... evoeeeveeeeeeeeeeesreesaee e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie p6zniej niz

21 dni od dnia dokonania odbioru robot.

. Termin zakonhczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbi6r w trybie
okreslonym w & 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robdt z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwtoce z zakonczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa
w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z § 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okreslone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z zatgcznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t przez wiodgcego inspektora
nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym  robdét.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje

harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robot.

Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt

zostac zachowany termin zakonczenia robét lub

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, w opo6znieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
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10.

11.

Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity obmiary

wykonanych robédt, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robd6t/prac  wedtug
procentowego zaawansowania elementdéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity obmiary

wykonanych robdt, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robét/prac wedtug procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w
zatgczniku nr 2 do Umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

obmiary wykonanych robét, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robo6t Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych
robot/prac wedtug procentowego zaawansowania elementoéw ustalonych w zatgczniku nr
2 do Umowy.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejSciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;j.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach

koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakonczeniu robot objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9 Umowy, z zastrzezeniem 8 9 ust. 12, a takze po dostarczeniu przez
Wykonawce karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Umowy.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsama z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6



Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) faktury nalezy wystawia¢ wg nastepujacych danych:
— nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969,
— odbiorca (ptatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul.
Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74;
2) w fakturze nalezy wskaza¢ numer Umowy oraz nazwe zadania okreslong w 8 1 ust. 1
Umowy;
3) faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska.

4, Strony ustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 i 6). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce, Wykonawca
dotgczy protokdt wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac
potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.

5. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

6. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie
podatnikdbw VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub
— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".
Taka okolicznosc¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdzZnienie
w ptatnosci.

7. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

8. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

9. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. m.in. podwykonawcéw, ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajacy ptaci bezposrednio).

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajagcy moze
wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w art. 465 PZP.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6 lub 12, Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiagzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego
statusu pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (w tym utracone korzysci) powstate w

wyniku zaniedbania tego obowigzku.
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscia, zgodnie

z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robat,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co

do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegolnych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robo6t oraz usuniecia wad.

. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej Umowy

zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:



1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczehstwo o0sb6b
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwiaszcza
prawa budowlanego oraz zasad BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialnosci za teren
budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktore sg niezbedne podczas wykonywania robaét;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy
przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robdt uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentag;ji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robét oraz zagospodarowania i utrzymania terenu budowy;

14) kompleksowe] obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy Iub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdt branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robét budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementéw istniejgcej infrastruktury;

21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
roboét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préob i odbiorow robdt =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;



25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umoéw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie do dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

31) zapewnienia nadzoru saperskiego;

32) pielegnacji zieleni dla trawnikow w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania
gwarancji jakosci oraz do odtworzenia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu
wycietej lub zniszczonej w trakcie prowadzenia robét zieleni (jezeli to wystapi) oraz jej
pielegnacji w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, dokumentacjg projektows,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych) lub bedzie naruszat inne
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wiasnego
uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robé6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych szkdd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
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zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

9

10.

1

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto Umowe,

ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcdéw zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajgcego o0 swoim partnerze wiodgcym, ktéry bedzie miat
petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Partner wiodacy
bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych zrealizacjig Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
lub wiedzy technicznej, dla zakresu robdt objetych Przedmiotem Umowy bedzie
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych, nieobjetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania robdt, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng

propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukonczonych robdét,

4) w inny sposbdb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujgc na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane beda na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych

pozycji kosztorysu ofertowego, o ile dane rodzaje robo6t w nim wystepuja,
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2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktaddédw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztow posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud jw., przy czym za
dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikédw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie witasciwych narzutdw na poziomie Srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu ofertowego, o ile dany rodzaj rob6t w nim wystepuje,

2) kosztorys szczegbtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sekocenbud jw., przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie
ceny wg najbardziej aktualnych i dostepnych cennikéw Sekocenbud/Orgbud w danym
okresie, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a
dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentédw zawartych w przywotanych
publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatébw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktorych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w
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przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt

tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.

Przyjmuje sie, ze cena robodt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac

zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz $redni dla danego okresu

wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulagji

wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowga niezbedne do przystgpienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2) wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikéw
w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4) ztozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbidr robét (techniczny), stanowigcy wstepne (z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia rob6t budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu
14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce
warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbidr robot
(techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur korncowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajgcy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie p6zniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajgcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robot bedzie spisany protokoét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajagcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone:
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1) wady lub usterki nadajgce sie do usuniecia i niewptywajace na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robo6t

10.

11.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, o
ile bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectw

Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywie terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oSwiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
Ssprzeciwu.
. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkow
wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy wystawi i wyda Swiadectwo Przejecia Przedmiotu
Umowy, ktére bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowych/e;.
Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy.
Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwioki w usuwaniu usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke do czasu usuniecia usterki lub wady, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
12



12.

sgdu. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w Kkarcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania tych czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku
braku mozliwosci potrgcenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robdt (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
robot budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy oraz stanowi w szczegdlnosci podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktur/y koricowych/ej. W sytuacji, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie oraz innych dokumentach
okreélajgcych jej tres¢ do terminu wydania/wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy nalezy rozumiec jako odniesienia do terminu podpisania protokotu
odbioru robot.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe

u
7
o
d

~N

bezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz
50.000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
bowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
okumenty potwierdzajgce powyzsze.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI c.vveveeriieeieinienienieniennens zh.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwro6ci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30% na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.

. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
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w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac¢ poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) za niedotrzymanie terminu:

a) zakonczenia robot okreSlonego w 8 4 ust. 1 pkt 1) Umowy - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) za niedotrzymanie terminu wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowag lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
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9)

kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy

dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony

drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 7
ust. 3 pkt 29 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztoryséw uproszczonych w terminie, o ktdrym mowa w 8 3 ust. 7

Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §
15 ust. 2 Umowy- w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie

. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne przewidywane wynagrodzenie za wykonanie Umowy brutto okreslone w § 3 ust. 1
Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. tgczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej

umowy nie moze przekroczy¢ 30 % t3cznego przewidywanego wynagrodzenia
umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na

okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte

gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres

odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu

wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo

ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu

usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia. Jednoczesnie
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Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane
przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wiasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robo6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niedotrzymania terminu zakonczenia robot okreslonego w 8 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) w przypadku zwioki Wykonawcy w przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany Ilub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczgcych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy,

13) ujawnienie okolicznosci Swiadczacych o tym, ze wynagrodzenie z tytutu wykonania
Umowy przekroczy kwote wynagrodzenia maksymalnego za wykonanie zakresu Gminy
Miasta Gdanska - Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska okreslonego w & 3 ust. 3
Umowy.
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. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu

ochrony zycia i wiasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét

11.

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dziern odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt
1 PZP w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
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§15
Zmiany postanowiefr Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdéznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu
technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robo6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4)w przypadku zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym zmiany dotyczgcej
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnienn itp. warunkuje rozpoczecie Iub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
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decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomos$ci do celow realizacji
inwestycji;
1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;
1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
1.9) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii,
stanu zagrozenia epidemicznego lub konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraing
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegbdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Iub materialowych zwiekszajgcych jakosg,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robot lub kosztéw eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztédw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
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zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegoOlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan (m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos$¢ wykonania robdét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[) zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii
lub konfliktem zbrojnym pomiedzy Rosjg a Ukraina.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robot,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robét objetych Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie,

— zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 20 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub rownolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
20



minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Iub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wskaznik, o
ktérym mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o ostatnig znang wartos¢ wskaznika, o
ktérym mowa w pkt 6, opublikowang najp6zniej w dniu wszczecia postepowania o
udzieleni zamdéwienia publicznego, jednak zgdanie zmiany moze zosta¢ ztozone drugiej
stronie nie wczes$niej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robo6t, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
beda miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego W zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 10 %
wynagrodzenia ofertowego;
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9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanego
zgodnie z powyzszymi zasadami kosztorysu ofertowego, a Zamawiajgcy ma prawo jego
weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji rob6t, zmiana zakresu rob6t objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktore nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8§ 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku:

1) zmiany terminu - do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t uwzgledniajacego przewidywane opoznienie w wykonaniu umowy;

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
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okres$lajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogblnego jej charakteru.
11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem o0sob reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynébw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie kosztorysu ofertowego wraz z
zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie zgodnym z zatgcznikiem nr 2 do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamdwienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposéb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
lub wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy rob6t budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi8& 16 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przestac w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii uméw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okresSlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
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Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie robét ziemnych i rozbiérkowych;

2) wykonanie podbudéw;

3) wykonanie nawierzchni;

4) wykonanie montazu elementow matej architektury;

5) wykonanie regulacji uzbrojenia podziemnego.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikédw budowy
oraz kierownikow robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ beda inspektorzy nadzoru:
1) e - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

3. Kierownikiem budowy/robo6t bedzie:
1) Kierownik bUdOWY: ......cccooeririnininininenieeene .

§20
Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w

art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu

do

0sOb, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.
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1.

2.

4,

5.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej Umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych

mowa w §8 17 Umowy);

2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..ccueoirierierienieieieteeee ettt sttt ettt bbbt b e

(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 1318 17 Umowy).

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
Umowe sporzqdzono w .......... jednobrzmiqgcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:

Zat. nr 1 wzor karty gwarancyjnej

Zat.nr2  kosztorys ofertowy

Zat.nr3  wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robét/prac
Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCY)NA (WZOR)
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Swibnienskiej w-Gdansku - Programu Budowy i
Modernizacji Chodnikéw "

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr......ccccvevnennenenenennenes Z dnia .o , a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pielegnacji zieleni dla trawnikbw w okresie pierwszych 12
miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci oraz do odtworzenia we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu wycietej lub zniszczonej w trakcie prowadzenia robét zieleni (jezeli to
wystgpi) oraz jej pielegnacji w okresie pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci.
Niewywigzanie sie z obowigzku pielegnacji zieleni stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kary
umownej za nienalezyte wykonanie umowy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3) umowy.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegblnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogdw lub zaleceh producenta, w szczegdlnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru roboét, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentédw  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ..ccooceveveireneieniennineneeeeseeieene jako
wlasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajacego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwioki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oSwiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy do czasu usuniecia wady albo ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzagdzenia. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujacym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkdd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przeglagdu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony sg zobowigzane informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

KOSZTORYS OFERTOWY

dotyczy inwestycji pod nazwa:
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR ......couvnrnenss - CZESC A.
Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Swibnienskiej w Data wystawienia protokotu:
Gdarnsku - Programu Budowy i Modernizacji Chodnikéw
Zamawiajacy: v "
lacy MNr umowy Wartos¢ umowy netto:’
konawca:
. Okres rozliczeniowy Wy
Platnik: ...... od do Podwykonawca:
............................................................ Dalszy Podwykonawca:
. Wartosc Wartosc .
. _ Wartosd artese 2 ar GSF W Wartos¢ od ,
Madzdr o Cena jedn. poprzednis okresie Zaawansowanie
Lp. |. | Mazwa elementu llosc umowna _ . poczatku
inwestorski< netto EO rozliczenio procentowse
netto kontraktu
protokotu wym
3 3 3 3 3 3 )3
1.0
Wartosc netto:
VAT 23%
Wartosc brutto:
Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty
Potwierdzam zakres Sprawdzone pod wzgledem Akceptuje wykonane sitami wiasnymi / z udziatemn
rzeczowy finansowym podwykonawcow?®
.............................................................................................................................. Kiernw"ik hudn‘w}‘-:
Inspektor nadzaru Zespol ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

" Wypetnic zgodnie z umowg (w praypodiu kilku platnikow, dia kozdego pfatniko wypetnic oddziging protokof),
** Wypetni¢ odrebnie dio cofego przedmiotu umowy, odrebnie dia zakresu robdr Wikonowcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonowcy/Dalszege Podwykonawcy.

T = W przypodku wickszgj liczby ploutnikéw podad zakres kazdego z nich zgodnie z umowg.

- Podad inicialy inspektora nadzoru wg brany.

- Nigpotrzebne skreslic,

(] L¥]



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Modernizacja jezdni i chodnika w ul. Swibnienskiej w
Gdanisku - Programu Budowy i Modernizacji Chodnikéw

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
00 o dO e

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych robétiich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czesC A
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowej oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY({Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny

ochrony przeciwpozarowej. pracy lub ochrony przeciwpozarowej
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac  prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY(CJl przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/éw
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystagpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie nastgpi¢ po usunieciu  przyczyny i
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektorow Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYC)I pracownika
INWESTY(]JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA pONOSi petna nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogoéw  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
wykonywane na terenie INWESTYCJI. nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekomplletnych, bez ,wymaganych dOpl:lSZCZEﬁ., qznaczeh, atesté.w, certyfikatow, 1000 2}
przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 74
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespédt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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