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WZÓR UMOWY 
 

zawarta w dniu ………... r. w Wołowie,  
 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”, w trybie podstawowym              
art. 275 ust. 1  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.) ogłoszonego w BZP nr ………………… z dnia …………. r.,  
pomiędzy: 
Gminą Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 988-01-77-496, reprezentowaną przez: 
Jana Janasa – Zastępcę Burmistrza Gminy Wołów, działającego na podstawie z dnia ….. 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Wołów, 
przy kontrasygnacie Anny Bandoch – Skarbnika Gminy Wołów, 
zwaną dalej „Inwestorem”,  
a 
………………. 
………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………. 
…………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1. 
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się                       

do wykonania, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, dokumentacji projektowej oraz robót 
budowlanych w zakresie przebudowy istniejącej drogi znajdującej się na działkach 3/2 i 8             
AM-30 obręb Wołów Miasto, stanowiących własność Gminy Wołów.  
Długość drogi podlegająca przebudowie wynosi około 255 m. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Inwestora zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) , 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), ofertą z dnia …………… r., która stanowi 
załącznik do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy 
Inwestorowi w terminie w niej uzgodnionym. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym 

oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności,  
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy, 
4) zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń ani 

uwag. 
 

§ 2. 
1. Na podstawie niniejszej umowy Inwestor zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, 
4) przejęcia terenu budowy pod swój dozór (po zabezpieczeniu robót przez Wykonawcę), na 

podstawie protokołu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy, 
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5) udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania, zawierającej: 
 mapę do celów projektowych, 
 opinię geotechniczną w zakresie warunków gruntowo-wodnych, 
 projekt budowlany sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),  
 projekt wykonawczy branży drogowej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji 

deszczowej, 
 projekt stałej organizacji ruchu, 
 projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
 szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót budowlanych, 
2) uzyskania w imieniu Inwestora - w oparciu o udzielone pełnomocnictwo - decyzji                        

o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych i wszystkich innych niezbędnych i wymaganych prawomocnych decyzji, opinii, 
uzgodnień i zatwierdzeń, w tym pozytywnej opinii Inwestora, 

3) przejęcia terenu budowy od Inwestora 
4) zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu, 
5) zapewnienia stałego dozoru mienia poprzez wyspecjalizowane urządzenia lub uprawnione 

podmioty na terenie robót na własny koszt, 
6) wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, a także ze SWZ i ofertą, 
7) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających standardom technicznym 

określonym przepisami prawa oraz okazania na każde żądanie Inwestora lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
każdego używanego na budowie materiału i wyrobu, 

8) wytyczenia geodezyjnego obiektu budowlanego oraz zapewnienia na własny koszt wszystkich 
prac geodezyjnych oraz obsługi geodezyjnej budowy, 

9) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisów prawa związanych                         
z wytwarzaniem odpadów,  

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mające związek                                 
z prowadzonymi robotami, 

11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
jego pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także spowodowane ruchem pojazdów, 

12) terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są 
całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według 
umowy, 

13) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

14) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, 
15) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie                 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
16) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym w szczególności wyników oraz 
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protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy, 

17) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny 
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

18) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                               z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

19) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie 
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

20) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

21) niezwłocznego informowania Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

22) ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z mediów (energia elektryczna, woda, ścieki) 
lub przyłączeniem do mediów w celu realizacji umowy, 

23) uzgadniania z przedstawicielem Inwestora niezbędnych kwestii dotyczących wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 
odpowiadającej co najmniej kwocie wynagrodzenia określonej w § 9 ust. 1.  

2. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

3. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca 
zobowiązany do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia 
umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.  

4. W treści zawartej polisy ubezpieczeniowej powinna znajdować się klauzula dotycząca 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej Wykonawcy.  

 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi dokumentację projektową określoną  w § 2 
ust. 2 pkt 1  w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu                    
w wersji cyfrowej/elektronicznej na płycie CD/DVD. Treść wersji cyfrowej/elektronicznej 
niniejszych dokumentów winna być tożsama z treścią przedstawioną w wersji papierowej. 
Dodatkowo przedmiary robót należy złożyć Inwestorowi w wersji do edycji. 

2. Dokumentacja w formie papierowej zostanie dla każdego z dokumentów, o których mowa  w  § 
2 ust. 2 pkt 1, połączona w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, oprawiona                
w okładkę formatu A-4, przy czym każda strona powinna być parafowana przez Wykonawcę,               
a ostatnia winna zawierać jego czytelny podpis oraz pieczęcie przedsiębiorstwa. 

3. Dokumentacja w formie cyfrowej/elektronicznej zostanie zapisana w plikach z rozszerzeniem 
„pdf”. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dane osób wyznaczonych do kierowania robotami przed 
podpisaniem umowy.   

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
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propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

7. Zaakceptowanie przez Inwestora zmiany którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5,  
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

9. Wszelkie istotne zdarzenia mające wpływ na prawidłowe i zgodne z przepisami prawa                  
oraz niniejszą umową wykonanie robót, powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 

 
§ 5. 

1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy na dzień jej 
podpisania. 

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nastąpi 
po uzyskaniu w imieniu Inwestora – w oparciu o udzielone pełnomocnictwo – ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych i wszystkich innych niezbędnych i wymaganych prawomocnych decyzji, opinii, 
uzgodnień i zatwierdzeń, w tym pozytywnej opinii Inwestora. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie 5 miesięcy 
od daty zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 6. 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, które nie będą stanowiły podstawy do 

wystawienia przejściowej faktury VAT, 
2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio                   
w siedzibie Inwestora.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 
wykonanie robót. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, prób                        

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami,  
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane               

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (opisane i ostemplowane przez kierownika 
robót). 

6. Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                     
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Zakończenie realizacji zadania zostanie potwierdzone odbiorem robót dokonanym przez komisję 
odbiorową. 

9. Komisyjny odbiór wykonywanego zadania nastąpi z udziałem: 
1) przedstawiciela Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu – Inspektora Terenowego – przewodniczącego komisji 
odbioru, 

2) przedstawiciela Gminy Wołów. 
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10. W odbiorze komisyjnym może uczestniczyć również przedstawiciel Starosty oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został 
zrealizowany w całości albo ma wady – komisja może odmówić odbioru. 

12. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – komisja może 
odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia.                       
Po bezskutecznym upływie terminu Inwestor może od umowy odstąpić. 

13. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie              z 
umową, Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin.  

14. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 13, Inwestor może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15.  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie …………………………………………….. 
16. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania kluczowych części przedmiotu 

niniejszej umowy polegających na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, mijanek, 
zjazdów indywidualnych, poboczy etc. 

 
 

§ 7. 
1. Stosownie do art. 95 ustawy, Inwestor wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy            
w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności dotyczy to pracowników fizycznych, 
wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych z pomocą 
dowolnych narzędzi i sprzętu. Inwestor zwraca uwagę, iż do tej grupy kwalifikować się będą 
wszystkie osoby wykonujące pracę robotniczą tj. taką, która wymaga wysiłku fizycznego 
oraz ruchu wskazana w SWZ. 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
a) W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni 
od dnia zawarcia niniejszej umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności 
polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub 
wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania                    
i Odbioru Robót, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

b) W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest: podać liczbę pracowników przewidzianych 
do realizacji zamówienia. Wykaz ten powinien zawierać informację o podmiocie 
składającym oświadczenie oraz informacje wskazujące na liczbę osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, wraz z jednoczesnym wskazaniem imion i nazwisk pracowników 
Wykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez poszczególnych pracowników robót, 
miejscu oraz czasie świadczenia pracy oraz informację o okresie na jaki została zawarta 
umowa. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć co najmniej jeden 
(Inwestor ma prawo wskazania wymaganych dokumentów) z poniżej wskazanych 
dokumentów: 
1)  oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

c) na żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o 
którym mowa w lit. a wraz z wymaganym dokumentem/dokumentami w terminie do 5 dni 
od wezwania. Z wezwaniem Inwestor może zwrócić się do Wykonawcy jeden raz w czasie 
trwania umowy;  

d) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane 
są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści lit. a – c, które 
umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku 
zatrudnienia na umowę o pracę.  

e) Niedochowanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę obowiązków wynikających z treści 
pkt. 2 lit. a) traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników 
na umowę o pracę i skutkowało będzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych 
zgodnie z zapisami  umowy. 

f) W trakcie realizacji zamówienia poza czynnością kontrolną określoną w pkt. c) – d) 
Inwestor ma również prawo do żądania wyjaśnień od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w 
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu lub przeprowadzenia 
kontroli                w miejscu wykonywania świadczenia. 

g) w przypadku, gdy Inwestor poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia 
Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Inwestor zwróci się z wnioskiem do inspektoratu 
pracy o przeprowadzenie kontroli; 

3. Inwestorowi przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu: 
a) oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara 
może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Inwestor stwierdzi, że 
nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę), 

b) nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, bądź dokumentu, o których mowa w ust. 2 a)              
i b) - w wysokości 5 000,00 zł. 

 
§ 8. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między inwestorem a wykonawcą.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany              
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.   

4. Inwestor w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
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do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                           
w przypadku gdy:  
1) niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 niniejszego 

paragrafu; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.   

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez inwestora.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.   

7. Inwestor, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu.   

8. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy                                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się to 
za akceptację umowy przez Inwestora.    

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Inwestora 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Inwestor informuje o tym Wykonawcę                   
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary 
umownej.  

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez inwestora umowę                             
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                      
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Inwestor, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemne 
uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potracenia 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy                        
o podwykonawstwo.  
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17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
inwestora, inwestor może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

20. Do zasad odpowiedzialności inwestora, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

21. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,  
2) terminów realizacji,  
3) wynagrodzenie i termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,  
4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Inwestora wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych 
przez podwykonawcę,  

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora na rzecz Wykonawcy.  

23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:  
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa,  
3) zmienić podwykonawcę.  

24. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp lub SWZ, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

25. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez 
podwykonawców. 

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

27. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom                     
i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
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wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Wykonawca przedkłada także 
protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika 
budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców i dalszych 
podwykonawców oraz kopię faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewów bankowych                       
z tytułu wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem. 

28. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 27, 
Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 
ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

29. Inwestor jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

30. Jeżeli w umowie z wykonawcą znajdują się zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zapisy takie powinny pojawić się w umowach o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo. 

31. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy 
o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.  

 
§ 9. 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Inwestor zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………….. zł (słownie: ………………………….. 
00/100) brutto. Wynagrodzenie obejmuje kwotę netto w wysokości ……………….. zł 
(słownie: ……………………………………………….. 00/100) oraz kwotę podatku od 
towarów i usług   w kwocie …………………. zł (słownie: 
…………………………………………………… 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy obciąża w całości 
Wykonawcę. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  

5. Inwestor nie dopuszcza częściowego rozliczenia robót. 
6. Rozliczenie końcowe nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym robót i podpisaniu przez 

komisję odbiorową, o której mowa w § 6 ust. 8, protokołu końcowego odbioru robót bez 
zastrzeżeń. 

7. Inwestor dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy na niej 
wskazany. 

8. Wystawienie faktury, o której mowa w ust. 7 nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych. 

9. Inwestor ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez 
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Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

 
§ 10. 

1. Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania, Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego za przedmiot 
umowy, tj. ………………. zł (słownie: ……………………………. 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ………………….. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 

2, w formie pieniężnej, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone                      
w następujący sposób: 
1) kwota ………………….. zł, tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za 
należycie wykonane, 

2) kwota ………………….. zł, tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż                 
w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres 
realizacji umowy, tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi lub gwarancji. Zwrot 
nastąpi zgodnie zapisami art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 
§ 11. 

1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -             
w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Inwestora wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni, 
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy trwająca dłużej niż 7 dni. 
5) niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po 

uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inwestora do 
prawidłowej realizacji umowy (sytuacja ta będzie uznawana przez Strony za zaistniałą z winy 
Wykonawcy), 

6) jeżeli Wykonawca nie przedłoży dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu 7 dni od 
daty upływu ważności ubezpieczenia w przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie                
w trakcie realizacji kontraktu, 

7) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale osób 
pełniących funkcje kierownicze lub projektowe nieposiadających wymaganych prawem 
uprawnień – w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia przez Inwestora wiadomości o tych 
okolicznościach, 

8) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
określone w § 7 lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych 
informacji w zakresie wykazania spełniania tych wymogów. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości                       
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o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 i 7. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień przekazania terenu budowy, 
2) Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi fakt 

ich zabezpieczenia Inwestorowi, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Inwestora.  

6. Inwestor może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy maksymalna 
wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy osiągnie pozom 40 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 
§ 12. 

1. Inwestor może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 
 za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –                            

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia istotnych błędów projektowych lub błędów wykonawczych polegających 
na wykonaniu przedmiotu umowy niezgodnie z zatwierdzonym projektem –                 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia  określonego w § 9 ust. 1, 

 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – wysokości 10%  wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, 

 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto należnego podwykonawcy za wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej 
za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności, 

 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt 
umowy lub jego zmianę, 

 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia  określonego             
w § 9 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną do akceptacji kopię umowy, lub jej zmianę,   

 w przypadku nieprzedstawienia do zaakceptowania osoby do kierowania robotami,               
w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 6, w wysokości 0,5% wynagrodzenia  
określonego w § 9 ust. 1, 

 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –              
w wysokości 0,5% wynagrodzenia  określonego w § 9 ust. 1 za każdy brak zmiany 

 w przypadku  nieuzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w sytuacjach określonych w § 10 ust. 5 w wysokości 0,1 % kwoty 
zabezpieczenia określonej w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

 za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy                           
z pominięciem trybu określonego w § 8 umowy 10.000,00 zł. 

2. Wykonawca może żądać od Inwestora kar umownych: W przypadku odstąpienia lub rozwiązania 
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umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora – wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w §9 ust. 1. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Inwestora Wykonawcy nie przekroczy 
40 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.  Strony zastrzegają sobie 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar 
umownych.  

4. Inwestorowi przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na 
zasadach ogólnych. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Inwestor zachowuje prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, pod 
warunkiem ich naliczenia przed odstąpieniem od umowy. 

 
§ 13. 

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot niniejszej umowy w zakresie robót 
budowlanych na okres  ………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Wykonawca udziela Inwestorowi rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej 
umowy. Okres rękojmi będzie równy okresowi, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresach, o których mowa w ust. 
1 i 2, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od momentu zgłoszenia ich przez Inwestora. 

4. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn technicznych w terminie,             
o którym mowa w ust. 3, Inwestor po wysłuchaniu stanowiska Wykonawcy może wyznaczyć 
nowy termin usunięcia wady. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 lub 4, Inwestor może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę.  

6. Skorzystanie przez Inwestora z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza możliwości 
naliczania kar umownych, o których mowa w  § 12. 

7. W okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca wykona przeglądy techniczne przedmiotu 
niniejszej umowy na wezwanie Inwestora, nie rzadziej niż co dwa miesiące. 

8. W przypadku usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5, termin 
gwarancji w zakresie usunięcia biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac polegających 
na usunięciu wad.  

9. Termin, o którym mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wad nie 
było możliwe korzystanie z całości lub części obiektu. 

 
§ 14. 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, z chwilą dostarczenia Inwestorowi 
dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora całość autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, bez 
jakichkolwiek ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych. Wykonawca nie jest 
uprawniony do żądania odrębnego wynagrodzenia autorskiego oraz wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2. 

2. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, na następujących 
polach eksploatacji: 
1) wprowadzanie do obrotu, 
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m. in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 

taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
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5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                    
i w czasie przez siebie wybranym (m. in. udostępnianie w internecie), 

6) rozpowszechnianie za pomocą prasy i telewizji, 
7) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, z chwilą dostarczenia Inwestorowi 
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 
Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich 
opracowań dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.               
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały lub dane dostarczone przez jedną ze Stron 
pozostają jej własnością, z wyłączeniem materiałów przekazanych Inwestorowi w wyniku 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Wraz z przeniesieniem na Inwestora przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, Inwestor 
nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji projektowej przekazanych Inwestorowi.  

 
§ 15. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych               
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej umowie:  
1) w zakresie sposobu wykonania zamówienia: 

a) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych                           
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych z uwagi na zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów 
lub urządzeń lub brak możliwości ich pozyskania wynikający z warunków 
epidemiologicznych w Polsce czy na świecie (np. pandemia, epidemia), 

b) w przypadku pojawienia się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej               
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy,  

d) w razie konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów, 

e) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Inwestora lub konieczność ich wykonania wynika z wad                             
w dokumentacji projektowej, 

 
  - w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych w niniejszym punkcie okoliczności 

Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczności dokonania zmian w zakresie określonym 
powyżej, a na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazić zgodę. Roboty zamienne 
Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności, 

2) w zakresie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy:  
a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

o której mowa w pkt 3 ppkt 1) 
b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności 

nieuchronnych, nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Strony, 
która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności 
nie można było uniknąć, w szczególności w przypadku niesprzyjających warunków 
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atmosferycznych, pandemii, epidemii, klęsk żywiołowych i katastrofy budowlanej, 
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

c) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, 
niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, 
hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, 
uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

d) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,  

e) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych 
uzgodnień/decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mimo zachowania przez 
Wykonawcę należytej staranności,  

f) w przypadku wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po 
stronie Inwestora 

g) w razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
h) z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika 

budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony, 
i) w sytuacji wystąpienia u Wykonawcy problemów kadrowych dotyczących pracowników 

Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, lub braku możliwości znalezienia 
podwykonawców. Problemy kadrowe lub brak możliwości znalezienia podwykonawców,  
o których jest mowa wcześniej, muszą być wynikiem niezdolności pracowników do pracy 
(zwolnienia chorobowe) lub powrotem pracowników z zagranicy do swojego kraju, 
wynikającej z wystąpienia pandemii, epidemii lub innych nie możliwych do przewidzenia 
zjawisk przyrodniczych mających znamiona klęsk żywiołowych o zasięgu lokalnym lub 
globalnym. 

3) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Inwestora, jak i od 
Wykonawcy, m. in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,  

4) w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od 
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych,  
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Inwestora,  
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie,  
5) z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy 

i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności w razie choroby, 
wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych),  

6) w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,  
7) w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora, 
8) W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie 

przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku 
od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa 
zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia 
objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie przepisów wprowadzających 
nowe stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT zmianie ulegną odpowiednio ceny jednostkowe brutto. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wymiana korespondencji następować będzie na następujące  
1) adresy Inwestora: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów, 
2) adres Wykonawcy: ……………………………... 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomienia na piśmie                              
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o ewentualnych zmianach adresu. Korespondencję wysłaną na wskazany w ostatnim 
powiadomieniu adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie 
stanowi zmiany warunków niniejszej umowy.  

 
§ 16. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora przenosić wierzytelności 
przysługujących mu w związku z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§ 17. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze otrzymuje 
Inwestor, a jeden Wykonawca. 
 

 
INWESTOR                                                                           WYKONAWCA 


