GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych
w ramach zadania pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 224005G wraz z mostem przez rzeke Wda
w miejscowosci Woijtal.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Drég Samorzadowych.

1. Obowiagzki ogélne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy mostowej i drogowej w petnym zakresie
obowiazkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoséci jej realizacii
z dokumentacjg prac remontowych i zgloszeniem robét budowlanych, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentow, raportdéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujacych przedmiotowe
zadanie oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzonym
remontem.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru robét mostowych i drogowych oraz
zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

Przekazywanie comiesiecznego pisemnego raportu o postepie prac z realizacji inwestycji
w terminie do 25 dnia kazdego miesigca.

Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce robot
kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe i uzupetniajgce. Sporzgdzanie zestawien
tabelarycznych tych kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Obowigzki - Etap Budowy:

2.1.
2.2.

2.3.

24.
2.5

2.6.

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakoséci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robot i dokumentacjg prac remontowych, w tym roéwniez
z projektami—wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, dla
wszystkich robot.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczainych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika prac remontowych.
Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wpykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementdéw zadania oraz do  przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dzialan Wykonawcy robdt  budowlanych

z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym:

a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

b) dokumentacja projektowa.



2.7

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

222

2.23.

224,

2.25.
2.26.
2.27.

Informowanie Zamawiajacego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w dokumentacji
prac remontowych.

Czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robot, zaplecza i terenu budowy,
utrzymywaniem przez Wykonawce robot budowlanych porzgdku na terenie budowy,
przestrzeganiem przepiséw BHP na terenie budowy.

Monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportéw minimum 1 raz w miesiacu.
Podpisywanie protokotow odbioru elementdw robot.

Informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robdt, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

Opiniowania wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na pisSmie koniecznosci
wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
Watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych rob6t budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych roboét w
terminie nie dluzszym niz trzy dni od daty zgltoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci rob6t do odbioréw czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbiorow.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.
Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajacego i w naradach koordynacyjnych.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujacych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robdt, w razie odstapienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez
ktdrakolwiek ze stron, wg stanu na dzieh odstapienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika prac remontowych, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych i urzadzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ =zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg prac remontowych lub zgloszeniem robot
budowlanych.

Biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji zadania.

Kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika prac remontowych i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét.
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na termin zakonczenia robét).

Sprawdzanie kompletu dokumentow do dokonania odbioru koncowego robét (projektéow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonywanie innych czynno$ci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
zadania.

Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym po uplywie okresu gwarancji ustalonego w umowie
z Wykonawca robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych
i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

Wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot.

Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wyremontowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie prac remontowych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony
w dokumentacji prac remontowych stanowigcej zatgcznik do SWZ.







