Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Roboty budowlane dotyczace modernizacji drogi wewnetrznej na Grodzisku w Sopocie przy ul.
Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdansku

Zawartaw dniu .............. w Gdansku pomiedzy:

Muzeum Archeologicznym w Gdansku z siedzibg w Gdansku (80-833) przy ulicy Mariackiej 25/26,
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorzgd wojewddztwa pomorskiego pod
numerem RIK 4/99, NIP: 583-000-88-26, REGON: 000276848, reprezentowanym przez:

.............. , zwanym w dalszej czesci Umowy: ,Zamawiajgcym”

..................... , reprezentowanym przez: ................, zwanym dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi rowniez fgcznie: ,Stronami” lub osobno: ,Strong”,
0 nastepujgcej tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza Umowa zostata zawarta po przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych.

§1.
Przedmiot i zakres
. Przedmiotem Umowy s3g roboty roboty budowlane dotyczgce modernizacji drogi wewnetrznej na
Grodzisku w Sopocie przy ul. Haffnera 63, oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdansku. Teren
grodziska wczesnosredniowiecznego znajduje sie na dziatce 35/32 obreb 14 w Spocie i jest wpisany do
rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem 333/Archeol. (nowy numer C-41) decyzja
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 28.02.1979 r.
. Istniejgce ciggi piesze prowadzgce na wzgorze Grodziska stanowig nawierzchnie mineralng
wielowarstwowg z zageszczonego kruszywa tamanego. Jest to nawierzchnia o zmiennej szeroko$ci
wynoszacej 2,5-3,0 m, obramowana opornikami kamiennymi z bruku granitowego. Od strony skarpy w
miejscach duzych spadkéw podituznych znajduje sie kamienny sciek / mulda o szerokosci ok. 1 m.
Uksztattowanie terenu jest zroznicowane i ksztattuje sie w przedziale od 2,5 m do 25,0 m npm.
. Zaprojektowano modernizacje dwoéch ciggéw pieszo-jezdnych o dtugosci 138,24 m 189,20 m i
powierzchni ok. 900 m2 w nastepujacej konstrukgcji: warstwa klinujgca z ttucznia sredniego i drobnego
grub. 8 cm, warstwa mieszanki z kruszywa tamanego grub. 15 cm, warstwa podbudowy z kruszywa
niezwigzanego Cnr grub. 20 cm. Zaprojektowano takze modernizacje chodnika o dtugosci 77,04 m i
powierzchni 105 m2 w nastepujgcej konstrukcji: warstwa klinujgca z ttucznia $sredniego i drobnego grub.
8 cm, warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego grub. 20 cm. Nawierzchnia zostanie
otoczona opornikiem granitowym 15 x 25 cm. Uzupetnienie modernizowanej nawierzchni stanowic
bedzie mata architektura w postaci nowych tawek, koszy na $mieci oraz balustrad. Nawierzchnia pod
tawkami zostanie wykonana z granitowej kostki kamiennej o wym. 6 x 9 cm.
. Dla opisanych w ustepie poprzedzajgcym robot budowlanych wydane sa:
1) decyzja Prezydenta Miasta Sopotu — pozwolenie na budowe obejmujgca remont ciggdéw pieszo-
jezdnych na terenie grodziska wczesnosredniowiecznego w Sopocie przy ul. Haffnera 63,
2) decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
. Opis Przedmiotu Umowy zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych zatgcznik do SWZ.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym sg wystarczajgce do
wyceny robo6t budowlanych i ich wykonania zgodnie z technologig robét okreslong polskimi normami,
dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi odbioru robét, przepisami BHP oraz Zze stanowig
podstawe do wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
Wykonawca na dzieh podpisania Umowy nie wnosi zadnych zastrzezen do przedstawionej mu
dokumentacji i uznaje ja za umozliwiajgcg petne wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca
dodatkowo os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem, na ktorym bedg prowadzone roboty budowlane i
nieruchomosciami sgsiednimi, a po dokonaniu ogledzin wskazuje, iz nie znalazt przeszkod
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uniemozliwiajgcych catosciowe wykonanie jakichkolwiek prac bedacych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczeh wzgledem zwigzanych z wystapieniem przeszkéd na
terenie prowadzenia robo6t, uniemozliwiajagcych lub ograniczajgcych prace, niestwierdzonych przez
Wykonawce w czasie ogledzin, z wytgczeniem przeszkdd, ktdrych Wykonawca nie mogt stwierdzié
nawet przy dotozeniu nalezytej starannosci.

. Przedmiot Umowy zostat opisany zgodnie z art. 99 ustawy PZP, jednakze ilekro¢ w dokumentacji

postepowania (SWZ i zatgczniki) uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobdéw i
urzadzen, nalezy je traktowaé wylgcznie w kategoriach okreslenia standardu funkcjonalno-
jakosciowego oraz parametrow technicznych wyrobéw lub urzadzen. Kazdorazowo Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rownowaznych rozwigzan, o parametrach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez projektanta w projekcie. Poprzez minimalne
wymagania parametrow jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania dla towaréw lub wyrobdéw
zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. llekro¢ w
opisie Przedmiotu Umowy jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, pod warunkiem
zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnych z obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym.
Roboty budowlane bedg wykonywane w czynnym obiekcie do zwiedzania, dlatego sposéb prowadzenia
robét musi zapewnia¢ bezpieczehstwo mienia oraz osoéb przebywajgcych na terenie obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb, ktéry bedzie jak najmniej ucigzliwy dla
funkcjonowania Muzeum, przy zachowaniu przepiséw BHP. Po stronie wykonawcy lezy organizacja
zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw na miejscu przed przystgpieniem
do realizacji zamowienia. Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.
Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi sktadajgcymi sie na Przedmiot
Umowy. Nadzér nad prawidtowg realizacjg robot ze strony Zamawiajgcego bedg sprawowali
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb, ktéry bedzie jak najmniej ucigzliwy dla
funkcjonowania Zamawiajgcego oraz sgsiadujgcych instytucji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie wywozu i utylizacji odpaddw
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania tych czynnosci na Zgdanie
Zamawiajgcego.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace w oparciu o wilasne materiaty i narzedzia. Materialy
i urzgdzenia, ktore zostang uzyte podczas wykonania niniejszego zamowienia muszg posiadac aktualne
atesty i certyfikaty oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom wynikajgcym z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa oraz z Polskich Norm.
Wykonawca  zobowigzuje sie  wykona¢ prace zgodnie z  wymogami  okreslonymi
w opisie Przedmiotu Umowy zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.
Wykonawca odwiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania prac i zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej w art. 355 §
2 Kodeksu cywilnego,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu realizacji Umowy na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznosci (np. interpretacyjnych) pomiedzy postanowieniami zawartymi
w poszczegolnych dokumentach lub rozbieznosci pomiedzy dokumentami a przepisami prawa, Strony
Umowy przyjmujg nastepujacg hierarchie waznosci norm i dokumentéw:
1) przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym aktualne normy techniczne, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa dopuszczenia, itp.,
2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
3) Umowa wraz z zatgcznikami,
4) oferta Wykonawcy.
W ramach Umowy, Wykonawca jest zobligowany pozyska¢ wszelkie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy: decyzje, zezwolenia, pozwolenia i zgody, o ile sg wymagane — na
podstawie pethomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszty zwigzane z organizacjg zaplecza prowadzenia robot
budowlanych, w tym w szczegdlnosci zuzyciem energii elektrycznej i wody.



§2.
Podwykonawcy i personel Wykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow oraz dostawcow zaangazowanych w
takie roboty budowlane Iub ustugi, jezeli sg juz znani, a takze zobowigzuje Wykonawce do
zawiadamiania o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyzej, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i dostawcow, ktérym Wykonawca
w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu Umowy zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, zawiera postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie to za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

7. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie to za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy. Termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pod rygorem
wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do doprowadzenia zmiany tej umowy
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia.

10.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

11.Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:

1) zakresu robo6t przewidzianego do wykonania;

2) termindw realizacj;

3) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci;

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

12.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;



2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
13.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

2) zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci przedmiotowej Umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

19.W przypadku zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego kazdej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego faktury korncowej jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty cato$ci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostato ono potrgcone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

20.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
19 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzymuje wypftate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw

zaptaty.
21.Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robd6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ podwykonawce.

22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow.

23.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan prawnych
obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac stuzacych wykonaniu
przedmiotu Umowy oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych prac.

24.Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
i podwykonawce/6w, na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci
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w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, to jest pracownikéw fizycznych,
wykonujgcych bezposrednio wszystkie czynnosci fizyczne zwigzane z robotami budowlanymi,
dziatajgcych pod kierownictwem. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te
czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym
wykonanie tych zobowigzan (zwanych w dalszej czesci Umowy: ,Obowigzkiem Zatrudnienia”) moze
nastgpic¢ rowniez poprzez zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.

25.Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktoérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku
do os6b majagcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu,
nastepujgce dokumenty:

1) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace os6éb, do ktéorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umdw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlno$ci
bez adresoéw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

2) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegdlnych czynnosci Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 i 2
powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

26.Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

27.W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace Zamawiajgcy
moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci wskazanej w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zobowigzujgcych do zatrudnienia
ww. 0S6b na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
wykonania tego obowigzku. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

28.Wykonawca zobowigzany jest poinformowac personel Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace bedg
wykonywane, w szczegdélnosci o zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich bedg $rodki ochrony
indywidualnej oraz przekazac informacje o tych Srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez
o dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen. Wykonawca winien jest posiada¢ dokumentacje potwierdzajgca
przekazanie informacji pracownikom o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach dla zdrowia i zycia.

29.Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji prac.

30.Wszelkie zasady opisane w ust. 1-20 niniejszego paragrafu obowigzujg podwykonawcow przy
zawieraniu umoéw z dalszymi podwykonawcami.

§3.
Terminy realizacji Umowy

1. Strony ustalajg termin wykonania Przedmiotu Umowy: 63 dni od podpisania umowy (9 tygodni).

2. Zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru prac i dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru prac. Za dzien wykonania
Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh zgtoszenia go do odbioru pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona
odbioru o bez uwag odnoszgcych sie do istotnych wad Przedmiotu Umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania prac, ktory
ma stuzyé¢ do kontrolowania postepu prac oraz prowadzenia rozliczeh za zrealizowane prace.

4. Ewentualne zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania prac mogg nastgpi¢ na
pisemny wniosek Wykonawcy, po pisemnej — pod rygorem niewaznosci - akceptacji Zamawiajgcego.
Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania prac bedzie podstawg do
przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz czesciowego fakturowania wykonanych prac.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania prac moze ulec zmianie w zakresie kolejnosci
wykonywania prac.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania prac oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone
W wersji papierowej.

7. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania prac, o ktérym mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia
lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanch, ofercie Wykonawcy lub Umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo- finansowego
wykonywania prac Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania prac nie prowadzi
do zmiany terminu zakonczenia realizacji prac, to ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

10.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy lub okreslonego terminu zakonczenia poszczegoélnych pozycji prac, wynika
z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania prac, to znaczy o przedtuzenie terminu
zakonczenia prac. W tym przypadku Wykonawca nie moze wykonaé¢ aktualizacji harmonogramu, o
ktérym mowa powyze;.

11.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonywania prac.

§4.
Zmiany postanowien umownych

1. Zmiany Umowy mogg nastgpi¢ w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku
zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa ponize;j.

3. Zmiany umowy mogg dotyczy¢:

1) zmiany oséb wskazanych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem spetnienia wymogow, ktére
spetnity osoby wskazane w ofercie,

2) podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

a) powierzenia podwykonawcom innej czesci zamodwienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamdéwienia.

3) terminu realizacji zaméwienia,

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia,

5) zmniejszenia zakresu Umowy i ceny nie wiecej niz o 10%,

6) zmiany wprowadzajgcej rozwigzania zamienne pod warunkiem, ze bedzie to skutkowato
usprawnieniem lub zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji Przedmiotu Umowy lub
polepszeniem jakosci sktadajgcych sie na niego elementdéw/urzadzen/materiatow.

4. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg byé dokonane w przypadku:

1) wystgpienia zdarzen losowych majacych charakter sity wyZzszej, ktére uzasadniajg
wprowadzenie zmian do Umowy, w tym min. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje robdét,

2) przeszkdéd uniemozliwiajgcych realizacje zamodwienia, za ktére nie odpowiada Wykonawca,
w tym min. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych realizacje robot,

3) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze srodkow zewnetrznych,

4) zmiany moga by¢ dokonane, jezeli pozwolg osiggnac lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia, lub jezeli zmiany dotyczg



zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostepnych w momencie zawarcia umowy.

§ 5.

Wynagrodzenie
. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe
w rozumieniu i ze skutkami okreslonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie
W wysokosci:

Netto: ..l

VAT: e,

Brutto: ...

Stownie: ...
. Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, jak
w szczegolno$ci podatki, ewentualne cta, koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty
materiatéw pomocniczych, koszty ewentualnej wspétpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie
itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia.
. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie roboty, ustugi, materiaty, urzgdzenia, dostawy niezbedne do petnego
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet jezeli te roboty, ustugi, materiaty, urzgdzenia, dostawy nie zostaty
przewidziane przez Wykonawce lub przez niego wycenione, a powinny, gdyby Wykonawca dotozyt
nalezytej starannosci.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
. Zaptata za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo—
finansowym prac, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej. Faktury czesciowe bedg
wystawiane na podstawie protokotu czesciowego odbioru prac, maksymalnie do wysokosci 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Faktura koncowa bedzie wystawiona
na podstawie bezusterkowego protokotu korncowego odbioru prac.
. Strony wyrazajg zgode na przesylanie faktur drogg elektroniczng z adresu e-mail:
.................................................... , ha adres: sekretariat@archeologia.pl
. Wykonawca wystawi fakture czesciowg lub koricowg w terminie do 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu czesciowego lub koncowego odbioru robét.
. Naleznosci Wykonawcy, dotyczgce zaréwno ptatnosci czesciowych, jak i ptatnosci koncowej,
regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej przez
Wykonawce, na rachunek bankowy WYKONaweCy 0 NUMEIZE ..........c.vuiuiiiiiiiiiaiiiee e

10.Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
11. Warunkiem zaptaty faktur jest dotgczenie przez Wykonawce do faktury protokotu czesciowego lub

koncowego odbioru robét, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych, jak réwniez dokumentéw wymienionych w § 12 ust. 3 punkt 4 Umowy, w tym
wszelkich atestow, certyfikatow, gwarancji, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, Swiadectw i
innych dokumentdéw potwierdzajgcych nalezytg jako$¢ materiatdw i urzgdzeh oraz dokumentéw
potwierdzajgcych nalezytg utylizacje odpaddéw, wymagane przepisami szczegdtowymi zaswiadczenia i
protokoty z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen.

12.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego faktury koncowej jest przedstawienie przez Wykonawce

dowoddw zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, jezeli zostato one potrgcone w wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz oswiadczenia podwykonawcéw o peinym
zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej pfatnoscig koncowg. Warunkiem wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji
powykonawcze;.

13.Brak ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ustepie poprzedzajgcym moze stanowi¢ podstawe

do wstrzymania sie przez Zamawiajgcego z zaptatg faktury na rzecz Wykonawcy w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, co nie bedzie traktowane jako opdznienie
ze strony Zamawiajgcego.
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§ 6.
Prace dodatkowe
. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia Wykonawcy dodatkowych prac, ktorych nie uwzgledniono w
zamoéwieniu podstawowym, o ile ich wykonanie stato sie niezbedne, a zmiana Wykonawcy nie moze
zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach
zamowienia podstawowego, zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego, wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.
. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac dodatkowych, Zamawiajgcy sporzadzi protokét
koniecznosci obejmujacy te roboty, ktory przekaze Wykonawcy. Wykonawca
w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokotu koniecznosci sporzadzi kosztorys, ktéry przekaze
Zamawiajgcemu.
. Strony dokonajg zmiany Umowy w drodze pisemnego, pod rygorem niewaznosci, aneksu po
zatwierdzeniu kosztorysu, a w przypadku robdét zamiennych kosztorysu réznicowego, przez
Zamawiajgcego i po jego sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.

§7.
Prawa i obowiazki Zamawiajgcego
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu prowadzenia robét i dziennika budowy,
2) odbiér Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Umowie,
3) dokonanie zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
. We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do poleceh wydanych przez
Zamawiajgcego lub powotanego przez niego inspektora nadzoru. Jesli to tylko mozliwe, to te polecenia
winny by¢ wydawane na pismie lub w innej formie dokumentowej. Jezeli Zamawiajgcy lub powotany
przez niego inspektor nadzoru wyda polecenie ustne, to Wykonawca moze zwrdci¢ sie
0 potwierdzenie go w formie pisemnej lub w innej formie dokumentowe;.
. Z Zamawiajgcym lub powotanym przez niego inspektorem nadzoru nalezy konsultowa¢ wszystkie
decyzje dotyczgce procesu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym decyzje dotyczgce:
1) odpowiedniego wykonania Przedmiotu Umowy,
2) nalezytego zabezpieczenia i ochrony robo6t w czasie ich trwania, tj. od przejecia terenu budowy do
koncowego odbioru robét przez Zamawiajacego,
3) zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed kradzieza,
4) utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy,
5) usuwania na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu,
6) biezgcego wywozu z terenu budowy odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg robdt, w
szczegolnosci gruzu budowlanego z rozbidrek, $mieci, itp.,
7) zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.
8) oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na terenie
budowy.
. Zamawiajgcy moze organizowa¢ narady z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajgcy, ktéry zawiadomi o nich
Wykonawce z 2 dniowym wyprzedzeniem, Narady bedg prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg w ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.
. Nadzér nad prawidtowg realizacjg robét ze strony Zamawiajacego bedzie sprawowat inspektor nadzoru
inwestorskiego.
. Zamawiajgcy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, Zzeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania prébki wyrobéw przeznaczonych do wbudowania,
€0 najmniej 7 dni przed planowanym ich wbudowaniem.
. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢é Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych jakosci prac i wbudowanych wyrobéw. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem



dodatkowych prac wyniktych z nieprawidtowego wykonania robot lub/i zastosowania niewtasciwych
materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§ 8.

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z Umowg, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno—budowlanymi oraz BHPi ppoz;
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i robét budowlanych;

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu prowadzenia robaot;

prowadzenie rob6t w sposéb, ktéry bedzie jak najmniej ucigzliwy dla sgsiadujgcych obiektow i
instytuciji;

niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu prowadzenia rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu prowadzenia robot;

odgrodzenie miejsca pracy i odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem os6b
nieupowaznionych;

realizacja zalecen Zamawiajgcego oraz decyzji wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia prac i innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie prowadzenia rob6t oraz w bezposrednim otoczeniu;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy

przestrzeganie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy zawartych w przepisach rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych, rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie BIOZ, a w szczegdlnosci:

a) zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno—sanitarnego,

b) zapewnienie stosowania przez pracownikow — odpowiednich do rodzaju wykonywanych
prac — srodkdw ochrony osobistej: odziezy ochronnej, maseczek, okularéw ochronnych,
hetméw ochronnych, itp. oraz sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki
bezpieczenhstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym,

c) przeszkolenie pracownikéw przed rozpoczeciem prac w zakresie bhp i technologii
prowadzonych prac, ze szczegdélnym uwzglednieniem robot niebezpiecznych lub
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia oraz zapewnienia sprawdzania stanu narzedzi
i sprzetu bezposrednio przed uzyciem,

d) zapewnienie posiadania przez pracownikéw aktualnych badah lekarskich, w tym
wysokosciowych,

e) podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) zapewnienie stosowania sie
Scisle do wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczenstwa/ charakterystyki dla
danego wyrobu,

f)  zapewnienie dostepnosci na terenie budowy, w oznaczonym miejscu, apteczki oraz
numeroéw telefondw alarmowych oraz sprzetu przeciwpozarowego na stanowisku spawaczy;

bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo.
Wykonawca bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z
przepisami w tym zakresie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej;
utrzymywanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunt
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotéw z terenu
prowadzenia robadt;

przechowywanie materiatdw, wyrobow i urzadzen, a takze ich skfadowanie zgodnie
z zaleceniami producenta, tak aby nie dosztio do obnizenia ich jako$ci i przydatnosci dla robat.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwosci;



17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)

32)
33)
34)
35)

36)

37)

zorganizowanie wielosci i czestotliwosci dostaw materiatbw w sposéb gwarantujgcy witasciwy
postep robdt, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania

prac;
transportowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych srodkami zalecanymi przez producenta, w
oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta

w instrukcjach. Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materiatéw z pojazdu;

stosowanie wyrobéw budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym
obiektom speftnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych;

stosowanie wytgcznie wyrobéw, ktére sg: oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT), albo
umieszczone w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenia dla  zdrowia
i bezpieczehstwa, oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swojg
wytgczng odpowiedzialnos$¢ krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng krajowa, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym,;

gromadzenie i posiadanie dokumentacji wbudowanych w obiekt wyrobéw, wymaganej przez
powofane przepisy, i okazywanie tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego. Do
dokumentéw tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na
czas realizacji robdt;

kontrolowanie jakosci wyrobow i robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;

estetyczne wykonywanie robat;

egzekwowanie od dostawcy materiatbw i urzadzen odpowiedniej jakosci wraz
z dokumentami dopuszczajgcymi je do obrotu i stosowania w budownictwie;

uzytkowanie tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdét;

stosowanie sprzetu i narzedzi odpowiednich dla technologii wykonywanych robét;
zagwarantowanie sprzetu w liczbie i o wydajnosci umozliwiajgcej przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, w terminie
przewidzianym Umowsa;

utrzymywanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

zapewnienie sprzetu zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania;

pokrywanie kosztow zwigzanych ze zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw na
cele prowadzonych robét i zaplecza budowy, kosztéw organizowania terenu budowy;
udostepnianie terenu prowadzenia robdt pracownikom organéw nadzoru budowlanego
i innym podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego oraz udostepnianie im wymaganych przez
nich danych i informacji;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen technicznych, kolidujgcych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

informowanie Zamawiajgcego o uszkodzeniu instalacji lub urzgdzen oraz wspoétpracy przy
dokonywaniu napraw tych uszkodzen;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;
uzyskanie wszystkich niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy decyzji,
pozwolen, zezwolen i zgdd innych niz te uzyskane przez Zamawiajgcego oraz dostarczenie ich
Zamawiajgcemu;

zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonania Umowy, posiadajgcego stosowne
uprawnienia, szkolenia i aktualne badania lekarskie oraz wyposazonego w sprzet ochrony osobistej
i narzedzia umozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

posiadanie dokumentéw poswiadczajgcych posiadanie przez pracownikéw Wykonawcy aktualnych
badan lekarskich i szkolenn BHP, wymaganych uprawnien i wszelkich niezbednych dokumentéw
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Swiadczacych o sprawnosci urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie realizacji prac (przeglady
techniczne, dopuszczenie do uzytkowania) oraz do okazywania tych dokumentéw na kazde
zgdanie Zamawiajgcego;

38) biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb na budowie;

39) okazywanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumentéw dopuszczajgcych urzgdzenia i
materiaty do uzytkowania lub obrotu, a po wykonaniu przedmiotu Umowy skompletowac i opatrzy¢
klauzulg ,wbudowano - w ramach realizacji umowy nr ....... z dnia ...” oraz przekazac je
Zamawiajgcemu;

40) przedstawienie Zamawiajgcemu karty materiatowej urzgdzen i materiatéw, ktére Wykonawca
zamierza wbudowac¢ w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, co najmniej na 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem. Materiat lub urzgdzenie mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po
uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego po pozytywnym zaopiniowaniu karty materiatowej;

41) wykonanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego badan jakosciowych materiatéw zastosowanych
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy;

42) zapewnienie wykonania stosownych prob technologicznych wykazujgcych osiggniecie
zaktadanych w dokumentac;ji projektowej parametrow;

43) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robot oraz o zaistniatych na terenie prowadzenia robét
kontrolach i wypadkach;

44) uporzadkowanie terenu prowadzenia robot po ich zakonczeniu i przekazanie go we wilasciwym
stanie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego robot;

45) uzgodnienia organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego w przypadku, gdy okaze sie to konieczne.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot

budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢
prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed

Zamawiajgcym za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét albo

przez wykonujgcych roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze

szkodg lub utratg débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwenc;ji
wykonywania umowy. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ karng i cywilng za
ewentualne straty i szkody, jakie spowoduje w majgtku Zamawiajgcego swoim dziataniem lub
zaniechaniem oraz za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wyrzadzonych przez siebie szkdd,

niezaleznie od ich rodzaju i wysokosci, pod rygorem mozliwosci ich usuniecia przez Zamawiajgcego na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku skierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczenn zwigzanych ze szkodami

wyrzadzonymi przez Wykonawce — Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie wstgpi¢ w miejsce

Zamawiajgcego do kazdego postepowania dotyczgcego tych szkdd, niezaleznie od jego rodzaju czy

etapu, jak rowniez pokry¢ wszystkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego na pokrycie lub odparcie

roszczen.

§9.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................
. Osoba wymieniona w ustepie poprzedzajgcym dzialajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 10.
Zmiany oséb wyznaczonych do nadzorowania realizacji Umowy
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.
. W przypadku zmiany kierownika budowy, Wykonawca o tym fakcie niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego na pismie, dofgczajgc do pisma oswiadczenie, o ktbrym mowa w art. 44 ustawy Prawo
budowlane, wraz z zalgczeniem decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
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. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
nie pdézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajagca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ale nie wymaga
zmiany Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowigzki na terenie prowadzenia prac.

§11.
Kary umowne i odszkodowania
. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar
umownych. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu przewidzianego w § 3
ust. 1 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, w czasie rekojmi i
gwarancji, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng — w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry nie
zostat zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 2, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

4) w przypadkach braku zaptaty lub zmiany terminu zaptaty lub nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w  wysokosci
2 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

6) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
a takze nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, ustugi lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w razie
zaistnienia okolicznosci opisanych w § 4 Umowy - w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy
przypadek;

8) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 2 Umowy;

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych, ze uzyte
materiaty i urzadzenia sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami o ocenie
zgodnosci lub dokumentoéw potwierdzajgcych zrédio pochodzenia materiatéw i urzgdzen
uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce, osoby lub podmioty, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, wykonanych elementdéw roboét lub ich czesci bgdz
istniejgcych instalacji, urzgdzen, lub znakéw geodezyjnych w toku realizacji Umowy lub
wyrzgdzenia innych szkéd w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce na piSmie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
wyznaczajgc w tym celu termin. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie nie naprawi wyrzgdzonych szkdd i nie doprowadzi ich do stanu poprzedniego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
zwioki, liczony od dnia, w ktérym uptynie wyznaczony przez Zamawiajgcego termin.
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zlecenia zastepczego usuniecia szkod i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub
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wykonania powyzszych czynnosci we wilasnym zakresie, w catosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

11) za brak zatrudnienia na umowe o prace osob, co do ktérych Zamawiajgcy sformutowat
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace lub za inne naruszenie tego obowigzku - w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek;

12) a naruszenie obowigzkéw z zakresu BHP — w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,
przy czym w przypadku dwukrotnego powtorzenia tego samego naruszenia - w wysokosci
3.000,00 zt za kolejne naruszenie.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli rzeczywiscie
poniesiona szkoda przewyzszaé¢ bedzie wysokos¢ naliczonych kar umownych.

3. Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét i
jakichkolwiek innych zobowigzanh wynikajgcych z warunkéw Umowy.

4. Suma kar umownych nie moze przekraczaé¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w paragrafie 5
ust. 2 Umowy.

§12.
Odbiory
1. Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia
tych robot lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania
wykonanych robét, a nastepnie przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

2) Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru i powiadamia
o tym Inspektora nadzoru, ktéry niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robot lub nakazuje usuniecie nieprawidtiowosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po
stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru.

3) Odbidér robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloéci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych. Odbioru tych robét nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Po dokonaniu
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

2. Odbidr czesciowy:

1) Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z niniejszg Umowg oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a w przypadku robét budowlanych — takze z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2) Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonywania prac w celu prowadzenia biezgcych rozliczen robdét.

3) W przypadku robét budowlanych zakonczenie ich i gotowos¢ do odbioru czesciowego zgtasza
Kierownik budowy. Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w ciggu 3 dni od wpisu Kierownika
budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o cze$ciowym
zakonczeniu robot budowlanych i osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego. Na tej
podstawie Zamawiajgcy w ciggu 7 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym
terminie odbioru.

4) W odbiorze, o ktérym mowa w punkcie 3 uczestniczg Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Z
przeprowadzonych czynnosci spisujg protokdt zaawansowania robét, ktéry stanowi podstawe
do wystawienia faktury czesciowej pod warunkiem, ze w czasie odbioru nie stwierdzono wad w
pracach zgtoszonych do odbioru.

5) W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru czesciowego, Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 3 dni. Po usunieciu wad Strony ponownie
przystgpig do procedury odbiorowej na zasadach okreslonych w punktach 3-4.

6) Przedmiotem odbioru koricowego moga by¢ roboty nie przekraczajgce 90% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

3. Odbior koncowy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie ilosci,
jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz z Umowa.

Catkowite zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego Kierownik budowy zgtasza, a

Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy w ciggu 3 dni od wpisu Kierownika

budowy. Ponadto Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i

osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego. Na tej podstawie Zamawiajgcy w ciggu 14 dni

powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru.

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

obecnosci Inspektoréw nadzoru i Kierownika budowy, dokonuje oceny przedtozonych

dokumentow odbiorowych oraz oceny wizualnej wykonanych robaét.

Przy odbiorze koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany przykazaé Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

a. dziennik budowy,

b. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz

przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumentacje powykonawcza,

protokoty odbiorow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

protokoty badan, sprawdzen i pomiaréw,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania wyroby budowlane, z ktérych wykonano roboty

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, aprobaty

techniczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty higieniczne, opinie i atesty techniczne),

deklaracje witasciwosci uzytkowych,

g. karty gwarancyjne wystawione przez producenta lub sprzedawce na wbudowane wyroby,

h. instrukcje obstugi, konserwacji i montazu wbudowanych wyrobdw,

i. potwierdzenia odbioru odpadéw z budowy na sktadowiska odpaddw.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdza sie protokdt odbioru kohcowego, ktéry zawieraé

bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Zauwazone w czasie odbioru wady (réwniez w

odniesieniu do kompletu wymaganych dokumentéw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia, to

Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad. Wady stwierdzone przy odbiorze

Wykonawca powinien usung¢ na wtasny koszt w terminie ustalonym w protokole, nie krétszym

niz 7 dni. Po usunieciu wad Strony ponownie przystgpig do procedur odbiorowych na zasadach

opisanych w punkcie 3.

Jezeli wady stwierdzone w czasie czynnosci odbiorowych nie nadajg sie do usunigcia, to:

a. jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracenia czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptyngcych z rekojmi za wady
fizyczne robot, oceniajgc jakosé wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania w tym zakresie Umowy po raz drugi.

Protokét podpisujg wszystkie strony Umowy.

Protokét odbioru koncowego zostanie sporzgdzony na wzorze przygotowanym przez

Zamawiajgcego.

Do czasu zakonczenia czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koricowym przedmiotem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Wykonawca, po zakonczeniu robét, zobowigzany jest do likwidacji i uporzgdkowania terenu

budowy, w tym przywrocenia uszkodzonych elementéw do stanu poprzedniego. Fakt

uporzadkowania terenu budowy i jego przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony

zapisem w protokole odbioru koncowego. w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy jest w

nienalezytym stanie, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zewnetrznemu podmiotowi
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawce.

~o oo

4. Zamawiajgcy moze wymagac¢ udziatu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w procedurach
odbiorowych opisanych w ustepach poprzedzajgcych.
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. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioréw opisanych w
ustepach poprzedzajgcych, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13.
Rekojmia i gwarancja na wykonany przedmiot Umowy
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy przez okres... lat, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
kohAcowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Z zastrzezeniem ust. 3 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji
wynoszace;j ... lat, liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego robét.
. Na urzadzenia i materiaty zakupione przez Wykonawce, w tym na urzgdzenia i materiaty wbudowane,
Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancja, jakg dajg ich producenci, lecz nie krétszej niz ta
okreslona w ust. 2, liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego robaét.
. Jezeli w trakcie trwania gwarancji dane urzgdzenie lub materiat ulegnie uszkodzeniu lub awarii (zostanie
dwukrotnie naprawiane), to w takim wypadku gwarancja i rekojmia na wymieniony materiat lub
urzgdzenie udzielona zostanie na okres, o ktérym mowa w ust. 1- 3 niniejszego paragrafu, liczac od
daty odbioru wymienionego materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajgcego. Postanowienia zdania
poprzedzajgcego stosuje sie rowniez w przypadku powtdrnego wykonania rob6t budowlanych lub ich
czesci.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym jednak niz 7 dni lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku nagtych awarii lub wad zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu ludzi oraz
bezpieczenstwu mienia bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu na usuniecie wad lub
oczekiwania na uptyw siedmiodniowego terminu na usuniecie wad.
. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranc;ji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust.
1i 2 niniejszego paragrafu, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksu cywilnego.

§ 14.

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Woykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od daty
przekazania terenu budowy;

2) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje prac i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni;

3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

4) Wykonawca nie wykonuje prac lub realizuje prace przewidziane niniejszg Umowg w sposob
niezgodny z Umowag albo narusza istotne obowigzki przewidziane niniejszg Umowg i pomimo
wystosowania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do wykonywania prac lub do zmiany
sposobu ich wykonywania w ciggu 7 dni od otrzymania wezwania — nie zaniechat naruszen,

5) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem Przedmiotu Umowy o 14 dni,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci przedmiotowej Umowy;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

8) wrazie likwidacji Wykonawcy.
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2. Zzastrzezeniem ust. 1 punkt 3 niniejszego paragrafu, odstgpienie od Umowy powinno nastgpic¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w punkcie 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzieh odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce;

5) w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia
roboét Zamawiajgcy wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do
wiadomosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze tak sporzgdzona inwentaryzacja bedzie wigzaca
dla obu stron i ze Wykonawca poniesie koszt inwentaryzacji.

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7) Wykonawca, po zakonczeniu robdét, zobowigzany jest do likwidacji i uporzgdkowania terenu
budowy oraz petnego uporzgdkowania terenu wokdt, w tym przywrécenia uszkodzonych
elementow do stanu poprzedniego. Fakt uporzgdkowania terenu budowy i jego przywrdcenia
do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole odbioru koncowego. w
przypadku stwierdzenia, ze teren budowy jest w nienalezytym stanie, Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ zewnetrznemu podmiotowi doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§ 15.
Ubezpieczenia

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w catym okresie realizacji zamoéwienia Wykonawca posiadat ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 400.000 zt, obejmujgce swym zakresem takze
dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw realizujgcych Przedmiot Umowy na rzecz Wykonawcy lub w
jego imieniu, odpowiedzialno$¢ kontraktowg i deliktowg, odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w
rzeczach ruchomych i nieruchomych Zamawiajgcego.

2. Dokument polisy potwierdzajgcy zawarte ubezpieczenie odpowiedzialno$ci wraz z dowodem opfacenia
skfadki, powinien zosta¢ dostarczony najpézniej w dniu podpisania Umowy.

3. Polisa, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajgcym, powinna obejmowac caty okres prowadzenia prac. W
przypadku polisy na okres krétszy niz prowadzenie prac, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu przedtuzenia polisy lub nowej umowy ubezpieczenia na kolejny okres,
nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem okresu, na jaki zostata zawarta dotychczas obowigzujgca polisa.

4. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony zawrze¢ umowe ubezpieczenia na rzecz i koszt Wykonawcy z
dowolnie wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

5. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce robét, dziatah i czynnoéci
wynikajgcych z realizacji przedmiotu Umowy.

§ 16.
Prawa autorskie
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1.

el

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, Wykonawca z chwilg wydania
dzieta Zamawiajgcemu przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wytworzonych przez
siebie w ramach Umowy utworéw, w tym do dokumentacji powykonawczej, o, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punkcie 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

. W ramach wynagrodzenia wymienionego w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

takze witasno$¢ egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono, jak rowniez prawa zalezne do utwordéw
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz utwory wykonat samodzielnie i nie sg one obcigzone zadnymi prawami oséb

trzecich. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podmiotéw trzecich z roszczeniami wzgledem
Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw w zwigzku z utworami,
Wykonawca niezwitocznie wstgpi w miejsce Zamawiajgcego do wszystkich postepowan, w tym
postepowan sadowych i przedsgdowych, zaspokoi wszelkie roszczenia podmiotéw trzecich lub szkode
w petnej wysokosci, ktdrg ponidst Zamawiajgcy z uwagi na koniecznos¢ zadoscuczynienia roszczeniom
tych osob.

. Postanowienia niniejszego paragrafu majg zastosowanie réwniez w przypadku odstgpienia od Umowy

w czasie realizacji prac, w wyniku ktorych powstajg utwory, nawet jesli utwory nie sg dokonczone. W
takim wypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dokonczenia utworéw rozpoczetych przez
Wykonawce.

§17.
Korespondencja miedzy stronami umowy

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na nizej wskazane adresy:

Zamawiajacy: Muzeum Archeologiczne w Gdarnsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdansk
email: ooooeiiiiiianns
Numer telefonu: ..........
Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:
.................... email: ..o tel

e-mail: ............

Numer telefonu: ................
Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy:
.................... email: ................,tel. ...

. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla doreczen.

W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na wyzej wymieniony adres
uznaje sie za skutecznie doreczong. Korespondencja pomiedzy Stronami nastepowac¢ bedzie za
pomoca listu poleconego lub doreczona bedzie osobiscie za potwierdzeniem.

§ 18.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nastepuje w formie ..........

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
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z zabezpieczenia. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile
jest ono wniesione w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji Umowy, nie
poézniej niz w terminie 7 dni od daty zmiany terminu realizacji Umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, a takze braku jego
zmiany w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, a wypfata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamodwien
publicznych (z wytgczeniem formy przewidzianej w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych),
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoéci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga
sporzadzania aneksu do Umowy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacy sposob (w przypadku wptaty zabezpieczenia w
formie pienieznej): 70% kwoty zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego, 30%
kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po zakornczeniu okresu rekojmi.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia oraz roszczen wynikajgcych z tytutu rekojmi.

11.Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczyé na pokrycie kar umownych niezaptaconych przez Wykonawce albo
naprawienia szkody poniesionej przez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie przez Wykonawce
Umowy, jako odszkodowanie lub na pokrycie wynagrodzenia innego wykonawcy, ktéry wobec nie
wywigzania sie Wykonawcy z postanowien Umowy zostat przez Zamawiajgcego wynajety do usuniecia
szkéd lub naprawy wady przedmiotu Umowy. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie.

12.W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zado$¢uczynienia tym roszczeniom
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w przypadku gdy
zabezpieczeniem jest kwota pieniezna, zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona do pokrycia tych
roszczen.

§19.
Cesja praw
Cesja praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy jest mozliwa po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 20.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w tym w szczegdélnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez Sad
wiasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w zwigzku z niniejszag Umowg odbywac¢ sie bedzie
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone poufnosci i bezpieczenstwa danych osobowych
ktére zostang mu przekazane w zwigzku z realizacjg umowy.

7. Wykonawca zobowigze pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy do zachowania
tajemnicy stuzbowej wobec informaciji i danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji umowy.

8. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzuje sie do stosowania przepisow prawa,
w szczegolno$ci rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s 1 z p6zn. zm. ), a takze Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

9. Wykonawca o$wiadcza, ze wypefnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO* wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o
udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu, o ile przepis ten ma zastosowanie.

10.W sprawach, w ktérych niniejsza umowa wymaga zachowania formy pisemnej, dopuszczalna jest
réwniez forma e-mailowa lub dokumentowa, z wytgczeniem oswiadczen o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzaniu.

11.Niniejszg umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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