[image: image1.jpg]Kosciot pw. Sw. Stanistawa
i Sw. Wactawa
Katedra Diecezji Swidnickiej

Kosciot Pokoju pw. Sw. Tréjcy
Wpisany na liste UNESCO

Rynek
Wieza ratuszowa

Kamienica ,Pod Bykami”



[image: image2.jpg]LAUREAT KONKURSU



 PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
                     ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

   Sekretariat:  tel. (+48 74) 856 28 27,  fax. (+48 74) 856 87 21
   e-mail: prezydent@um.swidnica.pl        www.um.swidnica.pl
DI.7013.6.2023.                                                                        Świdnica 03 lipca 2023 r.
                                                                                  wszyscy WYKONAWCY  

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 3
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-66/VI/23 pn. „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy”.
Zamawiający - Gmina Miasto Świdnica, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) modyfikuje treść SWZ:
Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy) –  § 3 ust. 2 pkt 5) 

jest:

„(…)  5)
obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z  „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 3 do Dokumentacji.  Wykonawca ma obowiązek: 

a)
sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej dla etapu IV,

b)
wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do złożenia w PINB zawiadomienia  o zakończeniu budowy kompletnego obiektu budowlanego, tj.  etapów I – IV zadania, zgodnie  z załącznikiem  nr 3 do Dokumentacji. Zamawiający posiada i udostępni dokumentacje powykonawcze dla etapów I-III zadania.  (…)”

winno być:

„(…)5)
obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności sporządzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia; wykonana dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana zgodne z  „Wytycznymi sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”, stanowiącej załącznik nr 3 do Dokumentacji. (…)”

Rozdział V SWZ ust. 5.4 , pkt. 3 ppkt 6) oraz Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy) – § 3 ust. 3 pkt 6 

jest:

„(…) 6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                   i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.  (…)”

winno być:
„(…) 6) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej (dalej: roboty zaniechane) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                   z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym wartość robót zaniechanych nie przekroczy        2% wartości zamówienia. (…)”

Załącznik nr 9 do SWZ – Preambuła pkt 2) 

jest:

„(…) 2)
dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w szczególności specyfikację warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)  wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami  i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach,  (…)”

winno być:
„(…)  2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej specyfikację warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)  wraz   z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami   i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi  w trakcie procedury przetargowej, stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach, (…)”
Powyższa modyfikacja dotyczy również  Załącznika nr 9 do SWZ – §3 ust. 1 pkt 2)
Załącznik nr 9 do SWZ – § 1 ust. 6 pkt 1 
jest
„(…)  1) trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku  nr 1 do Dokumentacji pn. „Wytyczne wykonania trawnika”;  załącznik jako część Dokumentacji znajduje się na stronie Zamawiającego, o której mowa w ust. 9 poniżej, (…)”

winno być:

„(…)  1) trawniki były zakładane przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku  nr 1 do Dokumentacji pn. „Wytyczne wykonania trawnika”;  załącznik jako część Dokumentacji znajduje się na stronie Zamawiającego, (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 1 ust. 7 zdanie drugie 
jest

„(…)  7.
Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy. Ponadto realizacja i rozliczenie zadania odbywać się będzie z uwzględnieniem umowy o finansowe wsparcie, którą Gmina Miasto Świdnica zawrze z Wojewodą Dolnośląskim. (…)”
winno być:

„(…)  7. Zamawiający informuje, że uzyskał dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z czym  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia terminowego, w każdym aspekcie zgodnego z niniejszym SWZ wykonania przedmiotu umowy (…)”
Rozdz. VI ust. 3 SWZ oraz Załącznik nr 9 do SWZ – § 4 ust. 6
jest:

„(…)  6.
Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11  ust. 8 wzoru Umowy. (…)”
winno być:

„(…)  6.
Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego, chyba że w toku odbioru okazało się ze przedmiot umowy ma wady, wówczas za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.  (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 10 ust. 6 pkt 3) i 11)
Z §10  ust. 6  wykreśla się punkty 3) i 11)
Załącznik nr 9 do SWZ – § 10 ust. 7 pkt. 2
Z §10  ust. 7  wykreśla się punkt  2) 
Załącznik nr 9 do SWZ – § 11 ust. 4 pkt. 6

Z §11  ust. 4  wykreśla się punkt  6) 
Załącznik nr 9 do SWZ – § 11 ust. 8

jest:

„(…)  8.
Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokołu odbioru robót jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. (…)”
winno być:

„(…)  8.
Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w czasie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 11 ust. 13

Z §11  wykreśla się ust. 13.  
Załącznik nr 9 do SWZ – § 12 ust. 3

jest:

„(…)  3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia

Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w § 18 niniejszej umowy. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT  w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, wycinki drzew, nasadzeń, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. (…)”
winno być:

„(…)  3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej, gdy wady te Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności mógł wykryć i zgłosić Zamawiającemu, a bez  których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  Z uwagi na wynagrodzenie 
ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia

Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami wymienionymi w niniejszej umowie lub wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to 
między innymi koszty: podatku VAT  w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, wycinki drzew, nasadzeń, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót                            i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..  (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 12 ust. 5 ostatnie zdanie

jest:

„(…)  Jednocześnie wartość przejściowego rozliczenia robót będzie określana na podstawie zaawansowania robót ocenianego przez Inspektora/Inspektorów Nadzoru, a także  będzie uwzględniała zapisy umowy o dofinasowanie zawartej z Wojewodą Dolnośląskim (udzielane zaliczki powinny być rozliczne oddzielnie) (…)”
winno być:

„(…)  Jednocześnie wartość przejściowego rozliczenia robót będzie określana na podstawie zaawansowania robót ocenianego przez Inspektora/Inspektorów Nadzoru. (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 12 ust.6 ostatnie zdanie

Z §12  ust. 6  wykreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu „Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną, jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 12 ust. 8 zdani ostatnie  

jest:

„(…) 8. ….. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. (…)”
winno być:

„(…) 8. …….. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od  Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 13 ust. 1 – 3 

jest:

„(…)  1)
za zwłokę w oddaniu kompletnego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §4, ust. 1 -  w wysokości 0,2 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie danego zadania,
2)
za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie, tj. za  przedłużenie terminu bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego - w wysokości 0,2 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na zakończenie danego elementu robót,

3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji,                  w wysokości 0,3 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust.1 Umowy, za  każdy  dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, (…)”
winno być:

„(…)  1)
za zwłokę w oddaniu kompletnego przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §4, ust. 1 -  w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie danego zadania,

2)
za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie, tj. za  przedłużenie terminu bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego - w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na zakończenie danego elementu robót,

3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji,                             w wysokości 0,1 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w § 12 ust.1 Umowy, za  każdy  dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 14 ust. 3 

jest:

„(…) 3.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie (…)”
winno być:

„(…) 3.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2)- 4), winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń (…)”
Załącznik nr 9 do SWZ – § 15 ust. 6 - 8

jest:

„(…) 
6. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.

(…)
8. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie. (…)”

winno być:

„(…)

6. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą, przez Zamawiającego, osoby trzecie lub z innych powodów nietkwiących w przedmiocie Umowy objętym gwarancją.

(…)

8. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostać poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszeń. (…)”

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór karty gwarancyjnej

Treść załącznika po zmianie w załączeniu.
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Otrzymują:

WPI – a/a,
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