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Załącznik nr 8.2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres nr 2 zamówienia 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  działająca 

w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska.                                                                                           

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”.  
 

3. Przedmiot  zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie 

budynków Szkoły do przepisów pożarowych – Szkoła  Podstawowa  nr 2 w Gdańsku ul. 

Marusarzówny 10 ” – w ramach modernizacji w obiektach oświatowych w 2022 roku – 

realizacja nakazów służb. 

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją, w tym następujące elementy:  

-  Budynki szkolne: 

1. Roboty budowlane  
2. Roboty sanitarne  
3. Roboty elektryczne  
4. Roboty towarzyszące. 
-  Teren: 
5.        Roboty rozbiórkowe, ziemne 
6.        Roboty  drogowe  
7.        Mur oporowy 
8.        Wycinka 3 drzew i nasadzenie 6 drzew ozdobnych o minimalnej wysokości 250 cm zgodnie  
 z decyzją z dnia 17.02.2022 r. Marszałka Województwa Pomorskiego – załącznik nr 13 do OPZ. W 
wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić roczną pielęgnację zieleni.  
9)        Roboty sanitarne i elektryczne 
 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ 

nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa p.n. 

„Dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku przy ul. 

Marusarzówny 10 ” 

sporządzona przez Pracownię Projektowo-Inżynierską EUROPROJEKT Dr inż. Ewa  

Piątek-Sierek  ul. Miedzyńska 6 , 85-373 Bydgoszcz   
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w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt budowlany 

w tym: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki; 

2) Załącznik nr 2 do OPZ  - Projekt techniczny branży drogowej;   

3) Załącznik nr 3 do OPZ  - Projekt techniczny  architektura i konstrukcja;   

4) Załącznik nr 4 do OPZ  - Projekt techniczny branży sanitarnej;  

5) Załącznik nr 5 do OPZ  - Projekt techniczny branży elektrycznej;  

6) Załącznik nr 6 do OPZ  - Projekt wykonawczy branża drogowa   

7) Załącznik nr 7 do OPZ  - Projekt wykonawczy architektura i konstrukcja;  

8) Załącznik nr 8 do OPZ  - Projekt wykonawczy branży sanitarnej; 

9) Załącznik nr 9 do OPZ - Projekt wykonawczy branży elektrycznej; 

10) Załącznik nr 10 do OPZ -  przedmiary robót; 

11) Załącznik nr 11 do OPZ -  Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych:  branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna;  

12) Załącznik nr 12 do OPZ – wzór umowy na „ochronę drogi” 

13) Załącznik nr 13 do OPZ – decyzja z 17.02.2022 r. Marszałka Województwa Pomorskiego  

14) Załącznik nr 14 do OPZ – Ekspertyza techniczna wraz z Postanowieniem z dnia 
10.06.2021r. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  

 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 

będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 

wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie 

zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.4. Uwagi do powyższej dokumentacji mogą być zgłaszane w trybie określonym w art. 135 ustawy 

Pzp. 

 

 UWAGA 

1. Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 

analizy  tej dokumentacji i muszą być uwzględnione w cenie ofertowej stanowiącej 

wynagrodzenie ryczałtowe. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne 

uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z 

wykonaniem powyższych prac, robót i czynności należy ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
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charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej. 

 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 
techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania 
„lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązujących w dniu odbioru robót 

(technicznego).  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 

zastosowanie do wykonywanych robót. 

3. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

 

4. Warunki prowadzenia robót: 
 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

− dokumentacji projektowej, 

− uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

− innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 

− decyzjach administracyjnych - prace będą prowadzone na podstawie pozwolenia na 

budowę. 

Uwaga:  

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  
technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa oraz z załączonymi  
decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  
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4.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce dydaktycznej. Ze 
względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie 
Szkoły  muszą być ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły) oraz Inspektorem 
Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
higieny  i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

 Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 

placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, 

dzieci i osób postronnych). W placówce wymagany jest stały dostęp do wody na potrzeby 

bytowe. 

 Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 
szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 
realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły.  

 Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem.  
 

 Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty 
związane z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

 
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno – użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

 

4.4. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

4.5. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  

i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo–finansowy robót, zgodnie  

z załącznikiem nr 10.2 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz  

z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać 

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego robót przez wiodącego inspektora 

nadzoru oraz uzgodnienie dyrektora placówki oświatowej (szkoły). Harmonogram rzeczowo 

– finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska 

oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien 

uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu-

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

  Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych COVID 

- 19, zgodnie z treścią punktu 4.2 oraz możliwe utrudnienia związane ze stanem zagrożenia 

epidemicznego lub stanem epidemii. 

 
W realizacji zamówienia należy przyjąć następujące istotne dane: 
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-  Rozpoczęcie robót i wprowadzenie Wykonawcy na obiekt po zawarciu umowy,  
-  Realizacja robót w poszczególnych częściach obiektu szkolnego wymaga wyprzedzających 

uzgodnień z Dyrekcją Szkoły , natomiast  cały obiekt zostanie wyłączony z użytkowania w 
okresie  przerwy wakacyjnej.  

 
4.6.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
-  zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla   

   potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją Szkoły.   

Koszty urządzenia placu  budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.7.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia,  
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, 

drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy,   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
d) prace w dni wolne i po godzinach pracy szkoły.  
 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
4.8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu 

Umowy, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
osób trzecich. 

 
 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie 
Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w 
którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, 
powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 
odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 
 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
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4.9. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnowania zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

 uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za pracę w 
dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych,  

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 
budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem 
Nadzoru, 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły  w  sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu  
z budowy, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne budynku szkoły oraz obiektów zlokalizowanych  
w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem  
i Inspektorem Nadzoru, 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem, 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi  

zmianami w  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 
pierwotnego, 

 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 
budowy oraz utrzymywać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 
zapylenia, hałasu  oraz drgań, 

 zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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4.12. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  

 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu. 

 
4.13. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

4.14. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.15. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik Budowy  powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

4.16. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy dokumentację odbiorową obejmującą: 

•     powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w liczbie 2 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej 

• pozytywne wyniki z badań i pomiarów elektrycznych, w tym natężenia oświetlenia i ochrony 
od porażeń podpisane przez osoby uprawnione (świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D); 

•       pozytywne wyniki z badań i pomiarów wentylacji mechanicznej;  
• pozytywne wyniki badań wody z instalacji wodociągowej  
• instrukcję bezpieczeństwa p.poż. obiektu i urządzeń z nim związanych, 
• pozytywne wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń po montażowych wykonanych 

instalacji i urządzeń technologicznych;  
• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 2 egz. i elektronicznej na 

płycie CD-R lub DVD-R z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz  
z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru danej branży; 

•     zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże, potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru  budowlanego danej branży wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 
elementów scalonych. 
 

4.17. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie drogi, jeśli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 

Umowa ta dotyczyć będzie: 
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- bieżącego oczyszczania dróg po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolic zjazdu 

na teren placu budowy, z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

- usunięcia ewentualnych szkód powstałych pasie dróg publicznych prowadzących do terenu 

budowy spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 

wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 12 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

 
4.18. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 
korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego), zobowiązany 
jest do: 

− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów i przekazania jej na CD DRMG   
i Inspektorowi Nadzoru, 

− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 
występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 

 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, 

zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną działalność 
dydaktyczną szkoły  związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych  

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 
dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 
 -  ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
•   przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły, 
•   pielęgnacji rocznej nasadzonych drzew  
•   Wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 

4.20. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 

do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 

w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem  

i Zamawiającym. 
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           Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu 

przez nadzór inwestorski oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów,  

w tym w szczególności: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym,  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. 

 

           Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga 
wyprzedzających uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

4.21. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 

(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 

lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 

4.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

4.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normami określającymi 

warunki wykonania i odbioru robót. 

 

4.24. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

 

 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 

do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 
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