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WYJAŚNIENIE NR 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Miejska Zgorzelec,  jako Zamawiający informuje, iż  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie podstawowym bez negocjacj i pod nazwą: „Budowa chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w 

Zgorzelcu” w dniu 28 października br., zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o 

wyjaśnienie treści SWZ.  

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 

6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując ich oryginalną 

pisownię, wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie nr 1:  

Uzgodnienie zamieszczone w postępowaniu wydane przez Orange 

Polska S.A nie zawiera warunków lecz jest to informacja o opłatach  za 

wydanie warunków. Proszę o zamieszczenie właściwego uzgodnienia z 

Orange. 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Uzyskanie aktualnych uzgodnień na etapie prac projektowych jest 

obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z §6 ust. 8 projektu umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacj i Warunków Zamówien ia.  

 

Pytanie nr 2:  

Uzgodnienie z Netią utraciło ważność-proszę o załączenie aktualnego 

uzgodnienia.  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Uzyskanie aktualnych uzgodnień na etapie prac projektowych jest 

obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z §6 ust. 8 projektu umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacj i Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 3: 

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.  nie zawiera uzgodnień, proszę 

o zamieszczenie uzgodnienia z Tauronem. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Uzyskanie aktualnych uzgodnień na etapie prac  projektowych jest 

obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z §6 ust. 8 projektu umowy, 

stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacj i Warunków Zamówienia.  

 

 



 

Pytanie nr 4: 

w PFU Tom I na stronie 6 w parametrach chodnika określono jego 

nośność jako 100kN/oś. Czego dotyczy w/w parametr-jezdni czy 

chodnika? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zgodnie z zapisami PFU parametr dotyczy projektowanego chodnika.  

 

Pytanie nr 5: 

PFU Tom I na stronie 9 w Ogólnych właściwościach funkcjonalno -

użytkowych w punkcie 1Zamawiający przewiduje real izację zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) lub ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2018r. o  szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji  inwestycj i  w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.) Czy Zamawiający przewiduje 

wykonanie Inwestycji  w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2018r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycj i w zakresie 

dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.), a 

jeżeli tak to czy koszty wykupu nieruchomości ponosi Wykonawca czy 

Zamawiający? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Nie. 

 

Pytanie nr 6: 

Zamawiający przewiduje zaprojektowanie i  wykonanie kanału 

technologicznego, wymaganego przepisami? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Nie. 

 

Pytanie nr 7: 

PFU Tom I na stronie 9 w Ogólnych właściwościach funkcjonalno-

użytkowych w punkcie 3 Zamawiający przewiduje konstrukcję chodnika 

z kostki bet. 6 cm, natomiast na str. 9 w Innych własnościach 

funkcjonalno-użytkowych występuje kostka gr. 8 cm. Jaka grubość 

kostki jest właściwa? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Właściwymi parametrem jest kostka betonowa o grubości 8 cm.  

 

Pytanie nr 8: 

PFU Tom I na stronie 9 w Ogólnych właściwościach  funkcjonalno-

użytkowych w punkcie 3 Zamawiający przewiduje zaprojektowanie 

konstrukcji chodników i  zatoki autobusowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.  430 1999 r.). Powyższy akt prawny jest 



już nieaktualny. Czy projektant jest zobowiązany zaprojektować  

przedmiot zamówienia w oparciu o powyższe rozporządzenie?  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Dokumentacje należy sporządzić w oparciu o aktualnie obowiązujące 

przepisy prawne, t j . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno -budowlanych 

dotyczących dróg publicznych.  

 

Pytanie nr 9: 

PFU Tom I-str. 11 Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji 

geotechnicznej, a jeśli  będzie to wymagane przepisami również 

dokumentacji  geologiczno - inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem (w 

przypadku konieczności). Czy skoro Zamawiający  udostępnia badania 

geotechniczne to czy W ykonawca winien wykonać badania jeszcze raz 

czy nie jest to wymagane? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę załączonej do 

PFU dokumentacji  geotechnicznej.  

 

Pytanie nr 10: 

PFU Tom II p-kt. 4.1.3.5. - decyzja środowiskowa jest uzyskiwana na 

podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 60 w.w. ustawy dla dróg o nawierzchni 

twardej o całkowitej długości  przedsięwzięcia poniżej  1 km 

rozpatrywana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.  

Przewidywana długość przedsięwzięcia to 1,2 km czy poniżej 1 km? W 

związku z powyższym proszę o sprecyzowanie czy należy uzyskać 

decyzję środowiskową czy nie?  

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Przewidywana długość przedsięwzięcia to 1.200,00 mb. Zgodnie z §6 

ust. 4 pkt 1 l i t. g) projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do 

Specyfikacj i Warunków Zamówienia, kompletna dokumentacja 

projektowa powinna zawierać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w przypadku zaistnienia konieczności jej uzyskania.  

 

Pytanie nr 11: 

PFU Tom I-str. 11 Zamawiający przewiduje wystąpienie (z upoważnienia 

Zamawiającego) do organu wydającego decyzję o odstępstwo od  

warunków technicznych (w razie konieczności) – czy w przypadku takiej 

konieczności Zamawiający wydłuży termin realizacj i Zamówienia -czas 

realizacji  dokumentacji  projektowej 6 m-cy jest zbyt krótki na wykonanie 

dokumentacji projektowej. Uzgodnienia branżowe, decyzja 

środowiskowa, decyzja na wycinkę drzew mogą trwać nawet 6 m-cy. 

Projekty tymczasowej i docelowej org. ruchu oraz uzyskanie  

niezbędnych opini i i zatwierdzenia 2 m-ce. W przypadku konieczności 



opracowania dokumentacji w trybie  ZRID samo uzyskanie decyzji może 

trwać 3 m-ce. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Przypadki dopuszczalnych zmian zapisów umownych, w tym 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zostały 

ustalone w §15 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do 

Specyfikacj i Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie nr 12: 

Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy § 4 WYNAGRODZENIE 

wynagrodzenie za wykonanie II etapu prac t j.: za wykonanie robót 

budowlanych, (w tym pełnienie czynności nadzoru autorskiego na 

realizację robót, stanowiących przedmiot niniejszej  umowy w zakresie 

sporządzonej dokumentacji projektowej, wykonanie operatu 

kolaudacyjnego), 3.Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi  przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy Nr ………………………………., wskazany w 

fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni, l icząc od  daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Ustala się 

wypłatę wynagrodzenia w postaci dwóch faktur przejściowych, z 

których: 1) Pierwsza faktura Vat - płatna za wykonanie I Etapu prac, 2) 

Druga faktura Vat - płatna za wykonanie II Etapu prac. Czy 

zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie. Płatności częściowe 

zgodnie z zawansowaniem prac.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe tylko za wykonanie 

etapów prac, zgodnie z §4 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego 

Załącznik nr 5 do Specyfikacj i Warunków Zamówienia. Zamawiający nie 

przewiduje fakturowania częściowego dla etapu II prac.    

 

 

 

 

 

 

 

              Z up. Burmistrza Miasta 

 

                                                         Edyta Kałuża 
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