

Nakło nad Notecią, dnia 26.07.2024r.

ZP.271.16.2024

## Zainteresowani Wykonawcy

### **Modyfikacja SWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią”.**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w dokumentacji projektowej poprzez:

1. W części 05\_PW\_AR:
  1. Dodanie nowego rysunku: AR-1040, ze względu na dopracowanie estetyczne membrany widocznej z perspektywy widza oraz doszczegółowienie połączeń między membraną a podkonstrukcją.
  2. Dodanie nowego rysunku brakującego w opublikowanym wydaniu: AR-7301, 7302, 7703
  3. Rys. AR-6604 uległ zmianie kodyfikacji na 6601, (usuwa się rysunek 6604)
  4. Rysunki przekroi i elewacji zmodyfikowane o brak widoczności podkonstrukcji membrany
  5. Rysunki schematów i rozrysów ujednoczone graficznie, poprawiona czytelność opisów
  6. Rysunki detali doszczegółowione
2. W części 06\_PW\_KO
  1. Dodanie nowego rysunku KO-1104, ze względu na dopracowanie estetyczne membrany widocznej z perspektywy widza oraz doszczegółowienie połączeń między membraną a podkonstrukcją, modyfikacja rozpiętości membran.
  2. Rys. KO-1101-1103, doszczegółowienie połączeń między membraną a podkonstrukcją
  3. Rys. KO-1111, Modyfikacją ułożenia paneli dachowych wraz z doszczegółowieniem podkonstrukcji
  4. W pozostałych rysunkach poprawiona czytelność opisów
3. W części 07\_PW\_IS
  1. Przesunięcie 1 szt. podłączenia umywalki w pomieszczeniu kuchni 01.24
  2. Korekta nazewnictwa wyrzutni powietrza (poprzednio błędnie opisana jako czerpnia) na rys. IS-1030
4. Materiały dodatkowe:
  1. Uzupełnienie o brakujące wersje elektroniczne pdf projektów usunięć kolizji.
5. Poza rysunkami AR-1040, 7301, 7302, 7703, 6601 (zmiana kodyfikacji) oraz KO-1104, które są nowe reszta rysunków została zmieniona.

W załączeniu przekazuję uzupełnione dokumenty do dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień **28 sierpnia 2024r.** oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień **25 listopada 2024r.**

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ

Z up. Burmistrza  
Piotr Kalamon  
Zastępca Burmistrza