TOM IV Swz
na robote budowlang pn. ,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1
w Pruszczu Gdanskim”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2024
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2024 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.5.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego, w
ktorym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Rozbudowa budynku szkoty podstawowej nr 3
przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdanskim”

polegajgce na rozbudowie budynku szkoty podstawowej nr 3 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Matejki 1 w miejscowosci Pruszcz
Gdanski,

pomiedzy:
Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: ......oeeeeereeerennns ,

Przy kontrasygnacie .......ccceeeveeverevsesnenennenns ,
—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,
a

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamodwienia opisany przez Zamawiajacego w
postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

decyzja o pozwoleniu na budowe (pozwolenie na budowe) — decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1035/2022 Starosty Gdanskiego z dnia 05.10.2022 r. (pismo znak
AB.6740.865.2022.MSK.MP),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajagcych standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiIORB oraz
postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

1.

z22022r., poz. 1710 z pdin. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) rozbudowania budynku szkoty podstawowej nr 3 —zgodnie zdokumentacja projektowa
i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie rozbudowanego
obiektu,

c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, rozbudowanego budynku szkoty podstawowej nr 3 wraz z niezbedna
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infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Matejki 1 w
miejscowosci Pruszcz Gdanski — zgodnie z opisem przedmiotu Zamédwienia.

2. Szczegotowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktdrych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzér.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)
liscie o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7adania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zzadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji Zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu osSwiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wiasny koszt — tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy lub poza
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5)

6)

7)

8)

9)

terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektryczne;j,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatow budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopdw, gruzu, odpaddéw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca nie moze korzysta¢ z: terendw istniejgcych obiektow sportowych,
placow zabaw, terenu pomiedzy budynkiem szkoty a ul. Tysigclecia, miejsc
postojowych. Wykonawca moze korzysta¢ jedynie z terendw uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 2.

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot

z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu

i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w

szczegoblnosci pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidr odpaddéw),

a takze uzytkownikoéw szkoty,

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztow w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

wykonania wszelkich projektéw (w szczegélnosci: projektu tymczasowe] organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektéw branzowych -

uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu

i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii

spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania

Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce

wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,
zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robét,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz

ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujgcych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robodt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocga
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej

dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz

utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
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(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wifascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robdt i istniejgcych
obiektéw oraz rozbudowy obiektéw przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiarow, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowag
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentéw,
o ktdrych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22) utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjs¢, drog i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku istniejacej szkoty, wyjsc
ewakuacyjnych z budynku szkoty na teren przylegty oraz dréog ewakuacyjnych, drég
pozarowych, miejsc zbiorek, na terenie dziatki przy szkole, w stanie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikéw
szkoty, w szczegélnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drég wewnetrznych na
terenie dziatki przy szkole, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikow
szkoty, drég pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektdw sportowych,
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10.

placow zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen
panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggow i drég,

24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku szkoty przed skutkami
prowadzonych Robét, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.

25) realizacji Robot w budynku istniejgcej szkoty tylko w terminach poza godzinami pracy
szkoty, w szczegdlnosci w soboty, niedziele, wakacje, ferie, dni ustawowo wolne od
pracy itd. oraz jednoczesnie tylko i wytgcznie terminach uzgodnionych z Dyrektorem
Szkoty Podstawowej nr 3; zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek Robét zaréwno w
czesci istniejgcej, nowobudowanej, jak i na zewnatrz w dniach od 14 do 16 maja 2024
r.oraz w terminie odbywania sie egzaminu 6smoklasisty w 2025 .

26) sukcesywnego uzgadniania z Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 3 harmonogramu prac
i prowadzenia Robét oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia
Robot na polecenie i wg wytycznych Zamawiajgcego lub Dyrektora Szkoty Podstawowej
nr 3, majac na wzgledzie, ze Roboty bedg wykonywane w obrebie czynnego obiektu
szkoty; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji wejs¢ i wyjsc¢ z
budynku, dojs¢ i dojazdéw do budynku, obiektdw sportowych i placow zabaw
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji takiej zmiany do akceptacji
Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 3 z 7-dniowym wyprzedzeniem,

27) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikdéw, trawnikdéw i innych elementéw obiektdw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

28) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

29) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robdt w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s0b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

30) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robdt znalezisk mogacych stanowi¢ Ilub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

31) zaprzestania prowadzonych Robdt, na Zzadanie Zamawiajgcego Iub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

32) umozliwienia wstepu na teren Robodt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

33) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

W czesci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzgdzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,

po wykonaniu catosci Robo6t i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu

poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegdlnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktorych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, Ze szczegétowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz przedmiarem Robot i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepnié teren budowy na okres do 30 dni wtascicielom

infrastruktury znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez

Zamawiajgcego lub tych wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznosé.

17a. Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy na okres do 30 dni celem

18.

przeprowadzenia badan archeologicznych na warunkach okreslonych przez
Zamawiajgcego na podstawie decyzji Nr ZA.5161.962.3.2021.MK z dn. 11.02.2022 .
Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc¢
z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatdw i dostarczy¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
szczegOllnymi.

str. 9



§ 3.
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,
odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robot,
terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,
zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.
§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie do ......ceiesnnnnineensnncsensanns r.
(10 miesiecy od daty zawarcia umowy).
§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, Zze nastepujgcy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osob do kontaktu z
podwykonawcgq),

albo

Wykonawca oswiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq osSwiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajac w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
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10.

11.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;j.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robdt oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktdry ma by¢ zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytutu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy pfatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14.
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy i ustugi,
niespetniajagcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.
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§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robot objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wtasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiarow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzagdzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatdow budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktdorych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do

usuniecia juz wykonanych Robdot na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego

tytutu odpowiedzialnos$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych Robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu

7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg kierownika budowy

.................................... —upr. bud. Nr e,
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.................................... —UPE BUd. NF e,
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywama Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
§7.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamowienia
z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ...ccccoeververrennnene. ztotych, stownie:
.............................................................. (bez podatku VAT: ........ccoeeevververuennenn..n. Ztotych, podatek
VAT: et ztotych).
Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktéorych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.
Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w
zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
o tgcznej wartosci do 90% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7, przy czym
taczna wartos¢ ptatnosci zaliczek lub wynagrodzenia Wykonawcy w 2024 r. nie moze
przekroczy¢ 7 500 000,00 zt, a pozostata czes¢ wynagrodzenia bedzie ptatna, na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w roku 2025 .
Podstawag udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robot za kwote nie mniejszg niz 200.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robdt sporzadzonym
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przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sposéb okreslony w ust. 5.

Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajgcego.

Ptatnosc koricowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy, jego
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — na
pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamowienia, za ktdérg zaliczka ma zosta¢ zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamowienia, ktorych =zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcdw — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamdwienia sitami wiasnymi, bez
udziatu podwykonawcéw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

W przypadku, jezeli pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnos¢
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ beda
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajace z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE e, , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe].

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg rdéwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
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§ 8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajacych i Robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robdt zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do czesciowego
odbioru wykonanych Robdt, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Odbiodr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin
odwodnienia wykopow odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robét do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce

dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,
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e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Roboét,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokoSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardw, badan, uzgodnienia i decyzje.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwfocznie —

jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do

usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do usuniecia

w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajacy — z zastrzezeniem

postanowien ust. 13 — obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robdt dotknietych

tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie
wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy

jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§9.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlno$ci zmniejszajgce wartos¢
uzytkowag, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
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tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy
usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbeda sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie
dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota 7t (30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie
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stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposob
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowa,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy moze potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy.

5. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robét
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié od
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust.
2 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec terminéw, o ktorych
mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym réwniez za
nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w & 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczagc wtgcznie z dniem stwierdzenia
wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie
do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggow pieszych, pieszo- jezdnych lub drdg na terenie dziatki przy szkole, przeznaczonych do
poruszania sie przez uzytkownikow szkoty, drég pozarowych i ewakuacyjnych, terendw
istniejgcych obiektow sportowych, placdw zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie
tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie
tych ciggdw i drég podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za
kazdy dzien, liczac wtacznie z dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen szkoty
lub czesci rozbudowywanej budynku podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie
500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia wady przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3g niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zapfaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
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ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zaptaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajacego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktorych jedna ze Stron odstapi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt witasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscig:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom Ill. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc skfadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista 0séb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegoétowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.

§13.

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia korncowe.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

str. 20



10.

11.

niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW —Tom I. SWZ.
Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.
Wystapienie Wykonawcy, o ktéorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktdw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.
W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowe] lzbie Radcéw Prawnych w Gdarnisku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.
W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sgd Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.
Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA
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ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr ZP.272......... 2024 z dnia. ............ 2024 .

na robote budowlang pn. ,,Rozbudowa budynku szkoty podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu
Gdanskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

L Cavnnodci Nazwisko przez
P- y i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:

1 Czynnosci w zakresie wycinki drzew i
karczowania pni,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem trawnika,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem
nawierzchni,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem ogrodzenia
oraz innych zgodnie z projektem technicznym
dot. zagospodarowania.

Il. | Roboty w zakresie wykonania czesci dydaktycznej:

1 CzynnosSci zwigzane z wykonaniem robot
ziemnych,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
fundamentowych,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji
podziemnych,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukcji
zelbetowej,

5 Czynnosci zwigzane z wykonaniem zbrojenia,

6 Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukcji
stalowej,

7 CzynnosSci zwigzane z wykonaniem robot
murowych,

8 Czynnosci zwigzane z wykonaniem posadzek,

9 Czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia

dachowego,

10 | Czynnosci zwigzane z wykonaniem
wykonczenia wnetrz,

11 | Czynnosci zwigzane z wykonaniem

wykonczenia zewnetrznego,

12 | Czynnosci zwigzane z wykonaniem stolarki,
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Roboty w zakresie wykonania sali gimnastyczne;j:

1 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
ziemnych,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
fundamentowych,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji
podziemnych,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukgji
zelbetowej,

5 Czynnosci zwigzane z wykonaniem zbrojenia,

6 Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukgji
stalowej,

7 Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukgji
drewnianej,

8 Czynnosci w zakresie wykonania robot
murowych,

9 Czynnosci zwigzane z wykonaniem posadzek,

10 | Czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia
dachowego,

11 | Czynnosci zZwigzane z wykonaniem
wykonczenia wnetrz,

12 | Czynnosci zZwigzane z wykonaniem
wykonczenia zewnetrznego,

13 | Czynnosci zwigzane z wykonaniem stolarki,

IV. | Roboty w zakresie instalacji sanitarnej wewnetrznej — HALA:

1 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
c.0.,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
c.t.,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
wodociggowej,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnej,

5 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji,

V. | Roboty w zakresie instalacji sanitarnej wewnetrznej — SZKOtA:

1 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
c.o0.,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
c.t.,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
wodociggowej,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnej,

5 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji

wentylacji,
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VI. | Roboty w zakresie instalacji sanitarnej zewnetrznej:

1 Czynnosci zwigzane z wykonaniem przytacza
wody,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem
wodociggu,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnej,

4 Czynnosci zwigzane z wykonaniem kanalizacji
deszczowej,

5 CzynnosSci zwigzane z wykonaniem sieci
gazowej,

6 Czynnosci zwigzane z wykonaniem sieci ciepta
technicznego CT,

7 Czynnosci zwigzane z wykonaniem demontazu
wody,

8 Czynnosci zwigzane z wykonaniem demontazu
kanalizacji deszczowej,

9 Czynnosci zwigzane z wykonaniem demontazu
sieci gazowej,

VII. | Roboty w zakresie instalacji wentylacyjnej:

1 Czynnosci w zakresie instalacji wentylacyjnej, |

VIII.| Roboty w zakresie instalacji elektryczne;j:

1 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
elektrycznych — zagospodarowanie terenu,

2 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
elektrycznych w SZKOLE,

3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem robot

elektrycznych w HALI SPORTOWEJ,

Miejscowosc i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby

str. 24




