

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**„Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi**  
**w formule zaprojektuj i wybuduj”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PUK W RUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 366033326

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Dębogórska

**1.4.2.) Miejscowość:** Rumia

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 84-230

**1.4.4.) Województwo:** pomorskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** s.pogorzelski@pukrumia.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://pukrumia.pl>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00124843/01

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-15 14:39

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu,

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00092521/03

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 03

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 31.08.2024 r., w tym:

a) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu koncepcyjnego,

b) w terminie do 11 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę),

c) w terminie do 3 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag - wykonanie projektu aranżacji wnętrza,

d) w terminie do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet dokumentacji powykonawczej oraz decyzję na użytkowanie.

2) Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie „Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujęciu kwartalnym.

Po zmianie:

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 16.09.2024 r., w tym:

- a) w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu koncepcyjnego,
- b) w terminie do 11 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu zagospodarowania terenu, wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę),
- c) w terminie do 3 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag - wykonanie projektu aranżacji wnętrz,
- d) w terminie do 15 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac projektowych (wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranżowych projektów technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet dokumentacji powykonawczej oraz decyzję na użytkowanie.

2) Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie „Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujęciu kwartalnym.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-29 12:00

Po zmianie:

2022-05-16 12:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-29 12:30

Po zmianie:

2022-05-16 12:30

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-28

Po zmianie:

2022-06-14