Zalacznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA NI «cutiiiniiiiniicinricencncenceeeneen
o ustugi projektowanie i roboty budowlane

zawarta w dniu ................. , pomiedzy:

Gming Gniezno,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

zwanym dalej “Wykonaweg”, reprezentowanym przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
roboty budowlane, znak GR.271.34.2020 o wartosci ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych ,
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

1.

§1

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego  ushugi  projektowej i
robot budowlanych pn.,,Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym gmina Gniezno
w formule zaprojektuj i wybuduj . Zakres przedmiotu umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie (budowa)
budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym wraz z niezbgdnym zagospodarowaniem terenu, przytaczami, oraz
potaczeniem z istniejacym uktadem drogowym, wraz z wykonaniem zjazdu z drogi ( z dziatki: 150/7) Inwestycje
zaplanowano w Jankowie Dolnym na dziatce nr 150/8, oraz czgsciowo na dziatce 149 — chodnik taczacy istniejacy Zespot
Szkoét z budowanym obiektem.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- opracowanie kompleksowych projektow budowanych w zakresie koniecznym do wykonania zadania w podziale na branze
wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz kosztorysami inwestorskimi.

- wszelkie administracyjno-prawne zezwolenia, w tym zgloszenia lub pozwolenia na budowg,

- wszelkie inne dokumenty i opracowania, w tym opracowania geodezyjne, geotechniczne, uzgodnienia,

- opracowanie projektow wykonawczych, w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o uzyskane przez wykonawce pozwolenie na budowe lub zgloszenie,

- uzbrojenie i zagospodarowanie terenu,

- kompletng dokumentacje powykonawcza,

- uzyskanie decyzji administracyjnej dopuszczajacej budynek do uzytkowania

Przedmiot zamdwienie nie obejmuje wyposazenia budynku w elementy ruchome oraz wyposazenia kuchni.
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, opisem przedmiotu zamoéwienia, programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz oferta Wykonawcy.

2.

1)

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostal szczegétowo w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zatacznikami (dalej tez zwanym ,,PFU”) stanowigcymi integralna czg$cia niniejszej
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z zaleceniami nadzoru
autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru
technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlang.

Wykonawca potwierdza, ze o$wiadczenia i dokumenty zlozone w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w
postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia sa aktualne na dzien
zawarcia umowy.

§2
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:
OPZ wraz z PFU + zataczniki od nr 1 do 6, w tym Koncepcja architektoniczno — przestrzenna,



2)

2) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy,

3) oferta Wykonawcy,

4) wstepny harmonogram realizacji zamowienia, ktory bedzie aktualizowany w trakcie trwania umowy, stanowiacy
Zalacznik Nr 1

Wykonawca o§wiadcza, ze dokumenty wymienione w ust.1 pkt 1, 2 i 3 s3 mu znane i nie beda odrebnie zataczone do
niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami wykonania uméwionych prac projektowych i robot budowlanych przy
uwzglednieniu, Zze objete s one zamdwieniem publicznym. Umoéwione prace projektowe i roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen. Wykonawca wykona na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego rozwigzan
koncepcyjno — projektowych kompletne opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg oraz wykona
wszystkie roboty budowlane oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nie wykraczajace poza zakres
przedmiotowy zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za
ceng okreslong w §8 ust.1.

Wykonawca robdt jest zobowigzany uzyska¢ zgode inspektora nadzoru wilasciwej branzy przed wbudowaniem kazdego
materiatu — wyrobu budowlanego lub przed zastosowaniem jakichkolwiek rozwigzan materiatowych systemowych (np. system
posadzek, system docieplen §cian, systemu — warstw pokrycia dachowego, systemu izolacji itp.). Uzgodnieniu podlega takze
kolorystyka, wyposazenie, urzadzenia i elementy zagospodarowania terenu. Uzgadnianie w/w odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca
sktadania wnioskéw materialowych, ktorych wzor zostanie uzgodniony podczas pierwszej rady budowy, ktora odbedzie si¢ nie
p6zniej jak 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

W przypadku ztozenia wniosku materialowego przewidujacego uzycie materialdw zamiennych niezgodnych z projektem
niezbedne bedzie wezedniejsze uzyskanie przez Wykonawce zgody Zamawiajacego i Projektanta.

§3

Termin rozpoczgcia prac projektowych — w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, pod warunkiem
terminowego spetnienia warunkow opisanych w ust.4.

Termin zakonczenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg ustala si¢ na nie dluzej jak 100 dni od dnia
podpisania umowy, tj. dodnia .............c.coeoiiiiiiiii

. Termin zakonczenia robot budowlanych w zakresie calego przedmiotu umowy wraz

i terenéw zewngtrznych,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie ustala si¢
do dnia 17 grudnia 2021 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje w wersji papierowej,, (PFU wraz
z zatacznikami) do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego na podstawie stosownego pelnomocnictwa
pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego w terminie okreslonym w §3 ust.3.
§4

1. Wykonawca zobowiazany jest wykonac projekt budowlany zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2. Wykonawca przedstawi projekt w dwoch etapach prac projektowych celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego
- pierwszy etap — jako koncepcje projektowa do ktorej Zamawiajacy bedzie miat prawo wnosi¢ uwagi ktore zostana
uwzglednione w pracach Wykonawcy na tym etapie
- drugi etap — jako gotowy projekt przed wystapieniem o uzyskanie pozwolenia na budowe. Etap ten musi zostaé
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Akceptacja gotowego projektu przez Zamawiajacego stanowi podstawe do wystapienia o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe.

3. Nakazdym etapie prac projektowych Zamawiajacy na prawo wnosi¢ swoje uwagi ktorych zakres nie moze wykraczac
poza ramy opisane w PFU oraz organizowa¢ spotkania przedstawiciela Wykonawcy z udzialem osob
zainteresowanych w celu prezentacji projektu.

§4

Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru:
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2. Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
z zastrzezeniem, iz nie sg umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych
lub koniecznych.

3. Decyzje w zakresie robot zamiennych, o ktorych mowa w §19 ust.3 pkt 6 lit.a umowy, podejmuje wytacznie Zamawiajacy w
formie pisemne;j.

4. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed
terminem podjecia decyzji, o ktdrej mowa w ust.3.

5.

6.

3)

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia:

kierownika robot posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci 1 instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych i gazowych w
osobie:... ..posiadajacego uprawnienia budowlane

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

§5

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r., poz.1666, z pézn. zm.) we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawcow, 0sob majacych realizowa¢ zamowienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie
realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia tj. pracownikow zobowigzanych do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy.

Dla udokumentowania okoliczno$ci wskazanych w ust.1 w terminie jednego tygodnia od rozpoczgcia robot budowlanych
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy i podwykonawcy (o ile jest znany) o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust.1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane w wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia, w tym w szczegdlnoscei:



4.

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust.2,

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg

1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zwrdcenia si¢ do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §13 ust.1 pkt 9 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawcg
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci.
W przypadku ujawnienia przez PIP 0s6b wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci wynikajacej z §13 ust.1 pkt 10.

§6

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie wodg, energi¢ elektryczng, ogrodzenie oraz

pozostate niezbgdne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz innych
kosztow zwigzanych z prawidtowa realizacja robot.

Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzgt i inne urzadzenia niezbgdne do wykonania robot
oraz usuni¢cia wad.

Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
0s0b przebywajacych na placu budowy i mienia, za

metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robodt z nalezyta starannoscia, z
zachowaniem procesu technologicznego.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody osobowe i majatkowe wyrzadzone w
trakcie 1 w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich.

W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
bedzie sktadowal w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbg¢dne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostgpniania im
informacji wymaganych ustawg.
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Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania Zamawiajacemu w
terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz zalozone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewlasciwych materialow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do

obrotu i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W przypadku zmiany rodzaju

materiatéw Wykonawca musi uzyska¢ zgode¢ Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej opinii  inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na zastosowane materialy deklaracje zgodnosci

z  Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art.30 ust.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Roboty budowlane muszg spetnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyroboéw wprowadzonych do obrotu okreslone
w art.30 ust.1 Prawa zamo6wien publicznych

(Dz.U. z 2017r. poz.1579), art.10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz.1332), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz.1570) i ustawy z 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017r. poz.1226), tj. w
szczegolnosci spetnia¢ wymagania

Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.30 ust.1
pkt 2 Pzp, przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art.30 ust.3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w ust.12-
13, oraz w przypadku, gdy jako$¢ wykonanych robot nie odpowiada obowiazujagcym normom. Wykonawcy nie przystuguje
prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytutu nie wykonanej czg$ci umowy oraz roszczen z tytulu utraconych
ewentualnych zyskow.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej odpowiedniego inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania wykonanych robodt, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy
dokona w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy — terenu, rob6t budowlanych, sprzetu
lub urzadzen, lub ich czgséci, trawnikoéw, drzew, krzewow -

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu oraz zobowigzany jest do naprawienia szkod, zniszczen i
uszkodzen oraz przywrdcenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.

Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub rozbiorki Wykonawca wywiezie i
zutylizuje na wtasny koszt, a inne materialy lub ziemi¢ przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.
Wykonawca zapewni petna obstugg geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony metoda uproszczona-
jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy moze odmowié
zaptaty i zadac ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia, o
ktorych mowa w niniejszej umowie.

§7

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia na roboty
budowlane i ustuge przeprojektowania.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czgsci robot budowlanych z podwykonawca wymienionym w ofercie
Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktorych zasoby powolywat sig, w celu

wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Pzp, nastgpujacy zakres rzeczowy
robot budowlanych:

............. (podwykonawca, zakres, warto$¢)
warto$¢ razem brutto (18cznie Z VAT)...coocovviveieiiereeeeeeeee e zt

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemne;j zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.15.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust.6, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkltada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust.6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkltada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego jako niepodlegajaca
niniejszemu obowiazkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust.15, zamawiajacy
informuje o tym wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;.

Przepisy ust.5-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Ustalenia ust.5 do 13 stosuje si¢ odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co
najmniej 3 dni od terminu zaplaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy

w przypadku platnosci jednorazowe;.

Wartos¢ wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy okreslonej w §8 ust.1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecno$ci podmiotu (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) wprowadzonego
i wykonujacego przedmiot zamoéwienia z pominigciem postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. z winy Wykonawcy. Wykonawcy w takim
przypadku nie przystuguja zadne roszczenia, w szczegolnosci

z tytulu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty

- Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w §13 ust.1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany poinformowa¢ pisemnie Zamawiajagcego o wszystkich zawieranych umowach z
podwykonawcami w trakcie trwania calego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg¢ robot budowlanych.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysoKos$ciz.............e.e.ee zt (stownie: ....... zt ..../100), w tym:
1) za ushuge projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe :............ zt
(stownie:... ...... zt..../100),
2) za wykonanie rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie:............ zt
(stownie: ..........ccuvuennn...zt.../100),

Warto$¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu obowiazujacej stawki
podatku VAT, aktualnej wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002r. (o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, aktualnych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — Dz.U. z
2017r. poz.847).

2. Szczegbdtowy kosztorys robot budowlanych i dostaw bedzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego w

okoliczno$ciach wskazanych w ust.7-9 niniejszego paragrafu.
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Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje taczng wartos¢ robdt i innych §wiadczen, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z
zastrzezeniem zawartym w ust.6 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji przedmiotowe;j
umowy i platne bedzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych i dostaw. Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania
ryczattu.

Wynagrodzenie przysluguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane, faktycznie wykonane i odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy warto$¢ robot , a Wykonawca wyraza zgode na potracenie wartosci
robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obniZeniu w razie wykonania rob6t budowlanych z wadami, ktore
nie dadza si¢ usuna¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub
pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania rob6t zamiennych, gdy warto$¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia okreslonego w §8 ust.1 pkt 2 w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie
objetych niniejszym zamdéwieniem. W takiej sytuacji maja zastosowanie postanowienia zapisane w §19 ust.4-6, 8 i 9
umowy.

Zamawiajacy ma prawo do wnoszenia uwag do projektu, poprawiajacych funkcjonowanie obiektu, na kazdym etapie
realizacji umowy.

§9
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czgSciowymi za wykonane i odebrane kompletne
elementy rob6t budowlanych wymienione w szczegélowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie
protokotow odbioru elementdow robot budowlanych i dostaw wyposazenia, podpisanych przez strony umowy, w

szczegolnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, lecz nie czg$ciej niz na koniec kazdego kwartatu.

Warunkiem odbioru czg§ciowego w zakresie wykonanych robot budowlanych i zaptaty czgSciowej jest zaakceptowany
przez Zamawiajacego szczegétowy harmonogram rzeczowo finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

Warunkiem odbioru czgéciowego w zakresie wykonanych prac projektowych i zaplaty czesciowej jest wczesniejsze uzyskanie
pisemnej akceptacji Zamawiajacego zaproponowanych rozwigzan projektowych i uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego
pozwolenia na budowe. Ilos¢ kompletnych opracowan projektowych zostata okreslona w OPZ.

3.

Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Warunkiem zaptlaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w §7, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych;

Za dowod zaptaty , o ktorym mowa w ust.4 Zamawiajacy przyjmie:
1) dowodd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca cze$¢ naleznego
wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czgsci przedmiotu umowy, za ktory nastepuje platnosc;

dowod poswiadczony za zgodno$¢ przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku stanowiacy zat. nr 3 do niniejszej umowy lub o
tresci zgodnej z tym drukiem

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.4 i 5§ wstrzymuje
si¢ odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,



3.

Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatow
zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentow, o ktérych mowa w §6 ust.12-13 lub obowiazujacych przepisach
na wbudowane materialy, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz po
zaptacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
§7 umowy oraz po dostarczeniu dokumentow, o

ktorych mowa w §12 ust.5 i 9 umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku wystapienia wad - po
sporzadzeniu protokotu usunigcia wad.

§10

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy i ustugi projektowe w terminie do 30 dni
od daty dorgczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez inspektora
nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej do zasobow geodezyjnych.

Zaplata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr...............ocooiiniai. na podstawie
faktury VAT wystawionej na: .........

Faktur¢ nalezy dorgczy¢ do Biura Obstugi Klienta Urzgdu Gminy Gniezno

Wykonawca jest podatnikiem podatku od towaroéw i ustug (VAT), posiada NIP nr...........cooviiiiiiiniiiiiin

Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materialow i urzadzen ani zaliczek.
§11

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust.1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust.1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.1, lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamOwienia publicznego przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
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Przedmiotem odbioru czg$ciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie wykonane elementy robot, po
probach technicznych. Wymienione zakresy robot okres$la szczegélowy harmonogram rzeczowo-finansowy robot
budowlanych. Przedmiotem odbioru czgsciowego moga by¢ takze wykonane prace projektowe — w calosci po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz dostawe kompletnego wyposazenia .

Przedmiotem odbioru koncowego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie bedzie catos§é

wykonanych robét budowlanych, dostaw wyposazenia i prac projektowych stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, ktore
zostang przekazane Zamawiajagcemu w stanie gotowym do uzytkowania.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym: kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze nadzoru autorskiego oraz uzytkownika.

Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajacego o dacie gotowosci robot budowlanych do
odbioru.

Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastgpuje po wykonaniu operatu powykonawczego zawierajacego
komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy jest obowigzany rozpoczac¢ odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru

1 zakonczy¢ czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczgcia odbioru.
Zamawiajacy jest obowiagzany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczgcia odbioru.
Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru Wykonawca przedtozy pozwolenie na
uzytkowanie, protokoty prob i sprawdzen, atesty

i certyfikaty, dokumentacje techniczna powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonaé

w 2 egz. w wersji papierowej i 1 kpl. dokumentacji powykonawczej zapisa¢ na no$niku cyfrowym typu ptyta CD/DVD —
pliki zapisane powinny by¢ w formacie pdf.

Jezeli odbidr zostal zakonczony bezusterkowo w terminach okre§lonych w ust.6, za date wykonania przez Wykonawce
odebranych robot budowlanych uwaza si¢ zgloszong przez Wykonawce date gotowosci robot do odbioru. Ma to rowniez
zastosowanie w przypadku bezusterkowego odbioru z przekroczeniem terminu okreslonego w ust.6, jezeli opdznienie to
wyniktlo z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego

Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogow uzytkownika, jezeli wymagania

te przekraczaja zakres lub  warunki robot budowlanych okreslone W umowie lub

w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze podjac decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usunigcia wad,

jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robot budowlanych lub istnienie wad, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie

Z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos§¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia usterek i1 wad w ciagu dwoch dni roboczych od daty ich zgloszenia
przez Zamawiajacego oraz dokonac ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru
robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

W przypadku usunigcia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot, potwierdzajacy usunigcie
przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.

Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbioréw robot przed uptywem termindéw rekojmi za wady i
gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji.
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W razie stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru pogwarancyjnego rob6t budowlanych, Zamawiajacy wyznacza termin
usunigcia tych wad, a obowiazek zawarty w ust.3-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku braku stawienia si¢ przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynno$ci odbiorowe, w tym czynnosci
wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego protokotu, wiazacego dla obu Stron.

W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, pomimo obowiazku
wynikajacego z ust.13, Zamawiajacy sporzadzi na t¢ okolicznos¢ stosowny protokot.

Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych rozumie¢ nalezy dzien odbioru koncowego bez usterek lub
odbior usunigtych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego.

§13
Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust.1 i 2 umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wlasciwego dla danego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w §8 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminéw okreslonych w §3 ust.2,31i 5.

2) za zwloke w usunigciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
wlasciwego dla danego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w §8 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
Wyznaczonego na usuni¢cie wad;

3) za zwlok¢ w usunigciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji jakosci - za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad w wysokosci 0,1% wartosci brutto calego elementu robot,
ktorego dotyczy usterka lub wada, wymienionego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym lub 0,02%
wartosci brutto, wlasciwego dla danego zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia umownego okreslonego w §8 ust.1,
jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstapienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust.1;

5)  za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §8 ust.1, za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §8 ust.1, za kazdy taki przypadek;

8)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00

zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwloki;

9) za nieprzedlozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujacych zamowienie, o ktérych mowa w §5 ust.2 i ust.3 w
wysokosci 100,00 zt (sto ztotych), odrebnie dla kazdego pracownika, za kazdy dzien zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole kontroli PIP, o ktorej mowa w §5 ust.4, 0sob wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.
Brak szkody nie wylacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedlug Kodeksu cywilnego w czgsci
przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytuldw nieobjetych zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§14
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Niezaleznie od rgkojmi na wykonane prace projektowe i roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na
zrealizowany przedmiot umowy.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostawy wyposazenia , stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia
Wynosi:

1) ......lat (......miesigcy) liczac od daty odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym w
przypadku gdy termin gwarancji producenta jest dtuzszy Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego po zakonczeniu okresu gwarancji, o ktorym mowa w niniejszym punkcie cesja praw wynikajacych z ww.
gwarancji,

2) .....dat (.......miesiecy) liczac od daty  odbioru koncowego dostaw urzadzen

i wyposazenia stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym w odniesieniu do elementéw wyposazenia i urzadzen,
ktorych termin gwarancji producenta jest dtuzszy niz 3 lata Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajacego, po zakonczeniu okresu gwarancji, o ktorym mowa w niniejszym punkcie - cesja praw wynikajacych z
WW. gwarancji.

W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dluzszy okres niz wskazany w ust.2 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ gwarancyjng Zamawiajgcemu.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad i usterek w ciggu siedmiu dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczgcia
robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.

O fakcie usunigcia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust.5, z ktorego zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usunigcia przez Wykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie wad i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w
calosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad i usterek.

Okres rekojmi rozpoczyna si¢ po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej umowy, to jest:

1)  w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastgpnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym,
2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usunigcia wad przez

Wykonawce  — w dniu nastgpnym po sporzadzeniu przez  Zamawiajacego protokotu,
o ktorym mowa w §12 ust.19,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym — w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru koncowego
calosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust.8.

Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usunigcia wad i usterek w ciggu siedmiu dni
roboczych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczgcia
robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.

O fakcie usunigcia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust.11, z ktoérego zostanie sporzadzony protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usunigcia przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie wad i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci
wszystkich kosztow dotyczacych

usunigcia  przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny).  Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu r¢kojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

§15

Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.



10.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto za  przedmiot umowy, G e zt,

W formie: ........oiiii ., W dDEU podpisania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastapi:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od wykonania rob6t budowlanych i uznania przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu przegladu i
stwierdzeniu braku usterek.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad i usterek w postaci dokumentow gwarancyjnych, zobowiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w
celu zapewnienia ciaglosci ich obowigzywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu
do umowy, z zastrzezeniem ust.5

W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust.4, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartos¢ zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust.6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

Wykonawca ma obowiagzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tre§¢ dokumentéw gwarancyjnych dotyczacych
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym
ciaglos¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uplywie terminéw ustalonych na wykonanie, na usunigcie usterek,
reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie zastgpcze innemu podmiotowi, ze $rodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§16

Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do korzystania z dokumentacji w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

oraz do rozporzadzania tymi utworami na wszystkich polach eksploatacji w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nadto
zezwala Zamawiajgcemu na wykonanie zaleznych praw autorskich w odniesieniu do tych utwordw, wlacznie z przeniesieniem
w/w praw na inny podmiot.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust.1 nastapi z chwilg zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wad projektu.

Wykonawca o§wiadcza, ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad
prawnych, w szczegdlnosci nie narusza autorskich praw majatkowych osob trzecich.

Nie bedzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy dodatkowo w nastegpujacy sposob:

1) jako prezentacji na konkursach i wystawach,
2) jako elementu wnioskéw o dofinansowanie ze srodkow budzetowych lub funduszy Unii

Europejskiej,
3) jako elementu dokumentacji procedury o wykonanie rob6t budowlanych.



§17

W przypadku, gdy osoba trzecia zglosi wzgledem Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia zwigzane z naruszeniem praw
autorskich i praw zaleznych do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca uwolni
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci z tego tytutu, ptacac nalezne jej kwoty zwigzane z naruszeniem jej praw.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do przystapienia na swoj koszt, na wezwanie Zamawiajacego lub kompetentnego
organu, do jakiegokolwiek postepowania sadowego lub pozasadowego toczacego si¢ z udzialem Zamawiajacego, wyniktego z
okoliczno$ci zwigzanych z naruszeniem praw osoby trzeciej.

§18

W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty budowlane wykonywane
sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy moze odmowic zaptaty 1 odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy z
naliczeniem kary wskazanej w §13 ust.1 pkt 4 umowy.

Poza przypadkami wskazanymi w ust.1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej w §13 ust.1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) wszczgcia postgpowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolno$¢ wykonania przedmiotu umowy,
3) wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czg$ci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy,Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktdra spowodowata
odstapienie od umowy.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robot Zamawiajacy
wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot. Rozliczenie i
inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wigzace dla Wykonawcy.

7.  Za szkody poniesione przez Zamawiajacego w wyniku nie wywigzania si¢ przez Wykonawcg z obowigzkow, o ktorych
mowa w ust.5 pkt 2 i 3 catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

§19
1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zgody obu
Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja zmiany tresci umowy ztozony przez jedna ze Stron winien

zawiera¢ okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej
umowie.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie:
1) zmiana terminu w przypadku:



a) konieczno$ci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na podniesieniu warunkow
uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia jakosci wykonczenia lub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robdt w zwigzku z okoliczno$ciami

nie majacymi zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej przez inwestora
dziatalnosci,

¢) wydluzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane, warunkéw fizycznych, majacych
wplyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych

prac (badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

e) zmian robdot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi
po dniu rozstrzygnigcia postgpowania skutkujacego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczacymi stron
umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot budowlanych lub innych okoliczno$ci majacych zwiazek z
przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania innych rob6t dodatkowych (zamiennych)
moze spowodowac przesunigcie terminu zakornczenia robot,

g) udokumentowanych (w szczegodlnosci wyciagami z IMiGW) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot budowlanych, co zostalo wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy. i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja ta moze by¢
uwzgledniona jezeli przestoje

w okresie listopad-luty beda dluzsze niz tacznie 30 dni. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia o ponad 30 dni, w przypadku gdy przestoje beda dtuzsze niz tacznie 30 dni, a
termin winien by¢ liczony od dnia nastgpnego po wystapieniu facznie 30 dni przestoju,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
2) zmiana wynagrodzenia — w przypadkach i na warunkach okre$lonych w par. 8§ umowy.
3) zmiana osob:

a) zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek
Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie
spetniata wymogi okreslone w specyfikacji

istotnych warunkow zamoéwienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w
SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie
Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.

b) zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane w wyniku zmian
organizacyjnych Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci
wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) zmiana formy zabezpieczenia

a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zaméwien publicznych, pod warunkiem zachowania cigglto$ci
zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajacego zgodnie z §15 ust.6 umowy.
5) zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy:
a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art.22a, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art.22 ust.1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia — wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

a) w pozostatych ust. 3-6, 8 i 9 przypadkach — zgodnie z zapisami umowy w §7.
6) wykonanie rob6t zamiennych przy zachowaniu ponizszych warunkow:



a) zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot

umowy, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materialowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do
rozwigzan przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia i/lub PFU, ktorych nie dato si¢ wcze$niej przewidzieé, a
ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie walorow techniczno - eksploatacyjnych

lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie mogg spowodowac
wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robot.

b) realizacja rob6t zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,,Protokotu koniecznosci rob6t zamiennych” sporzadzonego
przez Wykonawcg i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot
ten powinien zawiera¢

zakres robot zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy roznice
pomigdzy warto$cig robot podlegajacych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

c¢) w przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2-6 i ust.1a-3 Pzp), gdy zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegoélnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowe;j;

zostaty spetnione acznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢  zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

nieistotne zmiany w rozumieniu ust.9, niezaleznie od ich wartosci;

5) aczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp i w
przypadku zamoéwien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt 1i 2 oraz pkt 3 lit.b, Zamawiajacy nie moze wprowadzac¢ kolejnych zmian
umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt 2 i 5, zmiany postanowiefn umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy z powodu
okolicznos$ci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia wykonawcy,



dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust.4 pkt 1 lit.c, pkt 2 lit.b i pkt 5,

ustala si¢ w oparciu o warto$¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

9. Zmiang postanowien zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:
1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, to w tym
postepowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczna umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob nieprzewidziany pierwotnie
W umowie,
¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen 1 zobowigzan wynikajacy z umowy,
d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, nowym wykonawca, w
przypadkach innych niz wymienione w ust.4 pkt 3.
10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust.3-6, 8 i 9 podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych
postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
11. Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoOwienia, ktore wykraczaja poza zmiany umowy
dopuszczalne zgodnie z ust.3-6, 8 i 9 obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postgpowanie o udzielenie zamoéwienia.
12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy, uzgodniony przez Strony, nie wymaga wprowadzenia aneksem do
umowy.
§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamOwien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych — przepisy Kodeksu
postgpowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto umowg.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla

Zamawiajacego.

§21

Niniejsza umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.
§22
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) harmonogram realizacji zamowienia — Zalgcznik Nr 1,
2) kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zalacznik Nr 2,

3) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia — Zalacznik Nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalacznik nr 3 do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

(nazwa i adres podwykonawcy)

T N

Wykonawca:

(imi¢ i nazwisko)

bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymalem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ...................ooeueneen

2) ztytulurealizacji umowynr ............. zdnia............ o wykonanie robot budowlanych'/ ustug'/ dostaw' bedacych
czescig ww. zamoOwienia publicznego

3) za wykonanie zaKresu (OPISAC): ....uvuinininininit ettt

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci zamowienia.
Os$wiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadnag presja.

Zalacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie 0sob do ztozenia niniejszego o§wiadczenia - dokument rejestrowy
podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, pelnomocnictwo do ztozenia o§wiadczenia.

Gniezno, dNia ..........cooeeieeiee

Podpis pelnomocnego przedstawiciela

1) niepotrzebne skresli¢



