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144/BZP-U.510.116/2022/EP                                                                                                      Załącznik nr 7 do SWZ  
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania 
pod nazwą: „Rowerowy Górny Taras Gdańska” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2022.  
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska; 
adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 
e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 
tel.: (58) 320-51-00 
 
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Rowerowy Górny Taras Gdańska” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.  
Zakres zadania obejmuje między innymi pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji lub 
zgłoszeń pozwalających na prowadzenie robót na podstawie opracowanej dokumentacji (m.in. 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót).  
 
W ramach zadania  przewiduje się zaprojektowanie ścieżek rowerowych oraz wykonania oznakowań 
pionowych i poziomych już istniejących ścieżek rowerowych w trzech dzielnicach: Osowej, Matarni i na 
Kokoszkach. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. 
Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej 
SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
 

1.1. W ramach zadania należy zaprojektować:  
 Część 1 – Osowa, ulica Wodnika (od Kielnieńskiej do Perseusza) – zał. nr 1do OPZ 

– dostosowanie chodnika do jazdy rowerem wraz z oznakowaniem zgodnie z wytycznymi GZDiZ 
– wykonanie brakujących fragmentów ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Wodnika z Kielnieńską do 
skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Perseusza  
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Uwaga ! Dokumentację projektową dla ww. zakresu należy skoordynować z projektem pn. „Rozbudowa 
i budowa Kielnieńskiej w Gdańsku odcinek od obwodnicy do wiaduktu kolejowego” 
 

 Część 2 – Osowa, ulica Wodnika (skrót Meteorytowej) – zał. nr 2 do OPZ 
a) wykonanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z ustaleniem  lokalizacją przyszłej drogi 
rowerowej. Uwaga drogę rowerową należy poprowadzić po terenach gminnych należy w tym celu uzyskać 
nowe warunki z GZDIZ.  
 b) wykonanie nowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (skrót łączący ul. Wodnika i ul. Meteorytową) 
wraz z oświetleniem  

 Część 3 – Matarnia, ul. Nowa Spadochroniarzy– zał. nr 3 a i b do OPZ 
a) wykonanie projektu koncepcyjnego układu drogowego ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy wraz z oświetleniem 
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2712 (karta terenu 034-KD82) 
b) dokumentacja projektowa na wykonanie nowej ścieżki rowerowej w ciągu planowanej ul. tzw. Nowej 
Spadochroniarzy z nawierzchni bitumicznej w dostosowaniu do docelowego układu drogowego wraz 
z oświetleniem; 
c) wykonanie oznakowania drogi rowerowej na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Telewizyjnej 

 Część 4 – Kokoszki, ul. Kalinowa  
– oznakowanie pionowe i poziome istniejącej już drogi rowerowej celem połącznia dwóch ścieżek rowerowych  
 
UWAGA: Dokumentacja projektowa dla każdej z części winna być zgodna z wytycznymi do projektowania 
wydanymi przez GZDiZ 
 
W terminach wykonania odpowiednio: części 1, części 2 b), części 3 b), Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać i przedstawić Zamawiającemu dla danej części pozwolenie na budowę (przy czym Zamawiający 
nie wymaga, by decyzja o pozwoleniu na budowę w tym terminie była już ostateczna) lub dokonać 
zgłoszenia robót i uzyskać oraz przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie właściwego organu o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu lub dowód dokonania zgłoszenia robót i bezskutecznego upływu 
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy 
organ. 
 

1.2. Główne zadania projektowe to: 
1) Sporządzenie projektu koncepcyjnego dla części 3 podpunkt a) oraz części 2 podpunkt a) 
2) Sporządzenie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami dla części 1, części 2 

podpunkt b), części 3 podpunkt b)  
3) Sporządzenie projektów wykonawczych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Przedmiarów, Kosztorysów inwestorskich, Tymczasowej Organizacji Ruchu, Docelowej Organizacji Ruchu i 
Zbiorczego zestawienia kosztów dla następujących części zadania: cześć 1, część 2 , część 3)  

4) Sporządzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla części 4 oraz 
część 3 podpunkt c 
  
Uwaga: w przypadku podjęcia decyzji o etapowej realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania etapowania robót w przedmiarach i kosztorysie. 
 

1.3. Opis terenu inwestycji 
 
Dla w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 
Część nr 1 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2104 
Część nr 2 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2102 
Część nr 3 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2712 
Część nr 4 – nie dotyczy 
 

2. W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram prac projektowych zawierający terminy między innymi: 

 Wykonanie koncepcji zgodnie z zapisami MPZP uwzględniającej możliwości terenowe inwestycji 
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 Wykonania inwentaryzacji terenu i zieleni do celów projektowych  
 Opracowania mapy do celów projektowych, 
 Wykonania opracowania geotechnicznego, 
 Przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego oraz w innych terminach związanych z realizacją 

zadania. 
 

2.1. Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 

1) Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego zawiera: 
a) Wytyczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
b) Załącznik graficzny z zaznaczonymi granicami zadania projektowego (zał. nr 1, 2, 3, 4) 
2) Wszelkie pozostałe materiały i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem, a koszty z tym związane uwzględni 
w wynagrodzeniu ryczałtowym, w tym m.in.:  

 uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów; 

 przygotowanie materiałów do wszystkich wniosków niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych 
lub dokonania zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia robót wraz z ich pozyskaniem (w tym m.in. 
zaświadczenia  o przyjęciu Zgłoszenia robót budowlanych do WUiA UM w Gdańsku/Pozwolenie na 
budowę); 

 Inwentaryzację terenu wraz z istniejącym uzbrojeniem, inwentaryzację zieleni i przyrodniczą (o ile będą 
wymagane);   

 sporządzenie wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz ich 
uzyskanie, jeśli takie wystąpią; 

 uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, aktualne na dzień oddania projektu; 
 przygotowanie materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 

prezentacji na spotkaniach; 
 uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i warunków technicznych 

niezbędnych do wykonania zamówienia; 
 wykonanie projektu koncepcyjnego dla części nr 3 podpunkt a) oraz części 2 podpunkt a) na mapie do 

celów informacyjnych, stanowiącego, po akceptacji przez wszystkie zainteresowane strony w tym m.in. 
Użytkownika i Zamawiającego oraz Wnioskodawcę, podstawę do sporządzenia projektu budowlanego; 

 inne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

3. Zakres rzeczowy zamówienia: 
3.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz 

stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych lub 
zgłoszeń celem realizacji przedmiotu zamówienia pn. „Rowerowy Górny Taras Gdańska” realizowanego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022, w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji 
i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy z jego przestrzegania. 

3.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, 
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania 
pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w 
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 
przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie 
świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
 

4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekty obejmujące takie elementy jak: 
 Wypis z ewidencji gruntów, aktualny na dzień oddania projektu, 
 Badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z dokumentacją z badań oraz wnioskami, w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowej realizacji zamówienia  
 Inwentaryzację zieleni i przyrodniczą w tym operat dendrologiczny w zakresie niezbędnym do 

wykonania prac projektowych (inwentaryzacja winna zawierać również dokumentację fotograficzną, 
zdjęciową opisową), Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis wszystkich elementów przyrody 
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występujących na wybranym obszarze, z uwzględnieniem stanowisk zwierząt, siedlisk roślin 
i pozostałych grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, Projekt koncepcyjny, Projekt budowlany, w skład którego 
wchodzą 3 części (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane): 

o Projekt zagospodarowania terenu (PZT), 
o Projekt architektoniczno-budowlany (PAB), 
o Projekt techniczny (PT), 

 Projekty wykonawcze (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego), 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
 Tymczasową Organizację Ruchu dla każdej z lokalizacji, 
 Docelową Organizację Ruchu dla każdej z lokalizacji, 
 Przedmiary robót dla każdej z lokalizacji, 
 Kosztorys inwestorski dla każdej z lokalizacji, 
 Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla każdej z lokalizacji. 

 
4.1.  Inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia - składająca się 

z części opisowej i części graficznej uzupełnionej zdjęciami: 
 Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej,. Inwentaryzacja winna zawierać wnioski na potrzeby realizacji 

inwestycji wraz z uzyskaniem ewentualnego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków 
chronionych. 

 Sporządzenie inwentaryzacji zieleni oraz planu gospodarki drzewostanem (operat gospodarowania 
drzewami i krzewami) wraz z określeniem gatunku drzewa (nazwa w j. polskim i łacińskim), ich wieku, formy, 
wyglądu, podstawowych wymiarów i pokroju, informację o gatunkach chronionych. Inwentaryzacja winna 
zawierać opis stanu zdrowotnego, fitosanitarnego i waloryzacji drzew, krzewów, zasiedlenia przez gatunki 
chronione (w formie tabelarycznej). Dodatkowo w ramach przeprowadzonej analizy należy sporządzić 
szczegółowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia w trakcie robót 
budowlanych. Uszczegółowieniu podlega opis stanu roślin, ich kolizji z planowanym zamierzeniem oraz 
wskazań do podjęcia konkretnych działań związanych z ochroną i kształtowaniem zadrzewień. Jeżeli 
w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotycząca istniejących gniazd - projektant ma za zadanie 
przedłożyć opinię ornitologa do jakiego gatunku ptaka należy dane siedlisko oraz winien wystąpić o uzyskanie 
zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, ptaków, ssaków objętych ochroną 
gatunkową - jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli zajdzie potrzeba pozyskania decyzji administracyjnej dla 
planowanych prac w kontekście istniejącej zieleni, Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

4.2. Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500 
a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno - wysokościowej, winna posiadać wszystkie 

niezbędne elementy do celów projektowych, w tym m.in.: rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, 
studzienek itp. 

      Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, z klauzulą 
„do celów projektowych”.  

      Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy, najpóźniej 
w terminie dostarczenia projektu budowlanego. 

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
 
Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 
pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
 

4.3. Wymagania dot. Projektu Koncepcyjnego dla części nr 3 podpunkt a) oraz części nr 2 podpunkt a)  
1) Prace projektowe należy poprzedzić wykonaniem projektu koncepcyjnego stanowiącego podstawę do 

wykonania projektu docelowego zgodnego z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Wykonanie projektu należy poprzedzić inwentaryzacją zieleni, gospodarką drzewostanem 
oraz szczegółowymi zaleceniami w zakresie ochrony istniejącej przyrody (zgodnie z wytycznymi GZDIZ);  
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2) Projekt Koncepcyjny należy uzgodnić z Wnioskodawcą, Zamawiającym i Użytkownikiem; 
2) Projekt Koncepcyjny należy sporządzić na aktualnej mapie do celów informacyjny w skali 1:500; 
3) Do projektu koncepcyjnego należy dołączyć szacunek kosztów realizacji inwestycji;  
4) Projekt Koncepcyjny powinien dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu, Wnioskodawcy i użytkownikowi zaopiniowanie jej; 
5) Projekt koncepcyjny powinien zawierać: 
 analizę możliwości wykonania zaplanowanego układu drogowego pod kątem m.in.:  

- zgodności z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 
- zgodności z wytycznymi GZDiZ, 

 wyprzedzającą inwentaryzację zieleni ze wykazaniem wartościowych okazów drzew i krzewów wraz z 
zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym, 

 Wyprzedzającą inwentaryzację terenu i  obiektów wraz ze sprawdzeniem istniejących rzędnych 
geodezyjnych. 
 

6) Nakład dokumentacji Projektu Koncepcyjnego: 
o w wersji elektronicznej, udostępnionej  drogą mail’ową. 

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 
i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu oraz rysunki 
winny znajdować się w jednym pliku PDF.  

7) Po uzyskaniu pozytywnych opinii wymienionych w ust. 4.3 pkt 2 dla rozwiązania Projektu Koncepcyjnego 
części nr 3 – podpunkt a), oraz części 2 podpunkt a) możliwe będzie przystąpienie do prac związanych z 
opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. 
 

5. Zakres prac projektowych winien obejmować: 
5.1. Zawartość Projektu budowlanego: 

1) Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub 
jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta obejmujący: 

 określenie granic terenu opracowania, 
 opracowania geotechnicznego, 
 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  
 sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 
 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych 

i wzajemnych odległości obiektów,  
        Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta sprawdzającego, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 
 kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w przypadku 

projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego), 
 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
 kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi; 
2) Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) obejmujący: 
 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanych obiektów, 
 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  
 szczegółowe przekroje uwzględniające wszystkie projektowane elementy zagospodarowania oraz 

rozwiązania ingerujące w istniejące uwarunkowania terenowe np. w zakresie skarp, 
 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, 
 opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, 
Do projektu PAB należy dołączyć następujące dokumenty: 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta sprawdzającego 

– potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 
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 kopię zaświadczenia o przynależności do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w przypadku 
projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego), 

 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

 kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. 
3) Projekt techniczny (PT), obejmujący: 
 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektów wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 
 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
 inne opracowania projektowe: 

o inwentaryzacja przyrodnicza uwzględniająca występowanie gatunków chronionych zwierząt, roślin 
i grzybów, 
            Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 

 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta sprawdzającego 

– potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 
 kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w przypadku 

projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego), 
 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
 w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki 

z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 
 kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. 

 
5.2. Zawartość Projektów wykonawczych w układzie branżowym: 

1) Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych; 

2) Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które 
dotyczą: 

a) części obiektów, 
b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

c) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych których odzwierciedlenie na rysunkach 
projektu budowlanego nie jest  wystarczające dla potrzeb,  o których mowa w punkcie 5.2 ppkt 
1; 

3) Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia, dotyczą: 

a) przygotowania terenu pod budowę, 
b) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

robót w zakresie inżynierii lądowej, 
c) robót w zakresie instalacji budowlanych, 
d) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 
4) Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego. 
UWAGA: W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 
problemów. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – należy wykonać je w formie 
osobnych opracowań branżowych. 
Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową 
i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn 
niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 
robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli 
jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 
zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

5.4. Przedmiary robót – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw 
do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót  i czynności wynikających z projektów 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań 
inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane 
wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. 
 

5.5. Kosztorys inwestorski – należy wykonać go w formie osobnych opracowań branżowych. 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z: Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 

5.6. Tymczasowa organizacja ruchu uzgodniona z Zarządcą Drogi jeśli okaże się niezbędna. 
 

5.7. Docelowa organizacja ruchu uzgodniona z Zarządcą Drogi jeśli okaże się niezbędna. 
 

5.8. Zbiorcze zestawienie kosztów 
ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych ustalone na 
etapie uzgadniania koncepcji programowo – przestrzennej. 
 

6. Wytyczne ogólne: 

6.1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, polskimi 
normami i normami branżowymi oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym Prawa Budowlanego, 
Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Całość zamówienia powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.  

  
6.2. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone:  

1) w uzyskanych decyzjach o ustaleniu warunków technicznych; 
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 
5) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska; 
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego; 
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7) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie; 

10) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
11) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
12) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
13) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 
14) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi i standardami technicznymi; 
15) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
16) Zarządzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia 

Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku – 
Poradnik projektowania uniwersalnego; 

17) Uchwałą nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania 
z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska; 

18) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu  funkcjonalno – użytkowego; 

19) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; 

20) Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia; 

21) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach 
i zasadach wiedzy technicznej; 

22) Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 
6.3. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach 

i zasadach wiedzy technicznej. 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami  i zasadami 
wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 
 

6.4. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa 
i odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym 
w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie w 
sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
inwestycyjnego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji i złożenie oferty na 
zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do 
eksploatacji i bez wad. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonana w sposób umożliwiający 
uzyskanie na jej podstawie odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie 
jest wymagane pozwolenie na budowę/przebudowę - dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu 
w terminie. 
 

7. Znaki towarowe: 
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 
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przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w 
dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów 
„lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech 
i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako 
równoważnych. 
W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, 
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 
dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

 
8. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszt:  
1) przygotowania materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 

prezentacji na spotkaniach; 
2) innych materiałów i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu; 
3) dokonania przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, także 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 
przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie 
świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 

9. Wymagania: 
1) Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii. 
2) Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom, 

a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym 
zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

3) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać Inwestorowi: skład 
całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych Projektantów. Każdorazowa 
zmiana zespołu projektowego będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków, którego będzie 
należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności 
z warunkami określonymi w zawartej umowie. 

5) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 
przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych 
obiektów budowlanych;  

6) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 
finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających 
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 
Wykonawcy.  
 

10. Narady techniczne 
1) Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego lub poprzez łącza 

internetowe (np. aplikacja Teams): 
a) na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne związane 

z zaawansowaniem prac projektowych, 
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b) na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien brać udział cały Zespół Projektowy. 
2) Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów problemy 

i ryzyka. 
3) Narady będą się odbywać z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem 

pkt 10 ppkt 1) lit. b) OPZ.  
 

11. Nakład dokumentacji projektowej 
Opracowania projektowe dla części 1, części 2 podpunkt b),  części 3 podpunkt b) należy przekazać 
Zamawiającemu, w ilości egzemplarzy: 
 

 4 egz. inwentaryzacji terenu, wraz ze szczegółowym projektem zieleni, gospodarką 
drzewostanem, 

 4 egz. inwentaryzacji przyrodniczej  
 4 egz. dokumentacji geotechnicznej, 
 4 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT), 
 4 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), 
 4 egz. Projektu technicznego (PT), 
 4 egz. projektu wykonawczego w układzie branżowym, 
 4 egz. - docelowej organizacji ruchu 
 4 egz. – tymczasowej organizacji ruchu  
 4 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
 2 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 
 2 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary, w podziale na branże. Kosztorys 

inwestorski UPROSZCZONY w formie edytowalnej xls., 
 2 egz. ZZK. 

 
Jednocześnie, opracowania projektowe dla części 3 podpunkt c , części 4 należy przekazać 
Zamawiającemu, w ilości egzemplarzy: 

 4 egz. - docelowej organizacji ruchu 
 2 egz. Przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego  

 
 
oraz dla każdego elementu opracowania odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na 
płytach CD/DVD w ilości po 2 egz. dla każdego, w tym w wersji zamkniętej dla edycji (PDF) 
i w wersji edytowalnej: 
pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf 
pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst 
pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 
i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 
rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 
zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 
 

12. Zakres uzgodnień 
Dokumentacje projektowe należy uzgodnić/zaopiniować m.in. z: 

 Wnioskodawcą, 
 Zamawiającym, 
 Użytkownikiem - Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 
 instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień z którymi wyłoni się w trakcie prac 
projektowych.  
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Wymagane uzgodnienia, w tym również warunki techniczne mają być zawarte w: 

- w projektach budowlanych; 
- w projektach wykonawczych poszczególnych branż.  

Uwaga: 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie 
reklamacji do dokumentacji projektowej. 
 

13. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do: 
1) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania; 
2) kontaktowania się z Zamawiającym, w ustalonych wspólnie terminach i odbywania spotkań – nie częściej 

niż 2 razy w miesiącu (narady robocze). Pierwsze spotkanie Wykonawca winien zorganizować nie później 
niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy; 

3) pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowe 
sprawozdanie (raport) dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem ewentualnych 
zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 
uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należą uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 
sporządzania. 
 

14. Nadzór autorski 
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do 

świadczenia usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem, jednak nie dłużej, niż do upływu 4 lat od dnia 
odbioru danego przedmiotu odbioru. 

2) Za jeden nadzór autorski, jako jednostkę stanowiącą podstawę określenia faktycznego wynagrodzenia 
Wykonawcy zgodnie z ust. 1 powyżej, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego 
dotyczącego zagadnienia określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do świadczenia nadzoru 
autorskiego, niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu poświęconego na 
opracowanie danego zagadnienia. Usługa nadzoru pełniona jest wyłącznie na żądanie Zamawiającego. 

3) W ryczałtowej cenie za jeden nadzór autorski zostały uwzględnione koszty wykonania wszelkich 
czynności Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu do 
świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. Wykonawca 
oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny za 1 nadzór autorski niniejszej 
Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu. 

4) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, m.in. do: 
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, 
b) uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
c) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, 
e) brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na potrzeby 

wynagrodzenia jest traktowane jako nadzór na budowie. 
 

5) Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, 
w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 

 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem 
projektanta;. 

 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz 
informacją, jaki element zastępują; 
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 wpisy do dziennika budowy; 
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
15. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 

1) Wymagane jest by w ciągu 3 tygodni  od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze 
 spotkanie robocze z Zamawiającym. 

2) Należy dążyć do uzyskania efektu rzeczowego określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia 
przy jak najmniejszych nakładach finansowych. 

3) Należy zastosować technologie i rozwiązania dające pewność zachowania trwałości projektu. 
4) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii.  
5) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
7) Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, należą do kosztów własnych Wykonawcy. 
 
 


